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Licitacidon Publica Nacional nUmero LO-014P7R001-E288-2019, relativo a los
trabajos de optimizacion y mantenimiento para la reubicacion de Ia
Representacion Monclova ubicada en Calle Venustiano Carranza No. 410, locales 2,
3 y 4, Colonia Centro, C.P. 25700 en Monclova, Coahuila, dependiente de la
Direccién Estatal Saltillo y de la Direccién Comercial Regional Norte del Instituto
FONACOT, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 134 de [a Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 3° primer parrafo, 27 fraccién |, 28 y 30,
primer parrafo, fraccién |, de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
fas Mismas, 31y 34 de su Reglamento, asi como del fallo de fecha 19 de noviembre
de 2019, cuya copia fotostatica se adjunta al presente como Anexo nimero 1.

I.7. Que la contratacion de la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado,
objeto del presente contrato, forma parte del Programa para el cambio de imagen,
reubicacién, apertura y cierre de Direcciones Comerciales Estatales, de Plaza y
Representaciones del INSTITUTO FONACOT.

I1.8. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur ndmero 452,
Colonia Roma Sur, Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de
México, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

. DECLARA EL CONTRATISTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

II.1. Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida de
conformidad con la legislacién mexicana, segln consta en la escritura publica
numero 1,180, de fecha 28 de noviembre de 1997, otorgada ante la fe del Lic. Roberto
Garay Gonzalez, Notario Plblico nimero 68 de Cosolapa, Tuxtepec, Oaxaca, e
inscrita en el Registro Publico de Comercio de Tlalnepantla, México, de fecha 28 de
agosto de 1998, bajo la partida nUmero 443.

Que mediante escritura publica nGmero 17,389 de fecha 31 de agosto de 2009,
pasada ante la fe del Lic. Oscar Alfredo Caso Barrera Vazquez, Notario Publico
ndmero 17 del Estado de México, inscrita en el Instituto de la Funcion Registral del
Estado de México del Municipio Tlalnepantla y Atizapan, de fecha 20 de noviembre
de 2009, bajo el folio mercantil nimero 12713*9, se hace constar de la protocolizacién
del Acta de Asamblea General Extraordinaria en la que se amplia el objeto de la
sociedad, modificando la clausula segunda de la misma.

I.2. Que de acuerdo con su estatuto, su objeto social consiste entre otras actividades,
en el mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico, electrénico, mecénico, civil,
hidrosanitario, y todo aquel que se utilice para la conservacién de las instalaciones
industriales, comerciales o caseras, ya sea en las Dependencias de Gobierno o de |a
iniciativa privada, asi como obra civil, eléctrica, mecanica, electronica, hidrosanitario,
de aire acondicionado, herreria, y toda aquella que aplique para la construccién o
instalacién de edificios o equipos nuevos y todo lo relacionado.

I.3. Quesurepresentada se encuentrainscrita en el Registro Federal de Contribuyentes
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, bajo la clave RVE971128537.
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Quedispone de la organizacién, experiencia, personal capacitado y demas recursos
técnicos, humanos y econdmicos necesarios, asi como de la capacidad legal
suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.

Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad con el Articulo 32 D del Cédigo Fiscal de la
Federacion, presentando su solicitud de opinién al Servicio de Administracién
Tributaria, de fecha 15 de noviembre de 2019, sobre el cumplimiento de obligaciones
fiscales, tal y como lo establece la Regla 2.1.39 de la Resolucién Miscelanea Fiscal
para 2018, habiendo obtenido opinién de cumplimiento en sentido Positivo.

Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
aportaciones de seguridad social, en observancia a lo dispuesto por la regla Quinta
del “Acuerdo ACDO. SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Unico, dictado por el H.
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a las Reglas para
la obtencién de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social", publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de febrero de
2015, habiendo obtenido opinién de cumplimiento de fecha 11 de noviembre de
2019, en sentido positivo.

Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales en materia de aportaciones y amortizaciones patronales ante
el INFONAVIT, en observancia a lo dispuesto por el “"Acuerdo del H. Consejo de
Administraciéon del Institutoc del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, por el que se emiten las Reglas para la obtencién de la constancia de
situacién fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”,
publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de junio de 2017, presentando
constancia de situacién fiscal de fecha 11 de noviembre de 2019, en la que se sefiala
que no se identificaron adeudos ante el INFONAVIT.

Que su representada estd inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el
ndmero de Registro Patronal C5334130106, del cual exhibe el registro de alta
vigente, cuya copia fotostatica se adjunta al presente como Anexo ndmero 2.

Que cuenta con poderes para actos de administraciéon, con todas las facultades
generales, aun las que requieran cladusula especial expresa, sefialadas en la escritura
publica nimero 19,140, de fecha 25 de marzo de 2010, otorgada ante la fe del Lic.
Oscar Alfredo Caso Barrera Vazquez, Notario Publico nGmero 17 del Estado de
México, inscrita en el Instituto de la Funcién Registral del Estado de México del
Municipio Tlalnepantla y Atizapan, de fecha 9 de junio de 2010, bajo el folio mercantil

=t

= @mero 12713*9, facultades que a la fecha no le han sido modificadas o revocadas; y

que, se identifica con credencial para votar namero | <xredida por
*.eMnstituto Nacional Electoral, con fecha de vigencia al afio 2023.

11.10. Que la empresa y ninguno de sus socios o accionistas desempefia empleo, cargo o

comisién en el servicio publico, por lo que no se actualiza un conflicto de interés, no
encontrandose dentro del supuesto del articulo 49, fraccién IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, ni se encuentra en alguno de los supuestos a
que se refieren los articulos 31 fraccién X1V, 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.



Victor
Cuadro de texto
Eliminado OCR O NÚMERO IDENTIFICADOR. Ubicado en el octavo renglón del sexto párrafo. Fundamento Legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso artículo 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Motivación: es un número donde los primeros cuatro dígitos corresponden a la clave de la sección de residencia del ciudadano, por lo que permite identificar el domicilio de su titular, el cual es un dato personal de carácter confidencial.
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En caso de que alguna de las personas fisicas que forman parte del CONTRATISTA
se encuentre en los supuestos sefialados anteriormente, el contrato sera nulo previa
determinacién de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en
el articulo 15 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicasy
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y Proteccién al Ambiente y su Reglamento, asi como el
Reglamento de Construcciones de la localidad, las normas complementarias, las
normas oficiales mexicanas y las normas internacionales y demas legislacion
aplicable en materia de obra publica; ha cumplido con todos los requerimientos
estipulados en la invitacion de adjudicaciéon directa y los anexos emitidos de
conformidad con la misma, por lo que expresamente se compromete a dar
cumplimiento a dichos ordenamientos y que conoce, ademas las especificaciones
generales y particulares de los servicios relacionados con obra, y en general, toda la
informacién requerida para el cumplimiento del objeto de este contrato.

Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este
contrato, siendo de su conocimiento las caracteristicas de los mismos, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn, que dispone de los
recursos necesarios e idéneos para realizar los trabajos de forma eficiente oportuna
y en las mejores condiciones para el INSTITUTO FONACOT.

Que conforme a lo dispuesto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 91 de su Reglamento, garantiza el
cumplimiento del contrato con fianza, la cual obra en los archivos del INSTITUTO
FONACOT.

. Que de acuerdo a lo sefialado en el articulo 48, fraccién | de la Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las Mismas, debera de garantizar el anticipo que reciba
por parte del INSTITUTO FONACOT.

Que manifiesta que su representada se encuentra clasificada como mediana
empresa, de conformidad con lo establecido en el articulo 3, fraccidn lIl de la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa, y
a lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Que sefiala como domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones,
documentos y valores que deriven del presente contrato, mismo que servira para
practicar las notificaciones aln las de caracter personarl, las que surtiran todos sus-
efectos legales mientras no sefale otro distinto, el ubicado en Avenida Hidalgo
numero 80, Col. La Romana, C.P. 54030, en Tlalnepantla, Estado de México.

Que, para todos los efectos legales y administrativos inherentes al presente
contrato, acepta expresamente ser notificado mediante servicio de mensajeria o
correo certificado con acuse de recibo, asi como telefax, medios de comunicacién
electronica o cualguier otro medio, por lo que sefala el correo electrénico:
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Victor
Cuadro de texto
Eliminado CORREO ELECTRÓNICO. Ubicado en: quinto renglón del último párrafo. Fundamento Legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso artículo 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Motivación: la dirección de correo electrónico contiene datos personales, como nombre, apellido y fecha de nacimiento, que permiten identificar a su titular, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.
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de obra, dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes al cumplimiento de los plazos
referidos en el Anexo 3. Cuando las estimaciones no se presenten en el término antes
seflalado se incorporaran a la siguiente estimacion para que el INSTITUTO FONACOT inicie
su trdmite de pago.

El INSTITUTO FONACOT efectuara el pago correspondiente mediante transferencia
electrénica dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes contados a partir de la fecha
en gue hayan sido presentadas las facturas respectivas, una vez autorizada la estimacién
correspondiente por el residente de obra, o que se hara constar en la bitdcora y en las propias
estimaciones.

La Subdireccidn de Infraestructura, adscrita a la Direccién de Recursos Materiales y Servicios
Generales, como drea encargada de la ejecucidn de los trabajos, no considerara el pago de
las estimaciones como la aceptacion plena de los trabajos ya que el INSTITUTO FONACOT" a
través de la misma, tendrd derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en
su caso, del pago en exceso que se haya efectuado; lo anterior de conformidad con el articulo
131 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En este supuesto, tratandose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendra la facultad de
aplicar los ajustes correspondientes en la estimacién subsecuente a aquella en que se
detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

Si derivado de lo anterior, el CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por
el INSTITUTO FONACOT, tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales, a partir de la fecha en
gue se haya formulado el pago de la estimacién, para hacer por escrito la reclamacién
correspondiente ante el INSTITUTO FONACOT.

Por el simple transcurso del lapso sefialado en el parrafo anterior sin la reclamacién del
CONTRATISTA, se considerara el pago de la estimacién definitivamente aceptado por éste,
~*= "derecho a ulterior reclamacién.

raso gue tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el

[rama de ejecuciéon de los trabajos y, por tanto, no se considerarda como causa de

:acién de penas convencionales ni como incumplimiento del presente contrato y causa
de rescision administrativa, tal situacion deberd documentarse y registrarse en la bitacora
electronica de obra, segun lo establecido en el tercer parrafo del articulo 127 del Reglamento
de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA serd el Unico responsable de que la facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, estas deberan
emitirse a nombre del Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con domicilio
en Avenida Insurgentes Sur numero 452, Colonia Roma Sur, Demarcacién Territorial
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, México, C.P. 06760. El atraso en su pago por falta de
alguno de éstos o por su presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de los
gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

En caso de que las facturas entregadas por el CONTRATISTA para su pago presenten errores
o deficiencias, el INSTITUTO FONACOT, a través de la Subdireccidén de Infraestructura adscrita
—a-la-Direccién de-Recursos-Materiales-y Servicios Generales, dentro de los-cinco-dias-habiles -
siguientes al de su recepcidn, indicara por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que
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casos se deberd considerar para el pago de la estimacion correspondiente, el dltimo
porcentaje de ajuste de costos que se tenga autorizado, en caso de resultar procedente.

El INSTITUTO FONACOT a través del area encargada de la ejecucion referida en el parrafo
inmediato anterior, en un término de sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucién procedente, en caso contrario dicha solicitud

_se tendra por aprobada.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinado los factores de ajuste, estos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas sin gque resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del presente contrato otorgada.

DECIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES
DE COSTOS, ASi COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pagoy en el
ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagara previa solicitud del CONTRATISTA, gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prérroga del pago
de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadasy
se computardn por dias calendario desde el momento en que se vencié el plazo hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon del CONTRATISTA.

De conformidad con los articulos 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, 108 fraccién V, y 131 de su Reglamento, los pagos en exceso que haya recibido
el CONTRATISTA, deberan de reintegrarse al INSTITUTO FONACOT mas los intereses
correspondientes calculados conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales; los pagos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente al area
encargada de la ejecucién las cantidades a disposicion del INSTITUTO FONACOT. No se
consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA,
sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
antificado con anterioridad.

INSTITUTO FONACOT exigira al CONTRATISTA gue reintegre el pago en exceso a mas
-dar dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al de la solicitud que le haga el INSTITUTO
. INACOT.

DECIMA TERCERA. GARANTIAS. El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y
términos que a continuacion se sefalan, las siguientes garantias:

a) Garantia del anticipo:

Para garantizar el importe del anticipo concedido, el CONTRATISTA se obliga a constituir
fianza por el monto total otorgado por tal concepto, mas el impuesto al valor agregado
correspondiente, expedida por institucién afianzadora mexicana autorizada, la cual debera
otorgarse a favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores; esta
garantia deberd ser presentada, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de

-notificacion-del-fallo-correspondiente-al procedimiento de adjudicacién;en las oficinas que - -

ocuina la Subdireccién de Infraestructura adscrita a la Direccidn de Recursos Materiales y
i B}
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El INSTITUTO FONACOT determina que las obligaciones que se convienen en el presente
contrato son indivisibles y, en consecuencia, su incumplimiento motivaria la aplicacién total
de la garantia de cumplimiento establecida en la presente clausula, considerando la
naturaleza de Iasrogzljgaciones especificas que-forman parte de este instrumento juridico.

c) Garantia por defectos y vicios ocultos:

EL CONTRATISTA concluidos los trabajos objeto del presente contrato, quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otraresponsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a més tardar en la fecha de emisién
de recepcidn fisica, garantizara durante un plazo de doce meses los trabajos que ampara
este contrato.

Para los efectos del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, 95 y 98 de su Reglamento, el CONTRATISTA, a su eleccién, debera constituir pdliza
de fianza expedida por institucién afianzadora mexicana autorizada, la cual deberd ser
otorgada a favor del Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores por el
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos sin incluir el
impuesto al valor agregado; o bien, presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos sin incluir el
impuesto al valor agregado; o podré optar por la aportacién de recursos liquidos por una
cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) sin incluir el impuesto al valor agregado del
mismo monto en fideicomiso especialmente constituido para ello, misma que surtira efectos
a partir de que se firme por LAS PARTES el acta de entrega recepcidén fisica de los trabajos
ejecutados.

En el caso de que el CONTRATISTA optase por recursos aportados en fideicomiso, éstos

deberan invertirse en instrumentos de renta fija. El CONTRATISTA, en su caso, podra retirar

sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos; transcurridos doce meses a

partir de la fecha de recepcidén de los trabajos, misma que surtirad sus efectos a partir de que

<a firme por LAS PARTES el acta de recepcién fisica correspondiente, en igual plazo quedara
ltomaticamente cancelada la carta de crédito irrevocable.

ira el caso en el que el CONTRATISTA optase por constituir la garantia aludida mediante

lliza de fianza, serd cancelada a su solicitud, una vez transcurridos doce meses contados a
partir de la fecha en que LAS PARTES firmen el acta de recepcién fisica de los trabajos,
siempre que durante el periodo en mencién, no hubiere surgido una responsabilidad alguna
a cargo del CONTRATISTA; cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad atribuible al CONTRATISTA en los trabajos realizados dentro del plazo
cubierto por la garantia. El INSTITUTO FONACOT, a través del drea responsable de la
ejecucién de los trabajos, debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que
la fianza no sea cancelada y notificarlo al CONTRATISTA para que este haga las correcciones
Yy reposiciones correspondientes, dentro de un plazo méaximo de 30 dias naturales,
transcurrido este término sin que se hayan realizado, el INSTITUTO FONACOT procedera
hacer efectiva la garantia.

Sila reparacién requiere un plazo mayor, LAS PARTES podradn convenirlo debiendo continuar
vigente la garantia, realizando la modificacién correspondiente a la misma y para proceder
su cancelacidon sera necesario una manifestacidn expresa y por escrito del INSTITUTO

- FONACOT, en-la-que sefiale su conformidad para cancelar la fianza, lo anterior de acuerdo
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g) Que lafianza garantice la ejecucion total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se
subcontraten con autorizacidn previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT.

h) "Que la institucion afianzadora-acepta expresamente lo establecido en el articulo 179
dé’lgLey de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. i

DECIMA QUINTA. SUPERINTENDENTE DE OBRA. E|l CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un
representante permanente, que obrara como su superintendente de o, el cual deberd tener
poder amplio y suficiente para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo réelativo al presente contrato, por lo que deberd estar aprobado
a satisfaccién de la Subdireccion de Infraestructura adscrita a la Direccidon de Recursos
Materiales y Servicios Generales como area encargada de la ejecucién de los trabajos, asi
mismo se coordinara con el residente de obra designado por el INSTITUTO FONACOT para la
correcta ejecucion de los trabajos.

El Superintendente de Obra deberd conocer con amplitud los proyectos, las normas de
calidad y especificaciones de construccidn, el catdlogo de conceptos, los programas de
ejecucién y, en su caso, suministro autorizados, incluyendo los planos con sus
modificaciones, las especificaciones generales y particulares de construccién y normas de
calidad, la bitacora electrénica de los trabajos, y los documentos inherentes que se deriven
de la ejecucién de los trabajos.

El INSTITUTO FONACOT podra reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del Superintendente de Obra, y el CONTRATISTA tendra la
obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el contrato.

JECIMA SEXTA. TRABAJOS ADICIONALES. El CONTRATISTA realizara los trabajos objeto del
ontrato, quedando entendido que, si por ajustes realizados a los disefios ejecutivos se
2quiriese la ejecucién de trabajos no incluidos en el catadlogo de conceptos de la propuesta
riginal, el INSTITUTO FONACOT podra ordenar el CONTRATISTA efectuarlos previa
utorizacién por escrito, mismos gue deberan ser conciliados sus costos por ambas partes.

Cuando durante la ejecuciéon de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT
podra autorizar el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato, de conformidad con lo que establecen los articulos 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactados
originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del
contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago
por el INSTITUTO FONACOT.

En caso de que el CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorizacién, seran bajo su entera
responsabilidady el INSTITUTO FONACOT-se reserva el derecho-de-aceptarlos o rechazarlos
o de exigir su adecuacién para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de
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La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipos de instalacion permanente,” cuando dicho suministgd: " sea
responsabilidad del CONTRATISTA. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas”.

El CONTRATISTA, a partir de la notificacion que de por terminada la suspensién podra
solicitar al area responsable de la ejecucidn de los trabajos, el pago de los gastos no
recuperables a que hace referencia el articulo 62, fraccién | de la ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y que se hayan generado durante dicha suspension,
para lo cual se limitard a lo establecido por el articulo 146 del Reglamento de la Ley de Obras
Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La solicitud del CONTRATISTA debera
presentarse en las fechas de corte para el pago de estimaciones estipuladas en el presente
contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensidn, llevandose a cabo la
recalendarizacién de los trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA PRIMERA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. Las retenciones se
aplicaran al CONTRATISTA por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucidn de los trabajos, durante el plazo de ejecucién de los mismos.

T-tas retenciones seran aplicadas por el INSTITUTO FONACOT a razén del 1.0% (uno punto
ro por ciento sobre los trabajos que resulten faltantes por ejecutar en la fecha de corte
tes mencionada.

INSTITUTO FONACOT, a través de la Subdirecciéon de Infraestructura adscrita a la Direccidon

+ Recursos Materiales y Servicios Generales, como area encargada de la egjecucién de los
trabajos, en caso de atraso en la ejecucidn de los trabajos en relacién con del programa de
ejecucion general, aplicarad retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso. Dichas retenciones seran calculadas por
la Residencia de obra, en funcién del avance en la ejecucién de los trabajos, conforme a la
fecha de corte pactada para el pago de las estimaciones. El importe de las retenciones
econdmicas, se determinara con base en el grado de atraso que se determine de acuerdo al
avance fisico en relacién con el programa de ejecucion convenido. El CONTRATISTA podra
recuperar el importe de las retenciones econdmicas en las siguientes estimaciones si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

En el supuesto de que a la fecha de terminacién de los trabajos existieran retenciones y si
quedaran trabajos pendientes de ejecutar por el CONTRATISTA, el INSTITUTO FONACOT
determinard la cantidad a aplicar por concepto de penas convencionales, cuantificada a
partir de la fecha de terminacién de los trabajos, la que se hara efectiva contra el importe de
las retenciones pendientes de aplicar.

Cuando-el-INSTITUTO FONACOT-reintegre al- CONTRATISTA-algun monto retenido,-no-se--

generara gasto financiero alguno.
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de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse su reintegro conforme
a lo previsto en el articulo 55 de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

— En caso de no obtenerse el reintegro a que alude el parrafo anterior, el INSTITUTO FONACOT,
' “a, a través del area designada para tales efectos, podr; racer efectivas las garantl’as:-iq’gié"?fé'e-
' encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL INSTITUTO FONACOT, a través del area
encargada de la ejecucidn, dard por terminado el presente contrato, dejando Unicamente
subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla
en el articulo 66 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en la
cldusula Décima Tercera del presente instrumento juridico, por lo que no procederd
reclamacién alguna de pago formulada por el CONTRATISTA con posterioridad a la
formalizacién del finiquito, o, en su caso, vencido el plazo sefialado en el tercer parrafo del
articulo 64 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Lo anterior, de
conformidad con el segundo péarrafo del articulo 168 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LAS PARTES acuerdan dar por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el
presente contrato, mediante acta administrativa, la cual formara parte del mismo y debera
contener como minimo los requisitos que para tal efecto establece el articulo 172 de
Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA QUINTA. CESION DE DERECHOS. EI CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras

personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus

anexos, con excepcidon de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
jecutados que ampara este contrato, en cuyo caso se debera contar con la aprobacién
xpresay por escrito del INSTITUTO FONACOT, segun lo estipula el dltimo parrafo del articulo
7 de Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

i el CONTRATISTA decide ceder a favor de terceros sus derechos de cobro, debera solicitar
or escrito al INSTITUTO FONACOT su consentimiento, el que resolvera en un término de
iez dias naturales contados a partir de la presentacién de la solicitud.

En la solicitud que presente el CONTRATISTA, deberd proporcionar el convenio de cesidén de
derechos de cobro correspondiente y el documental soporte de la persona fisica o moral a
favor de la cual seran trasferidos tales derechos, lo cual serd necesario para efectuar el pago
correspondiente. La cesidon de derechos no exenta al CONTRATISTA de la presentacién de
facturas a nombre de este por cada una de las estimaciones presentadas al INSTITUTO
FONACOT, de acuerdo a las obligaciones contractuales previstas en el presente contrato.

Si con motivo de la autorizacién de cesidn de derechos de cobro solicitada por el
CONTRATISTA se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a
que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, de conformidad con lo establecido en los articulos 84 y 85 de su Reglamento.

— —VIGESIMA SEXTA. TERMINACION ANTICIPADA. E|-INSTITUTO FONACOT podré, bajo su
resnonsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido
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la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicara por
escritoy con acuse de recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga,
enun plazo de 15 (quince) dias habiles. Sitranscurrido el plazo, el CONTRATISTA no manifiesta
argumentos en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el

. INSTITUTO FONACOT estima que las mismas no son satisfactorias, declarara la rescision del

contratoy lo comunicara dando sus argumentos el CONTRATISTAdentro de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha en que determine la procedencia de |a rescision.

En los casos en que el INSTITUTO FONACOT declare la rescisiéon, el CONTRATISTA estara
obligado a pagar los dafos y perjuicios que correspondan.

VIGESIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION. En cualquier momento, el
CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podran presentar ante la Secretaria de la Funcidn
Publica, solicitud de conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento del
presente contrato.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaria de la Funcién Publica sefalara diay hora
para que tenga verificativo la audiencia de conciliacién y citara a las partes. Dicha audiencia
se debera iniciar dentro de los quince dias habiles siguientes a |a fecha de recepcién de la
solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliacion sera obligatoria para ambas partes, por lo que la
inasistencia por parte del CONTRATISTA traerd como consecuencia tener por no presentada
su solicitud.

RIGESIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor
2 imposibilite la continuacién de los trabajos, el CONTRATISTA podra suspender
:mporalmente la obra, o bien, optar por la terminacién anticipada. En ambos supuestos,
eberd presentar su solicitud al INSTITUTO FONACQOT, inmediatamente después que se
resenten las causas que la originen, la cual resolverd su procedencia dentro de los 20
‘einte) dias naturales siguientes a la recepcién de la misma.

En el supuesto de que se autorice la suspensidon temporal, deberan establecerse mediante
convenio, las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las
medidas que deban implementarse para resguardar los trabajos y el material de la obra.

TRIGESIMA PRIMERA. LEGISLACION APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas y Anexos que lo integran, asi como a lo previsto por la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente
a las relativas del Cédigo Civil Federal y del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

TRIGESIMA SEGUNDA. INTERPRETACION Y JURISDICCION. Los conflictos que llegaran a
presentarse en cuanto a la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, seran
resueltos de comun acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias. En caso de

——-——que-no se llegue a una-conciliacién en los términos-del parrafo anterior,-las-partes se

someteran a la jurisdiccién de los Tribunales Federales Competentes de la Ciudad de
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