Version publica confirmada mediante el acuerdo
CT0750.14.07.2025-V.2, emitida por el Comité de

TRA BAJO . . Transparencia del Instituto del Fondo Nacional para
T ———— ””ﬂ”” el Consumo de los Trabajadores, el dia 14 de julio de
VEREVIHON S0ciAk —— 2025, en su séptima sesion ordinaria.

CONTRATO No. FNCOT/AD/CAAS/031/2025

CONTRATO PLURIANUAL CERRADO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MODERNIZACION Y
REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO
FONACOT, CON CARACTER NACIONAL, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR
CONDUCTO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, EN
LO SUCESIVO “EL INSTITUTO FONACOT”, REPRESENTADO POR LA C. JAZMIN GARCIA JUAREZ, EN SU
CARACTER DE APODERADA LEGAL, Y POR LA OTRA, ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V., EN LO
SUCESIVO “EL PROVEEDOR"”, REPRESENTADA POR EL C. EUGENIO GERARDO FLORES CAVAZOS Y EL
C.JUAN ANTONIO PELAEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE APODERADOS LEGALES, A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. “ELINSTITUTO FONACOT" declara que:

I.1  Es un organismo publico descentralizado de interés social, con personalidad juridica y patrimonio
propio, asi como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaria del Trabajo y
Previsién Social, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 24 de abril del 2006.

1.2 De conformidad con lo dispuesto por la escritura publica ndmero 194,807 de fecha 27 de noviembre
de 2023, otorgada ante la fe del Lic. Amando Mastachi Aguario, notario publico numero 121 de la
Ciudad de México, documento que quedd debidamente inscrito en el Registro Publico de
Organismos Descentralizados, bajo el folio 82-7-29122023-120340, de conformidad con lo establecido
por los articulos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su
Reglamento, suscribe el presente instrumento la C. Jazmin Garcia Judrez, en su cargo de
Subdirectora General de Administracién, con R.F.C. GAJJI830521BY9, servidora publica adscrita a la
misma que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser
sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un
convenio modificatorio.

1.3 De conformidad con el articulo 74, fraccién Il del Estatuto Organico del Instituto del Fondo Nacional
para el Consumo de los Trabajadores de fecha 4 de abril del 2025, suscribe el presente instrumento
el C. Fernando Zepeda Delgadillo, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, R.F.C.
ZEDF741225235, facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del
objeto del presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales
efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor publico facultado para ello, informando
a "EL PROVEEDOR" para los efectos del presente contrato.

1.4 De conformidad con el apartado VI, numeral 13 inciso b) de las Politicas, Bases y Lineamientos en
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto FONACOT, suscribe el presente
instrumento el C. Fernando Zepeda Delgadillo, Director de Recursos Materiales y Servicios
Generales, R.F.C. ZEDF741225235, facultado para actuar en calidad de area contratante.

I.5 La adjudicacidon del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de Adjudicaciéon
Directa, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 16, 30 fraccion I, 33, 35 fraccion 11, 53, 54 fraccion | de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, “LAASSP”, y 22, 71, 72 fraccidn
Il de su Reglamento.

1.6 “EL INSTITUTO FONACOT" cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio nUmero
SGA/0361/04/2025, de fecha 22 de abril de 2025 emitido por la Subdireccion General de
Administracion.

1.7 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes No. IFN060425C53.
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Tiene establecido su domicilio en Avenida Insurgentes Sur numero 452, Colonia Roma Sur,
Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, Cédigo Postal. 06760, Ciudad de México, mismo que sefala
para los fines y efectos legales del presente contrato.

“EL PROVEEDOR” declara que:

Es una persona MORAL legalmente constituida mediante la escritura publica numero 9,134 de fecha
4 de febrero de 1954, otorgada ante la fe del Lic. Angel Escalente, entonces titular de la notaria
nudmero 76 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Publico de
la Propiedad de esta Ciudad en la secciéon de comercio, libro 30, volumen 322, a fojas 133, bajo el
numero 96, denominada ASCENSORES SCHINDLER MEXICANA, S.A. cuyo objeto social es entre
otras actividades: La compra, la venta, importacion, fabricacion, exportacidon, montaje, instalacion,
mantenimiento, reparacion, modernizacién y el comercio en general, tanto por cuenta propia, como
por ajena, de ascensores, motores eléctricos, escaleras eléctricas, bandas transportadoras y
productos marca Schindler, asi como de toda clase de maquinaria, equipos y herramientas que en
alguna forma se relaciones con los ascensores, motores eléctricos, escaleras eléctricas y productos
marca Schindler.

Que mediante instrumento nUmero 57,356 de fecha 28 de noviembre de 1989 ante el Lic. Francisco
Fernandez Cueto y Barros titular de la notaria ndmero 16 de la Ciudad de México, inscrito en el
Registro Publico de Comercio de esta Capital, en el folio mercantil nUmero 991, “Elevadores Schindler
Suwis” S.A. de C.V,, cambid su denominacion por la de ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V. y al
efecto reformé la cldusula segunda de sus estatutos sociales.

Los CC. Eugenio Gerardo Flores Cavazos y Juan Antonio Pelaez Hernandez, en su caracter de
APODERADOS LEGALES, cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y
obligar a su representada, como lo acreditan con la escritura publica niumero 39,027 de fecha 6 de
mayo del 2022, otorgada ante la fe del Lic. Mario Fernando Pérez Salinas y Ramirez, Titular de la
Notaria niumero 76 de la Ciudad de México, facultades que bajo protesta de decir verdad a la fecha
no les han sido revocadas o modificadas.

Reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacién y elementos
necesarios para su cumplimiento.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes No. ESC8911081Q8.

Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-
D del Cédigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

Tiene establecido su domicilio en Camino a San Mateo 2, Fraccionamiento Anexo Jardines de San
Mateo, Naucalpan de Juarez C.P. 53240 Estado de México, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales del presente contrato.

De “LAS PARTES™:

Que es su voluntad celebrar el presente contratoy sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que
de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “EL INSTITUTO FONACOT” la prestacion del
SERVICIO DE MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL
EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACOT, en los términos y condiciones establecidos en este contrato
y el Anexo Técnico que, como Anexo |, se agregan al presente contrato y formaran parte integrante del
mismo.

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS

“EL INSTITUTO FONACOT” pagara a “EL PROVEEDOR"” como contraprestacion por los servicios objeto
de este contrato, la cantidad de $360,216.00 (Trescientos sesenta mil doscientos dieciséis délares de
los Estados Unidos de América 00/100 USD) mas $57,634.56 (Cincuenta y siete mil seiscientos treinta y
cuatro ddlares de los Estados Unidos de América 56/100 USD) del Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), con
un anticipo de $108,064.80 (Ciento ocho mil sesenta y cuatro ddélares de los Estados Unidos de América
80/100 USD) mas I.V.A.

La asignaciéon presupuestal para cada ejercicio fiscal se establece en el siguiente cuadro:

2025 2026 TOTAL
$234,140.40 USD més IV.A. $126,075.60 USD mas LV.A. $360,216.00 USD mas |.V.A.

Los precios unitarios del presente contrato se detallan en la Cotizacién, que como Anexo Il se agrega al
presente contrato y formara parte integrante del mismo.

El precio unitario es considerado fijo y en ddlares de los Estados Unidos de América (USD) hasta que
concluya la relacién contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados
en la prestacion del SERVICIO DE MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE
ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACOT, por lo que “EL PROVEEDOR” no
podra agregar ningun costo extra y los precios serdn inalterables durante la vigencia del presente
contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato “EL INSTITUTO FONACOT" otorgara un anticipo de $108,064.80 (Ciento ocho
mil sesenta y cuatro ddlares de los Estados Unidos de América 80/100 USD) mas I.V.A. a “EL PROVEEDOR”

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

“ELINSTITUTO FONACOT"” efectuara el pago a través de transferencia electréonica en pesos de los Estados
Unidos Mexicanos, a mes vencido, conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera
satisfaccion del administrador del contratoy de acuerdo con lo establecido en el Anexo | que forma parte
integrante de este contrato.

El pago se realizard en un plazo maximo de 20 (veinte) dias naturales siguientes, contados a partir de la
fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura
electrénica a “EL INSTITUTO FONACOT”, con la aprobacién (firma) del Administrador del presente
contrato.

El computo del plazo para realizar el pago se contabilizara a partir del dia habil siguiente de la aceptacion
del CFDI o factura electrénica, y ésta redna los requisitos fiscales que establece la legislacion en la materia,
el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan
aclaraciones al importe y vaya acompafada con la documentacion soporte de la prestaciéon de los
servicios facturados.
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De conformidad con el articulo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura
electrénica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe
por escrito, dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes de su recepcién, indicara a “EL PROVEEDOR” las
deficiencias que debera corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciard en el momento en que
“EL PROVEEDOR?" presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “EL PROVEEDOR" utilice para la correccion del CFDI y/o documentacién soporte
entregada, no se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el articulo 73 de la
“LAASSP".

Los CFDI's (facturas) correspondientes al anticipo y al pago de los trabajos deberan contar con el visto
bueno del Administrador del Contrato y con los requisitos fiscales vigentes, sefalados en los articulos 29
y 29-A del Cdédigo Fiscal de la Federacion Aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, asi mismo con
“Anexo 20y reglas 2.7.1.7,2.7.1.25 y 2.7.1.29 de la Resoluciéon Misceldnea Fiscal vigente” por lo que deberan:

A Presentar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en archivo XMLy con la forma y
método de pago sefaladas en el primer parrafo y la representacion de dichos comprobantes en
documento impreso, que rednan los requisitos fiscales respectivos, conforme a la normatividad
aplicable, mencionados en la que indique el servicio prestadoy el nUmero de contrato que loampara.
Los CFDI “s seran enviados y entregados en las Oficinas Centrales del Instituto FONACOT, ubicadas
en Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Demarcacion Territorial Cuauhtémoc,
Ciudad de México, ler piso, en la Direccidn de Recursos Materiales y Servicios Generales, asi mismo
deberd ser enviada, a través de los correos: fernando.zepeda@fonacot.gob.mx.
osiris.garcia@fonacot.gob.mx y magdiel.anguiano@fonacot.gob.mx.

B. Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, dichos
comprobantes deben de cumplir con las especificaciones que determine el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT), considerando el Anexo 20 “Guia de llenado de los comprobantes
fiscales digitales por Internet y de la Resolucion Miscelanea vigente”.

El CFDI o factura electrénica se deberd presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PROVEEDOR"” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificacién,
supervision y aceptacion de la prestacion de los servicios, no se tendrdn como recibidos o aceptados por
el Administrador del presente contrato.

Para efectos de tramite de pago, “EL PROVEEDOR” debera ser titular de una cuenta bancaria, en la que
se efectuara la transferencia electrénica de pago, respecto de la cual debera proporcionar toda la

informacion y documentacién que le sea requerida por “EL INSTITUTO FONACOT"”, para efectos del pago.

El pago de la prestacidn de los servicios recibidos, quedard condicionado proporcionalmente al pago que
“EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estard a lo dispuesto por el articulo 73, parrafo tercero,
de la “LAASSP”.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

La prestacion de los servicios, se realizard conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos
por “EL INSTITUTO FONACOT" en el Anexo |, del presente contrato.

Los servicios seran prestados en los domicilios sehalados en el Anexo | del presente contrato y en las
fechas establecidas en el mismo.

En los casos que derivado de la verificacién se detecten defectos o discrepancias en la prestacién del
servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contara con un plazo para
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la reposicion o correccién, contados a partir del momento de la notificacién por correo electrénico y/o
escrito, sin costo adicional para “EL INSTITUTO FONACOT".

SEXTA. VIGENCIA

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato sera del 2 de mayo de 2025 al 31 de
mayo de 2026.

SEPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES"” estan de acuerdo que “EL INSTITUTO FONACOT” por razones fundadas y explicitas podra
ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el articulo 74 de la “LAASSP”, siempre
y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos
originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La
modificacion se formalizara mediante la celebracion de un Convenio Modificatorio.

“EL INSTITUTO FONACOT", podra ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no
implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga
el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR".

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO FONACOT”, se
podra modificar el plazo del presente instrumento juridico, debiendo acreditar dichos supuestos con las
constancias respectivas. La modificacion del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podra ser solicitada
por cualquiera de “LAS PARTES".

En los supuestos previstos en los dos parrafos anteriores, no procederd la aplicacién de penas
convencionales por atraso.

Cualquier modificaciéon al presente contrato deberd formalizarse por escrito, y deberda suscribirse por el
servidor publico de “EL INSTITUTO FONACOT” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado
para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR?” realizard el ajuste respectivo de la garantia de cumplimiento, en
términos del articulo 91, ultimo parrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposicidn legal se
encuentre exceptuado de presentar garantia de cumplimiento.

“EL INSTITUTO FONACOT"” se abstendrad de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos,
pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones
mas ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTIAS DE LOS SERVICIOS

Para la prestacion de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR”
presente una garantia por la calidad de los servicios contratados.

NOVENA. GARANTIA(S).
A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los articulos 69 fraccion Il, y 70 fraccion Il, de la “LAASSP”, 85 fraccion lll, y 103 de su
Reglamento; 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, “EL PROVEEDOR” se obliga a
constituir una garantia divisible, la cual sélo se hard efectiva en la proporcién correspondiente al
incumplimiento de la obligaciéon principal, mediante fianza expedida por compafia afianzadora
mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del Instituto del Fondo
Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por un importe equivalente al 10 % del monto maximo del
contrato, sin incluir el IVA.

Dicha fianza debera ser entregada a “EL INSTITUTO FONACOT"”, a mas tardar dentro de los 10 dias
naturales posteriores a la firma del presente contrato.
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Si las disposiciones juridicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantia de cumplimiento se realice
de manera electrénica.

En caso de “EL PROVEEDOR"” incumpla con la entrega de la garantia en el plazo establecido, “EL
INSTITUTO FONACOT” podra rescindir el contrato y remitir el asunto al Organo Interno de Control para
gue proceda en el ambito de sus facultades.

La garantia de cumplimiento no sera considerada como una limitacién de la responsabilidad de “EL
PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el presente instrumento juridico,
y no impedira que “EL INSTITUTO FONACOT” reclame la indemnizacion por cualquier incumplimiento
que pueda exceder el valor de la garantia de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento juridico o modificaciéon al plazo, “EL
PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO FONACOT"” dentro de los 10 (diez) dias naturales
siguientes a la formalizacién del mismo, de conformidad con el Ultimo parrafo del articulo 91 del
Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo
contener en el documento la estipulacién de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable
de la garantia otorgada inicialmente.

Cuando la contratacion abarque mas de un ejercicio fiscal, la garantia de cumplimiento del contrato,
podra ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el gjercicio fiscal de que se
trate, y debera ser renovada por “EL PROVEEDOR" cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercera en
el mismo, la cual debera presentarse a “EL INSTITUTO FONACOT"” a mas tardar dentro de los primeros
diez dias naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfaccién, el servidor publico facultado por “EL INSTITUTO
FONACOT” procedera inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones
contractuales y dard inicio a los tramites para la cancelacién de la garantia de cumplimiento del contrato,
lo que comunicara a “EL PROVEEDOR”.

B) GARANTIA DE ANTICIPO.

“EL PROVEEDOR” garantizara el anticipo del contrato, entregando a “EL INSTITUTO FONACOT"” dentro
de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la fecha de la firma del contrato, la Pdliza de Anticipo, en
moneda nacional, tal como se refiere en la fraccion | del articulo 69 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Misma que sera divisible por el cumplimiento de todas las obligaciones, expedida por una instituciéon
legalmente autorizada como se refiere en el articulo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, conforme a la legislacion mexicana, a favor del Instituto del Fondo Nacional
para el Consumo de los Trabajadores, por un importe equivalente al 100% (cien por ciento) del monto total
del anticipo IVA incluido del contrato correspondiente, y debera estar vigente hasta la total aceptacion
del Instituto FONACOT respecto de la prestacion de los trabajos.

La Pdliza de Anticipo deberd ser entregada al Administrador del Contrato en el Edificio Central del
Instituto FONACOT, ubicado en Av. Insurgentes Sur 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Demarcacién
Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, ler. piso, en la oficina de la Direccion de Recursos Materiales y
Servicios Generales de las 9:00 horas a las 15:00 horas de lunes a viernes.

DECIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”"
a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares especificos conforme a lo pactado en el
presente contrato y anexos respectivos.

b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demas condiciones establecidas en el
presente contrato y sus respectivos anexos.
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c) Asumir su responsabilidad ante cualquier dano que llegue a ocasionar a “EL INSTITUTO
FONACOT” o a terceros con motivo de la ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

d) Proporcionar la informacidén que le sea requerida por la Secretaria Anticorrupciéon y Buen
Gobierno y el Organo Interno de Control, de conformidad con el articulo 107 del Reglamento de
la “LAASSP”.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO FONACOT”

a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los
términos convenidos en la prestacion de los servicios objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

c) Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor publico facultado, la constancia de
cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a
satisfaccion expresa de dicho servidor publico para que se dé tramite a la cancelacién de la
garantia de cumplimiento del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA. ADMINISTRACION, VERIFICACION, SUPERVISION Y ACEPTACION DE LOS
SERVICIOS

“EL INSTITUTO FONACOT" designa como Administrador del presente contrato a el C. Fernando Zepeda
Delgadillo, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, R.F.C. ZEDF741225235, quien dara
seguimiento y verificard el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este
instrumento.

Los servicios se tendran por recibidos previa revisiéon del administrador del presente contrato, la cual
consistird en la verificaciéon del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los
anexos respectivos, asi como las contenidas en la propuesta técnica.

“EL INSTITUTO FONACOT”, a través del administrador del contrato, rechazara los servicios, que no
cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligdndose “EL
PROVEEDOR?” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional
para “EL INSTITUTO FONACOT", sin perjuicio de la aplicacién de las penas convencionales o deducciones
al cobro correspondientes.

“EL INSTITUTO FONACOT", a través del administrador del contrato, podréd aceptar los servicios que
incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los
anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicacion de las deducciones al pago que procedan, y reposicion
del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DECIMA TERCERA. DEDUCCIONES

“EL INSTITUTO FONACOT” aplicara deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que
incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las clausulas del presente contrato y su Anexo |, las
cuales se calculardn sobre el monto de los servicios, proporcionados en forma parcial o deficiente. Las
cantidades a deducir se aplicaran en el CFDI o factura electrénica que “EL PROVEEDOR” presente para su
cobro, en el pago que se encuentre en tramite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerird a “EL PROVEEDOR" que realice el pago de la deductiva a favor
de “EL INSTITUTO FONACOT”. En caso de negativa se procedera a hacer efectiva la garantia de
cumplimiento del contrato.

Las deducciones econdmicas se aplicaran sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

El calculo de las deducciones correspondientes las realizard la administradora del contrato de “EL

INSTITUTO FONACOT”, cuya notificacion se realizard por escrito o via correo electrénico, dentro de los dias
posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.
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DECIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que “EL PROVEEDOR"” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la
prestacion de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo |, parte
integral del presente contrato, “EL INSTITUTO FONACOT” a peticién de la administradora del contrato y
por conducto de la Direccidon de Recursos Materiales y Servicios Generales aplicara la pena convencional
por atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este instrumento legal y sus
respectivos anexos.

La Direccion de Recursos Materiales y Servicios Generales, notificara a “EL PROVEEDOR” por escrito o via
correo electrénico el calculo de la pena convencional, dentro de los dias posteriores al atraso en el
cumplimiento de la obligacién de que se trate.

El pago de los servicios quedara condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba
efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido
en términos de lo previsto en la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA DE RESCISION, no procedera el cobro de
dichas penas ni la contabilizacion de las mismas al hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato.

El pago de la pena deberd efectuarse a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido
comunmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura
o CFDI de Ingreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones juridicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantia, no debera exceder del
20% (veinte por ciento) del monto maximo total del contrato.

Cuando “EL PROVEEDOR" quede exceptuado de la presentacion de la garantia de cumplimiento, en los
supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto maximo de las penas convencionales por atraso que se
puede aplicar, sera del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha
convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 96 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

DECIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

“EL PROVEEDOR" se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o
registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DECIMA SEXTA. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una pdliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por
una Instituciéon Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de
responsabilidad civil, qgue ampare los dafios y perjuicios que ocasione a los bienes y personal de “EL
INSTITUTO FONACOT?”, asi como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la
prestacion del servicio materia del presente contrato.

“EL PROVEEDOR” garantizard durante la vigencia del contrato el pago de los dafios por causas
imputables a la mano de obra que su personal pueda causar a los sistemas, equipos e instalaciones en
general y los problemas de cualquier naturaleza que puedan derivar directamente de defectos o
incumplimiento en la prestacién de los trabajos contratados y que no sean objeto de penalizacién,
mediante una pdliza de Responsabilidad Civil cuyo monto de cobertura serd de 10% (diez por ciento) del
monto del contrato adjudicado.

El plazo para la entrega de la Pdliza correspondiente, sera de 10 (diez) dias naturales posteriores a la
firma del contrato, y debera ser entregada al Administrador del Contrato en el Edificio Sede del Instituto
FONACOT, ubicado en Av. Insurgentes Sur 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Demarcacion Territorial
Cuauhtémoc, Ciudad de México, ler. piso, en la oficina de la Direccidén de Recursos Materiales y Servicios
Generales de las 9:00 horas a las 15:00 horas de lunes a viernes.
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Si por causa de la falta de ejecucidon de un trabajo de mantenimiento de cualquiera de las regiones se
producen danos a las instalaciones, equipos o componentes se hara valida la garantia por
Responsabilidad Civil que el licitante adjudicado se obliga a presentar, incluyendo la muerte de terceros
a la empresa.

Si por la inobservancia y/o falta de aplicacién de las Normas Oficiales Mexicanas que determinan las
condiciones minimas necesarias para la prevencidon de riesgos de trabajo a los que pueden estar
expuestos el personal técnico destinado a “EL INSTITUTO FONACOT” y se producen condiciones
perjudiciales o daflinas causando lesiones corporales o dafilos imprevistos no esperados, y dafos
patrimoniales causados a bienes pertenecientes a terceras personas o hasta por la muerte de terceras
personas, se hara valida la garantia de responsabilidad que se obliga a presentar y el excedente del
siniestro, que no cubra el seguro, en su caso debera ser cubierto por el licitante adjudicado.

En caso de que algun siniestro por causa de omision o prestacion del servicio, supere el monto de la
Pdliza requerida, el prestador del servicio se hara cargo de la totalidad de los gastos que este llegue a
generar.

DECIMA SEPTIMA. TRANSPORTE

“EL PROVEDOR" se obliga bajo su riesgo y costa, a transportar los bienes e insumos necesarios para la
prestacion del servicio, desde el lugar de origen, hasta las instalaciones sefialadas en el Anexo | del
presente contrato. La presente clausula no es aplicable dada la naturaleza de los servicios.

DECIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestacion de los servicios, objeto del
presente contrato, seran pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no seran repercutidos a “EL
INSTITUTO FONACOT".

“EL INSTITUTO FONACOT” sdlo cubrira, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor
Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones
fiscales vigentes.

DECIMA NOVENA. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podra ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato, a favor de cualquier otra persona fisica o moral, con excepcién de los derechos de
cobro, en cuyo caso se deberd contar con la conformidad previa y por escrito de “EL INSTITUTO
FONACOT".

VIGESIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR?” serd responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de
derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los
dafosy perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO FONACOT” o a terceros.

De presentarse alguna reclamacion en contra de “EL INSTITUTO FONACOT", por cualquiera de las
causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR?”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “EL
INSTITUTO FONACOT” de cualquier controversia, liberdndola de toda responsabilidad de caracter civil,
penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra indole, sacandola en paz y a salvo.

En caso de que “EL INSTITUTO FONACOT" tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos

conceptos, “EL PROVEEDOR?” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por
aquella.
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VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las disposiciones
del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la
consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de
Proteccion de Datos Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracion del
presente contrato, deberd de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de
su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo “EL PROVEEDOR"” debera observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad
de la informacion del presente Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el articulo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico y 102, fraccion II, de su Reglamento, “EL INSTITUTO FONACOT" en el supuesto de caso fortuito o
de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podra suspender la prestacion de los servicios,
de manera temporal, quedando obligado a pagar a “EL PROVEEDOR", aquellos servicios que hubiesen
sido efectivamente prestados, asi como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y
acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podré continuar
produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO FONACOT" asi lo determina; y en caso que
subsistan los supuestos que dieron origen a la suspension, se podra iniciar la terminacién anticipada del
contrato, conforme lo dispuesto en la cldusula siguiente.

VIGESIMA TERCERA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO FONACOT"” cuando concurran razones de interés general, de comun acuerdo o bien,
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente
contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se
ocasionaria algun dafio o perjuicio a “EL INSTITUTO FONACOT", o se determine la nulidad total o parcial
de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o
intervencién de oficio, emitida por la Secretaria Anticorrupciéon y Buen Gobierno, podrd dar por
terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO
FONACOT"”, ello con independencia de lo establecido en la cldusula que antecede.

Cuando “EL INSTITUTO FONACOT" determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo
notificard a “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) dias naturales anteriores al hecho, debiendo
sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisaran las razones o causas que dieron
origen a la mismay pagara a “EL PROVEEDOR" |a parte proporcional de los servicios prestados, asi como
los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato,
limitdndose segun corresponda a los conceptos establecidos en la fraccidn |, del articulo 102 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION

“EL INSTITUTO FONACOT"” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisién, cuando
“EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales:
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a) Contravenir los términos pactados para la prestacion de los servicios, establecidos en el presente
contrato.

b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno
a la relacion contractual.

c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por
escrito de “EL INSTITUTO FONACOT".

d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestacion de los servicios del presente
contrato.

e) Norealizar la prestacion de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente
contrato y sus respectivos anexos.

f) No proporcionar a los Organos de Fiscalizacién, la informacidén que le sea requerida con motivo de
las auditorias, visitas e inspecciones que realicen.

g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o analoga que afecte su
patrimonio.

h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestacion, informacién o documentacion
proporcionada para efecto del presente contrato.

i) No entregar dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de firma del presente
contrato, la garantia de cumplimiento del mismo.

j) En caso de que la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto
total de la garantia de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto
total de este contrato cuando no se haya requerido la garantia de cumplimiento.

k) Divulgar, transferir o utilizar la informacién que conozca en el desarrollo del cumplimiento del
objeto del presente contrato, sin contar con la autorizacion de “EL INSTITUTO FONACOT” en los
términos de lo dispuesto en la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES del presente instrumento juridico.

l) Impedir el desempefo normal de labores de “EL INSTITUTO FONACOT".

m) Incumplir cualquier obligacidon distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescision del contrato, “EL INSTITUTO FONACOT"” comunicard por escrito a
“EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) dias
habiles contados a partir del dia siguiente de la notificacion, exponga lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “EL INSTITUTO FONACOT”, en un plazo de 10 (diez) dias habiles siguientes,
tomando en consideracién los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL INSTITUTO
FONACOT"”, determinara de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y
comunicara a “EL PROVEEDOR?” dicha determinacién dentro del citado plazo.

Cuando se notifique la rescisidn del contrato, se extinguiran los derechos y obligaciones del mismo y se
formulara el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “EL
INSTITUTO FONACOT" por concepto de los servicios prestados hasta el momento de rescision.

Iniciado un procedimiento de conciliacion “EL INSTITUTO FONACOT” podrad suspender el tramite del
procedimiento de rescision.

Sipreviamente a la determinacién de dar por rescindido el contrato se realiza la prestacion de los servicios,
el procedimiento iniciado quedara sin efecto, previa aceptacidon y verificacién de “EL INSTITUTO
FONACOT"” de que continUa vigente la necesidad de la prestacién de los servicios, aplicando, en su caso,
las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO FONACOT"” podra determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que la rescision del mismo pudiera ocasionar algun dafio o afectacién a las
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO FONACOT” elaborard un dictamen
en el cual justifique que los impactos econdmicos o de operacidn que se ocasionarian con la rescision del
contrato resultarian mas inconvenientes.
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De no rescindirse el contrato, “EL INSTITUTO FONACOT"” establecera con “EL PROVEEDOR?”, otro plazo,
que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando
las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre debera atender a las
condiciones previstas por los dos Ultimos parrafos del articulo 74 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el parrafo anterior, si se
presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “EL INSTITUTO FONACOT” quedara expresamente
facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que
procedan.

Si se llevara a cabo la rescision del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran
entregado pagos progresivos, éste deberd de reintegrarlos mas los intereses correspondientes, conforme
a loindicado en el articulo 73, parrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularan sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computaran por dias
naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL INSTITUTO FONACOT".

VIGESIMA QUINTA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el Unico patrén de todos y cada uno de los trabajadores que
intervienen en la prestacion del servicio, deslindando de toda responsabilidad a “EL INSTITUTO
FONACOT” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de
indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningun caso se le podra considerar patrén sustituto, patréon
solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén respecto de
cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus érdenes o
intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados por “EL INSTITUTO FONACOT", asi
como en la ejecucién de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR"” exime expresamente a “EL INSTITUTO FONACOT”
de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera
llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusién del presente contrato, “EL INSTITUTO FONACOT”
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL PROVEEDOR", en la que se demande la
solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL INSTITUTO FONACOT"”, “EL PROVEEDOR" queda obligado a
dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES"” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitacion publica, la
invitacion a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotizacién y el modelo de contrato, prevalecera
lo establecido en la convocatoria, invitacién o solicitud respectiva, de conformidad con el articulo 81,
fraccion IV, del Reglamento de la “LAASSP”.

VIGESIMA SEPTIMA. CONCILIACION.

“LAS PARTES"” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecucion
y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacion establecido en
los articulos 109, 110, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y
126 al 136 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” sefialan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se

relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que
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cualquier notificacién judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos
domicilios se practique, sera enteramente valida, al tenor de lo dispuesto en el Titulo Tercero del Cédigo
Civil Federal.

VIGESIMA NOVENA. LEGISLACION APLICABLE

“LAS PARTES"” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto del presente
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del
mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su Reglamento; Cédigo
Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Cédigo Nacional de Procedimientos Civiles y
Familiares; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGESIMA. JURISDICCION

“LAS PARTES"” convienen que, para la interpretaciéon y cumplimiento de este contrato, asi como para lo
no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales con
sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razén
de su domicilio actual o futuro.

“LAS PARTES"” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de
todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo
ratifican y firman en la Ciudad de México, el dia 15 de mayo de 2025.

POR:
“EL INSTITUTO FONACOT”

NOMBRE CARGO R.F.C.
. . < SUBDIRECTORA GENERAL DE
JAZMIN GARCIA JUAREZ ADMINISTRACION GAJJI830521BY9
DIRECTOR DE RECURSOS
FERNANDO ZEPEDA DELGADILLO MATERIALES Y SERVICIOS ZEDF741225235
GENERALES
POR:
“EL PROVEEDOR”
NOMBRE R.F.C.
ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. ESC8911081Q8
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MDFOTjMxXDBaBgkghkiG9w0OBCQITTXJ1c3BvbnNhYmx10iBBRE1JTk 1 TVFIBQO 1 PTiBDRUSUUKFMIERFIFNFUL ZJQ01 PUyBUUk 1 CVVRBUk 1 PUYBBTCBDT05UUk 1CVV1FT1RFMB4XDTI OMDIyMDESNDEXOFOXDTI4
MDIyMDESNDE1OFowgdYxIzAhBgNVBAMTGkZFUk5BTkRPIFpFUEVEQSBERUXHQURJTEXPMSMwIQYDVQOPEXpGRVIOQUS ETyBaRVBFREEGREVMR 0 FESUXMT ZEMCEGA1UEChMaRkVS Tk FORE8gWk VQRURBIERFTEAB
RE1MTE8xCzAJBgNVBAYTAk1YMSMwIQYJKoZ IhvcNAQkBFhRhYm9mZX I 3NEBOb3Rt YW1 sSLmNvbTEWMBOGA1UELRMNWKVER ] cOMTIyNTJKNTEbMBKGA1UEBRMSWKVER] cOMTIyNUhER1BMUA3MIIBIjANBgkghkiG
9wOBAQEFAAOCAQ8AMI IBCgKCAQEAXIRCTRK/ IWF60W1WWG1L4 /Lzd+ EDWNT1e9SZVIPuYKIJRCYAN4hOuaZ3UEFPs+PtD1jyShNY/QcXs0Gm+ sQaKPi0MM/HAZ00J /NhwF£P36q3bSLKwDF5SEK22ZWin9SzxX38ZM
H1kUESt 9Kt UZ90AXpa+x5rDRPiuCNbYFxawKSX176 1yTuuuD4aBDPvEyPaPX5DQ4 8 YGFCHwzT3887Dkj dkCg6Xze /TuU0UGIMEMLTOP2 InwXTA3AW1U1 jMPrybLSqbXSyFB1Vujpx6A4DV6ViusupFxhul YGHRIb
4n7z0JDAEVH5GGJ fxe0uH9 / IxVRXGFt CxfpGIVLHgd11RrA0aQIDAQABOO 8WTTAMBGNVHRMBAF 8EAj AAMASGA1UADWQEAWID2DARBg 1ghkgBhvhCAQEEBAMCBaAWHQYDVR 0 1BBYWFAY I KwYBBQUHAWQGCCSGAQUF
BwMCMAOGCSQGSIb3DQEBCWUAA4 ICAQCS 56 0K NXdxSTRKENXE11iDMhRQOXw706260SpLIYqwZ818POH1Vi26/vbROIUROGE/JvTVe3hrwweZAPY +F3Mu/DMEYacimybZ7 IgAVSM+5taDpH1v3Ac+8XB712GQZnB
57RVkiHO81HDSm6 /04Cv9z9YwaxtGSF1sa0DDSTAw3CpGRIYX/xeKi53gcHUCIXOXEEyyk FFWbKkO91RHNIpn3ky5A6pi mA0SZ2Ve ZRmt NKQkCEmhQSKWI zgJXH3eOvaTu2mm7L4MLNAVEE 1Qaewy2SL5kT2Jay £
BdCe/D+0gCWNWATFoZNYbED4QQ9X /GIFgDgs2g12tM3kACNpOj geHCwSXdc6kLu3LAKZ3 tRk7nR2QR3XpaP92BBEEWQdjbZr Fhg9t PMRAORJOYS£26zaekA25nCKVDL YSELtmio6 YnWJIG6a] cme6 9b3xwONgGOn
qm+0/n2D39 9aMyn8ZQPADmTpO5mIOs jdSoTk6eFbn9eSC5A/CzxVe4m8AOk3QJ0Kicx7ZJdoHucl /qQcgBDIChy 7DxJI6UOQy 3XNJ /D1WeMzF5 YROsV5 1mFKzFwnndOt xs 0bUzevIGQt 9t UdYsmPFIKK] ThWPKOtQ
YaNP/iXuLCkjY1hVF9pYNDGATAOezdvrHYRHTS99eyD6Xg6 SHAyLD3 7CqrLX8auEuJUS3bVeA==

Firma:

Nxw3j PHzZEWOmOR3 8NWRUOyYWH/ JgHUhLYHUYKbQeE3GMgUNZk 3 +0yqZ3ul rxt FJQ912v5pl/SEW0I89NIGtEj YalGEhxj 0d7LUAIM/ 1qI2CLEU6 2xH5gPrvq+GgPpl FkDPOVCZQTQ7EQ4ZNn10/x18SNZBIntWZ21n
SNF91orm0gQKyVgNKRCoDs38175/2uAzcaH7ht 63S+0F1wiKNozo9QSmwhw6 FKUEFEhiBssM508b204JLplNWPPKgYI6ixQi45zYc/BrwoWbgR1exV4CFGRcOy5Q6Fd/ VkyW7UZRIGUpoxCm+nNhxh5g6h0B6KWgk
M480tISXNSWVvG+ZsrdgSA==

Firmante: JAZMIN GARCIA JUAREZ Numero de Serie: 00001000000703552192
RFC: GAJJ830521BY9 Fecha de Firma: 15/05/2025 19:25
Certificado:

MIIGOTCCBCGgAwWIBAgIUMDAWMDEWMDAWMDA3MDMINTIXOTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAWgGGVMTUwMwYDVQODDCXBQYBERUwgUOVSVk1DSU8GREUGQURNSU5JULRSQUNIT04gVFIJQ1VUQVIJQTEUMCWGALIUECgWL
U0VSVk1DSUSGREUGQURNSUSJULRSQUNJIT04gVFJIJQ1VUQVIJQTEaMBgGA1UECWWRUOFULULFUyBBdXRob3 JpdHkxMj AwBgkghk iG9wOBCQEWI3N1cnZpY21ve2FsY29udHIpYnV5ZW50ZUBZYXQuZ29iLml4MSYw
JAYDVQQJIDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHAWVycmVybzEOMAWGA1UEEQWFMDY zMDAXCzAJBgNVBAYTAk1YMQOWCWYDVQQIDARDRE1YMRMWEQYDVQQOHDAPDVUFVSFRFTUIDMRUWEWYDVQQt EwXTQVQ5NZA3
MDFOTjMxXDBaBgkghkiG9wOBCQITTXJ1c3BvbnNhYmx10iBBRE1JTk1TVFJBQO1PTiBDRUSUUKFMIERFIFNFUL1ZJQ01PUyBUUk1CVVRBUk1PUYBBTCBDT05UUk1CVVIFT1RFMB4XDTI ZMTEYMTAINDI 1MFOXDTI3
MTEyMTA1NDMzMFowgcQxHTAbBgNVBAMTFEPBWk 1JTiBHQVIDSUEgS1VBUkVaMROwGwYDVQOPEXRKQVPNSU4gROFSQ01BIEPVQVIFW) EAMBsGALUEChMUSkFaTUL1OI EABUKNJQSBKVUFSRVOXCZAJBgNVBAYTAK1Y
MSMwIQYJKoZIhvcNAQKkBFhRQYXp6eV90YUBOb3Rt YW1 sLmNVbTEWMBQGA1UELRMNROFKS]gzMDUyMUJZOTEbMBKGA1UEBRMSROFKSjgzMDUYMUINQ1JSWjA2MIIBIjANBgkghkiG9wWOBAQEFAROCAQ8AMI IBCgKC
AQEA021VNgh+L94GJIm7mAcDAGDeV3IHLSMNE/ Pab6uvzNgnXDK5yMgBpOZO3UEh8gNKt p/KHHVj ATBbwb2Z0f iosd/WQA4bDImoLBeBve iwTVPwEpiWR0In7g£ g6 LVA/paf THst 1C7vjslc6aMnehpl SBFVW6BZVH
nR+0gJe8esSi1NxVVMFtXdRSC/sHg8NFAHPZCT388ZY/0BOT4fE12v] tUbAZFsPs6bcsWLKr3PM+1Vg28ep910251mWMwxs Tw3 1Vv+Boli79pClgddkxxyjlo5ryqqP9Dbck+bgni FXES5Gt8ip086YTH5Ke5LZd
26y47Tmw+Q1YyESexzmkmgYgHOWIDAQABOO 8wTTAMBgGNVHRMBAf 8 EAj AAMASGA1UADWQEAWID2DARBg1ghkgBhvhCAQEEBAMCBaAWHQYDVR01BBYWFAY I KwYBBQUHAWQGCCSGAQUFBWMCMAOGCSQGSIb3DOEBCWUA
A4ICAQBehwClt4AtRzYESix4DUyNgWUB3mRpmWdOhodacgGeWet SMPC2ymdi 7eU4 6VZ4uMX £ 22sLaLO0KB7ZW069GaGnsFI7aELnA9xmK/ 9q7vn6q4OmPnzWTI+1 I 1HABFp6vpGtng+6B4e fHO3vIBYgvFzASy7g
rclO1YCr4GueCrrE292Z+epybTaV5zv29t1NpICilr3oc6]je7+2gXUX6sM9Q+r4J1Nkn118dFdZGyTmCIM1IvIQCEB317gp2CqREWBkP8Cgng6Hr THdoxcfimR7cvAMAQFLAJSRWeJ533S0Wy 0RTKsKK8B8NquNQH
/M+Wwpy183JyVIdiig9cGHIpGNXQuupTOmM2J0Vz1vg6 PgMAKXpRrQiXQCq257thCrgwwAspwlO+UUHIPq+gpPrc2Y7aviDGZRNbt udKRPYXDvI 3 L4vbUV/2dgb6t 79bD0j 0adbSnIBpgIQ+3VCIGWANYyaCz4ylm
ROOLPUfPoy4vKTTnXvetifI1UhuO/u3+YaXYSoQTN4aCK23tGexe6UBSA6gYtMbeZpMMYmi CexmWp9yQIkXv8 IngtyAZJIsN3Gbr14JYzp8cW0gljE3nDRnN7AZ4BIHIomgV/wX 7ynmBPHX /mLk5GzZENRHQIPc39ty
FaGkCznavGKGgfO6cAOYNBDM+gG+dB6A0deXbxSQtr41Ln1QPw==

Firma:

LVIMHA35x6ebDbbTcOUHFUUHi1DChTvqtjK/wvBz6m2VCqVU+51gpE/ +xexmnggrj09R6wEwxMM4 J3BYE9ZZ16yKxb] TkXZ2UTucbGPaY4C2u6+£ £ TpIA29xZJsCEyi5I14LII6 ZL5N+N004Dvpt r9sdNLX1sG6g/
01FkwpZBl6KcMEF/O0TPhHMV4yN1L40ZvvyAbVUWG9pv8PEr41F+VjzakMTAEG] Dyy9MEEDPAZ /A4 NepE3bx86VV7SAF4GyGT9 /bwaROWi 06 yueynQaw2FNsw7JvBjQty96gB/ /LMgF /1B1vXdu7kiWAZ1HVADT6b7
H7LAOQesRRGVSCy0s29t7A==

Firmante: ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV Numero de Serie: 00001000000709210962
RFC: ESC8911081Q8 Fecha de Firma: 15/05/2025 23:20
Certificado:

MIIGbTCCBFWgAWIBAGIUMDAWMDEWMDAWMDA3MDkyYMTA5N IwDQYJKoZIhveNAQELBQAWGGGVMTUWMWYDVQQDDCXBQyBERUWGUOVSVk 1DSUSGREUGQURNSUS JULRSQUNIT04gVEIJQLVUQVIJQTEUMCWGALUECGWL
UOVSVk1DSU8GREUGQURNSUS5JULRSQUNJIT04gVFJIJQ1VUQVIJQTEaMBGGALUECWwWRUOFULUL FUyBBAXRob3 JpdHkxMj AwBgkghk iGI9wOBCQEWI3N1cnZpY21ve2FsY29udHIpYnV5 ZW5 0 2UBZYXQuZ2 91iLml 4MSYw
JAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHAWVycmVybz EOMAWGA1UEEQWFMDY zMDAXCzAJBgNVBAYTAK 1 YMQOwCwYDVQQI DARDRE L YMRMWEQYDVQQHDAPDVUFVSFRFTU9DMRUWEWYDVQOt EwxTQVQ5NZA3
MDFOTjMxXDBaBgkghkiG9w0BCQITTXJ1c3BvbnNhYmx10iBBRE1JTk 1 TVFIBQO1PTiBDRUSUUKFMIERFIFNFUL ZJQ01PUyBUUk 1 CVVRBUk 1 PUYBBTCBDT05UUk 1 CVV1FT1RFMB4XDTI OMDGwWN IxNDQWM10XDTI4
MDgwNj IXNDQOM1owgfgxJj AkBgNVBAMTHUVMRVZBRE9SRVMgUONI SUSETEVS I FNBIERF I ENWMS YwJAYDVQQPEx1 FTEVAQURPUKVT I FNDSE1OREXFU1i BTQSBERSBDV] EMMCQGA1UEChMARUXFVKFET1JFUYBTQOhT
TKRMRVIGUOEGREUGQ1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMSOWKAYJIKOZThveNAQKkBFhtmZXJuYWSkby53 cnV6QHN] aGluzGx1ci5ib20xJTAI BgNVBCOTHEVTQZgSMTEWODFROCAVIENVSEY4MDALM] 1KWTQxHj ACBgNVBAUT
FSAVIENVSEY4MDA1Mj 1 IREZSUL IwOTCCAS IwDQYJKoZThveNAQEBBOADGGEPADCCAQOCGgEBAOF cTKNTD/ ywOqqdgQnbKSWhlelBaqx93h+MBW8sXM/ cCRIGWEWUXp) qAOZBENXS /VeIgF3 IKZP31G7GkzWoi46+y
tQrSy1HPOIxigDgKIOKNZ4dQSnm2s/JaMyZBp6bkcPiLrBEQROa1WMAUOC1Z0g9bOBVgVIwKxdrMryzpN1Y7LYYQM/Gn7is43Ax6 /NSkSt 0wht 230BygA/JdJ/ jle+RPHi2Gbrvxigj0zKavuhIe6auankJ8rHw
aGNu+sCKjgn8xpjCCxM5e70he IgZIBk5uvAluevdcE1OBemhe 9£v £ 8222y Tk2 TGNDaUZr 9K9h+/ t rEGPquwzyaVL/ i0Sks CAWEAAaNPMEOWDAYDVROTAQH/BATwADALBGNVHQ8 EBAMCAIGWEQYJYI ZIAYb4QgER
BAQDAGWgGMBOGA1UAJQQWMBOGCCSGAQUFBWMEBGGr BGEFBQCDA] ANBgkghk 1G9w0BAQs FAAOCAGEAQAGUDQ3 Yw/rI1Y 7Nybc4bCSTzZsA3JCCL] IxiW3SIH20uDO/ ZCMN9 7GRahCXpQUEW2x7 /RSCCGFRQPY1q418
w2H5Crh9SAPAVCEOVNY0Wagt VddWwnaYcX9 /KivVaCy +gXOwNv/nMDBggQGz TmzEXW/B+tbiGOcdCt 29 9gN6E6 +MOGZZ9Q0X2y0ejbW1t 2Pg1BV5 1wDZt ZFk 707 81 0uY1HxPAQ+3rsVWxv/F1OYIM/ +bR3hDwAVP
424KB1V7NJkgJuiMIn8PtvhCOe/72xx5UBBUPWT kyM861Dp609wRWrR2xshQMvIy +hZnAMyu2wf J66aoMJIwl8JB2QPM+ rdFcuxP]ywpFntJricXpPc+13wewU] / LgK8FAzw4 7pyvqOhghwB/ud+At 8S5tyyXuoj
dLg7ktJof cMvbEGDYFvWs4ZiuRATugZzHGWOSMiKV+fgBR8C21GAIDy516iNZmdBP4K] KDbcX /gnmIRyeYboRJICz0mkY zJdt UHpNOQGbBF 9LL3aemUkCdwvYuQyT4 £ OhpL7£4A0S1 PUPXU3SI £Sgmk 226 zKWEFHN
£50iNxtKzzr1CTFmkks7NSEHrtgvY3/jBgWvhzz4GUMyKJ+Z1iQAr FwDEzxi6RPecGrFZdsLDmgQS8ur8VEG+wExp9oRz50hszZ3A08bh6 i 7AzeT1ULPVPg0=

Firma:



Contrato: FNCOT/AD/CAAS/031/2025

XWFyybGrLGX1KeCoQBCk8I0/YGEyrN/cOAbobibasX5ymEM+mIwES2FRaJi0US +Gk+uWAry8+0FwQcVenAry1kQWiBPpv] YKEhJFht WZVgaRTAXU7aQTt +3 +W9Kpgxo20c]izleV/DEIt sTA88VrKYQETIGDOVUS
7nh7gC25+ytnpLcCIdGQV/90Bn1vQia6GFmI4TeJcQiCqrl+970aza £1t rPr5ih00xAVKy] Jc79qt wU0gbLIL8H8+GZcuSj FS8RGGSCABMOUF § YDupwMvpCQEnJmMduv/28GzURWCG1V1eZ9XsLZIAT8G+MnQasR
J1KEtZzWUEgJ46/+z1sDtA==
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CONTRATO No. FNCOT/AD/CAAS/031/2025

ANEXO I

PROPUESTA TECNICA



ANEXO TECNICO

MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL
EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE
DEL INSTITUTO FONACOT
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ANEXO TECNICO

MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL
INSTITUTO FONACOT

I. INFORMACION GENERAL

La Subdireccién General de Administracién, a través de la Direccién de Recursos Materiales y Servicios
Generales, del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Instituto FONACOT), requiere
de |la contratacién para realizar la “MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES
PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACOT", para la sustitucién total de componentes acordes a la
tecnologia moderna existente en el mercado, que se adapte a las caracteristicas del edificio, promoviendo la
seguridad de desplazamiento del personal que labora en el edificio, optimizando el espacio, la eficiencia,
accesibilidad de tiempo, contribuyendo al ahorro de consumo de energia y que cumpla con las normas vigentes.

II. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Partida Descripcidn del servicio Unidad de medida
MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE
ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACQOT.

Unica Servicio

Se requiere renovar el equipo de 2 elevadores del edificio Sede del Instituto FONACOT, la modernizacion
considera el reemplazo de los equipos, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa de manera general,
lo siguiente:

= QOperador de cabinas (botoneras).

¢ Sefializacion y botoneras de cada piso.

e Sensores de apertura y cierre de puertas.

e Renovacion de cabinas.

e [luminacién de cabinas.

s Intercomunicador de cabinas con el centro de seguridad y vigilancia del edificio.

IL.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

No. REQUERIMIENTO TECNICO
1 Capacidad/peso 600 kg. ~
2 Capacidad/pasajeros 8 personas. 4
3 | velocidad 1.75 miseq. ~
4 | Recorrido 2232m. <~
5 Paradas 8 Niveles:E,P.B,,1,2,3,4,5y6.
6 | Accesos 8 del mismao lado. <~
7 Cubo Existente. 1r
8 Fosa Existente 1.67 m.
9 | Sobrepaso Existente 449 m. 7 :
’ ] Méaquina sincrona sin engranes y con motor de imanes permanentes, de potencia
7 10 } Maquina i% -
adecuada para |a elevacién requerida.
11 Ubicacién de maquina Sin cuarto de maguinas. -

g
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Variador de (ltima generacién, de frecuencia y voltaje variable, construido a base
Al 12 Control de microprocesadores electrdnicos de alta sensibilidad que integren y controlen
automdticamente todos los elementos de operacién del elevador.

Traccion por medio de bandas tractoras, por medio de cintas planas de acero
recubiertas para un desplazamiento silencioso.

Botoneras y sefializacién digital tanto el botén de cabina como de pasillo con
confirmacién visual del registro de llamada con disefio para todo tipo de personas
en interior y exterior (botonera), con sefializacién visual y escritura braille. Incluye
los dispositivos necesarios para la operacién automética del equipo, botdn de
alarma e Indicador de posicion digital alfanumeérico. (Pantalla dindmica en tiempo

Sisterna de traccidn

14 | Sefializacion

real).
Indicador luminoso tipo matriz de puntos o led en cabina e indicador en piso
15 | Indicador de posicién principal tipo matriz de puntos o led para indicar la direccién del elevador (subida

0 bajada) en cabina. (Pantalla dinamica en tiempo real),

Dispositivo de seguridad en las puertas de la cabina para la proteccién de los
usuarios del elevador con reaccién a cualquier obstruccién para provocar que las
puertas del elevador se abran nuevamente cuando se encuentran en el proceso de

16 | Seguridad en puertas

cierre.
; Dispositivo de interruptor a llave en botonera de nivel planta baja para detener la
Funcién elevador fuera de . e :
17 operacién de los elevadores, reactivacién de los mismos girando la llave a su

servicio i
posicién normal.

v - Dispositivo de interruptor a llave en botonera de cabina para permitir la operacién
Funcién reservacién del o : :
18 siagadsr del elevador en modo de viaje directo en ascenso y descenso a cualquier nivel,

liberacién a modo normal girando la llave a su posicién normal.

Dispositivo electrénico con la funcién de detectar movimientos del edificio. El
19 | Sensor sismico sistema deberd detectar movimientos sismicos de minima magnitud con paro
automdtico a puertas abiertas en el piso mas cercano (ascendente o descendente).
Presentar catdlogo de acabado y disefio de interiores de cabina para pise, paredes

+ | Gabing plafén, pasamanas, pudiendo ser laminado pldstico, acero inoxidable, entre otros.
Corredizas de 1 hoja, apertura lateral derechafizquierda, completamente
21 Puertas de cabina automaticas terminadas en acero inoxidable, dimensiones de acuerdo al disefio de
cabina.
Corredizas de 1 hoja, apertura lateral derechafizquierda, completamente
22 | Puertas de piso automaticas, terminadas en acero inoxidable para todos los niveles, de 0.80 cm de
ancho x 2.00 m de altura.
23 | Marcos de entrada No se conservan los marcos de entrada existentes de puertas de piso.
Suministro de nuevo cableado necesario para la transmision de datos e
Cableado general para : A s b " ; .
24 informacion digital, se deberan incluir cables viajeros, arnés en cubo y pasillo, asi

control
como alambrado de botoneras.

Existente, el circuito de fuerza para los elevadores hasta el cuarto de maquinas estd
considerado por parte del Instituto.

Cableado general para

25 .
Eingaie ge Tuierzn Se incluye el interruptor en el bus principal de la subestacién, interruptor
secundario en cuarto de mdquinas.
; — El suministro e instalacién del interruptor termo magnético tripolar para cada
Proteccidn eléctrica de cada . . . :
26 elevador serd proporcionado por el proveedor adjudicado, la capacidad de esta
elevador : i . ) . - -
proteccién serd especificada por el drea de ingenierfa del licitante adjudicado.
27 | Suministro de energia 220 valts, +/- 10%, 3 fases, 60 ciclos/seg.

®
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En consideracion de gue el edificio sede del Instituto, donde se realizarad el servicio de los elevadores, se
encuentra en operaciones, es necesario mantener la movilidad de uno de ellos para el desplazamiento del
personal, por lo que los trabajos se realizardn cambiando primero un elevador y hasta la puesta en aperacién
del mismo, se realizara el cambio del segundo elevador.

El licitante debera considerar que en caso de resultar adjudicado deberd desarrollar los trabajos considerando
las siguientes fases para el servicio de los elevadores.

IL2. FASE DE PROGRAMA DE TRABAJO, PROGRAMACIGON DE LA INGENIERIA, ESPECIFICACIONES Y
FABRICACION DE LOS EQUIPOS

El licitante adjudicado, debera realizar la entrega de los documentos de ingenieria, especificaciones técnicas
tales como planos, célculos, especificaciones de fabricacién, especificaciones de materiales tales como, ordenes
de pedidos de materiales, componentes para los dos elevadores y un programa de trabajo para la
implementacién de la FASE SUMINISTRO DE MATERIALES Y TRABAJOS DE INSTALACION REALIZADO EN DOS
ETAPAS, sefialada en el siguiente numeral.

El programa de trabajo deberé exponer la forma en la que el licitante adjudicado tenga planeado ejecutar los
trabajos inherentes a las fases para el servicio de los elevadores, y deberd contener de manera enunciativa mas
no limitativa: objetivo, recursos de los que dispone, responsables del servicio y cronograma de implementacion,
el programa podrd ser susceptible a madificaciones en razén de las necesidades del Instituto.

Los documentos mencionados dentro del presente numeral deberdn ser entregados al Administrador del
Contrato dentro de los 7 (siete) dias naturales posteriores a la notificacién de adjudicacion.

El licitante adjudicado dispondré de este lapso de tiempo para realizar una inspeccion pormenorizada a la
estructura y componentes donde se encuentran funcionando los elevadores existentes, para reconsiderar la
logistica para desmontaje y deméas consideraciones técnicas para el montaje de los nuevos elevadores, lo que
servira para ratificar o rectificar lo sefialado en las especificaciones técnicas de fabricacién, montaje e instalacién
de los elevadores ofertados en su Propuesta Técnica, asi como en el programa de trabajo.

I1.3. FASE DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y TRABAJOS DE INSTALACION

E! licitante adjudicado debera realizar el suministro de refacciones y componentes dentro de las 16 semanas,
contadas a partir de la recepcion del anticipo, aprobadas las guias mecanicas y aclaradas las especificaciones
técnicas.

Los trabajos de montaje e instalacién seran de 16 semanas por equipo conforme a lo sefialado en el PROGRAMA
DE TRABAJO y conforme a las especificaciores sefialadas por el licitante adjudicado.

A efecto de realizar la recepcion de los suministros de materiales y componentes para los nuevos elevadores, el
Administrador del Contrato designara un area de confinamiento para depdsito temporal de estos bienes o en
su caso, el licitante adjudicado deberd considerar un espacio para almacenaje de refacciones y componentes
dentro de sus instalaciones, para lo cual el administrador del contrato podr3a verificar en todo momento que las
refacciones y componentes se encuentran completos.

En esta etapa se consideran los siguientes trabajos:
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1. Desmontaje de equipos existentes.

El ficitante adjudicado deberd considerar en su Propuesta Técnica, el retiro de los elevadores actualmente
instalados, incluyendo el retiro total de los compaonentes electromecanicos, instalaciones eléctricas, hasta dejar
los cubos de desplazamiento, fosas y cuarto de maquinas de los elevadores totalmente libres de componentes,
mismos que deberan ser trasladados por cuenta y riesgo del licitante adjudicado, al almacén del Instituto
FONACQT, ubicado en Calle Mar Adriatico 46, Colonia Popotla, Alcaldfa Miguel Hidalgo, C.P.11400 en la CDMX.

El licitante adjudicado deberd considerar en su propuesta el suministro de materiales y la colocacién de tapial
de postes de madera de pino polin 4" x 4"y tabla de triplay de 16 mm a 2.40 m de altura, necesarios para cubrir
el perimetro del drea de confinamiento sefialada por el Instituto, la desinstalacion del mismo al termino de los
trabajos y recuperacion de materiales, es en favor del licitante adjudicado.

Del mismo modo, el licitante adjudicado deberd considerar que, durante el desarrollo de los trabajos, la
colocacidn de tapial de postes de madera de pino polin 4" x 4" y tabla de triplay de 16 mm a una altura necesaria
segun la altura de plafdn, para cubrir el drea de trabajo en cada desembarque del elevador en cada piso, en el
que se estén desarrollando los trabajos de desmantelamiento y los de montaje e instalacion de los elevadores.

2. Trabajos de requerimiento en el cubo, losa, fosa y desembarques en los pisos para la instalacién de
magquinaria y componentes de los nuevos elevadores.

El licitante adjudicado deberd realizar todos los trabajos requeridos en el cubg, losa, fosa y desembarque en los
pisos para instalacién de maquinaria y componentes de los nuevos elevadores, de acuerdo a lo especificado en
el numeral I1.2 FASE DE PROGRAMA DE TRABAJO, PROGRAMACION DE LA INGENIERIA, ESPECIFICACIONES
Y FABRICACION DE LOS EQUIPOS, por lo que debera considerar las preparaciones de superficies, herramientas
y equipo necesario para la ejecucién de los trabajos.

3. Pruebas de funcionamiento, operacién y seguridad de los elevadores.

Al término de los trabajos, el licitante adjudicado deberd hacer la correcta entregar de los nuevos elevadores a
entera satisfaccion del Administrador del Contrato. Se deberan realizar las pruebas de funcionamiento,
operacion y de sequridad con base a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000
Elevadores Eléctricos de Traccién para Pasajeros y Carga-Especificaciones de Seguridad y métodos de prueba
para equipos nuevos en vigor, lo anterior en presencia del Administrador del Contrato y representantes del drea
técnica que en su momento fueron designados.

Para tal efecto, el licitante adjudicado contara con 2 (dos) dias habiles, al término de las pruebas de
funcionamiento y operacion, para hacer entrega de una carta por cada elevador firmada por su representante
legal para el Administrador del Contrato, informando el correcto funcionamiento y validacién de las pruebas de
acuerdo a lo sefialado.

4. Reportes de montaje y puesta en operacién.

El licitante adjudicado debera entregar al Administrador del Contrato un reporte por cada elevador, informando
el montaje y puesta en operacién.
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Dicho reporte podré ser en farmato libre, en hoja membretada por la empresa y deberd contener de forma
enunciativa, mas no limitativa lo siguiente:

« Fecha de inicio, ejecucidn y terminacion de los trabajos.

e Fotografias de las refacciones y/o materiales utilizados sellados o en su empaque original.

¢ Fotografias donde se observen las caracteristicas y/o dimensiones solicitadas de las refacciones y/o
materiales.

» Fotografias del inicio, ejecucion y terminacion de los trabajos.

« Fotografias de la correcta funcionalidad de los trabajos.

= Nombre del inmueble donde se ejecutd el trabajo.

= Descripcidn de los servicios realizados.

s Nombre y firma del personal técnico que ejecutd el servicio por parte del licitante adjudicado.

Los reportes deberén ser entregados al Administrador del Contrato en un lapso de tiempo no mayor a 5 (cinco)
dias habiles después de haberse concluido las pruebas de funcionamiento, operacién y seguridad de los
elevadores.

5. Capacitacién para uso y operacion de los elevadores.

El licitante adjudicado debera proporcionar capacitacién a por lo menos 8 personas del instituto FONACOT
designadas por el Administrador del Contrato, la capacitacién consistird en el manejo de servicios digitales, uso
de servicios y atrapamiento humano, el nimero de haras de capacitacién serd de por lo menos 2 horas.

La capacitacién deberd ser proporcionada por un representante de la empresa, en idioma espafiol, basada en
el manual de operacién de los equipos, esta actividad deberé llevarse a cabo en dos ocasiones o las que sean
necesarias, previa coordinacién con el Administrador del Contrato y una vez concluidas las pruebas de
funcionamiento, operacién y seguridad del primer y sequndo elevador.

La capacitacién debera ser presencial en las oficinas del Instituto FONACOT o en el centro de capacitacion del
licitante adjudicado y deberd incluir la entrega de una guia rapida de comandos de las botoneras, ademas de
entregar al Administrador del Contrato una constancia de participacién al personal del Instituto, expedida por
su representada a mds tardar dentro de los 3 dias habiles posteriores a la conclusién de ambas capacitaciones,

Las fechas y horarios del otorgamiento de dicha capacitacién serén acordadas conjuntamente con el
Administrador del Contrato.

6. Manuales de mantenimiento y operacién.

El licitante adjudicado se obliga a entregar al termino de los trabajos en ambos elevadores, los manuales de
mantenimiento y de operacion para los elevadores instalados, en idioma espafiol o en su caso, entregar una
traduccion.
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7. Mantenimiento preventivo.

El proveedor adjudicado, se obliga a realizar 12 (doce) eventos de mantenimiento preventivo, con una
periodicidad mensual a cada elevador, sin costo adicional para el Instituto FONACOT, considerando para la
aplicacién del primer evento a los 30 (treinta) dias naturales a partir de las pruebas de funcionamiento,
operacion y seguridad de los elevadores, y los siguientes de forma mensual el segundo sédbado de cada mes.

III. NORMAS APLICABLES .

Elevadores eléctricos de traccién para pasajeros y carga. - Especificaciones de seguridad y
métodos de prueba.
NOM-207-SCFI-2018 Mantenimiento de Elevadores, elevadores, rampas y aceras electromecdnicas.

NOM-053-SCFI-2000

IV. MUESTRAS

No Aplica.

V. LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
V.1. LUGAR

El servicio se prestard en la oficina sede del Instituto FONACOT, cita en Av. Insurgentes Sur 452, Col. Roma Sur,
Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México.

V.2. PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

El licitante adjudicado debera iniciar la prestacidn del servicio a partir del dia habil siguiente a la notificacién de
adjudicacién y hasta 12 meses contados a partir de la entrega del anticipa para la conclusidn de los trabajos,
asimismo considerar el periodo de los mantenimientos preventivos que serdn proporcionados sin costo
adicional para el Instituto.

V.3. HORARIOQ

El horario para |la prestacion de servicios serd de 8:30 a 17:30 horas de lunes a viernes, mismo que podra ser
modificado bajo acuerdo y autorizacion del Administrador del contrato.

VI. PLAZO PARA LA SUSPENSION DEL SERVICIO

El plaze de suspensién no podré ser mayor a 10 (diez) dias habiles. Asf mismo, la suspensién de |a prestacidn de
los servicios se ajustard a lo dispuesto por los articulos 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico y 102, fraccidn II de su Reglamento.

VII. VISITA A LAS INSTALACIONES

El licitante deber4, asistir al inmueble a realizar |a verificacién de las condiciones en las que se encuentran
operando actualmente los elevadores del edificio sede.
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La atencién de visita a las instalaciones se gestionard a través de los correos: fernando.zepeda@fonacot.gob.mx.
osiris.garcia@fonacat.gob.mx y magdiel.anguiano@fonacot.gob.mx.

Para tener acceso a las instalaciones del Instituto FONACOT, el personal asignado por el licitante adjudicado debera
identificarse con credencial de la empresa, realizando un procedimiento de revisién y registro, que el drea de
seguridad del Instituto determine. El personal mencionado, no podrd ingresar al inmueble sin previa identificacion
ni equipo de proteccion persanal.

VIII. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS
VIIL1. PENAS CONVENCIONALES

En términos de lo previsto por los articulos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Plblico, 95 y 96 de su Reglamento, el Instituto FONACOT aplicard al licitante adjudicado que corresponda
penas convencionales por incumplir las obligaciones contractuales de conformidad con lo siguiente:

1. Por atraso en la fecha de inicio de la prestacidn del servicio contratado, la pena convencional sera del 1%
{uno por ciento) por cada dia natural de atraso, sobre el costo total del servicio, sin considerar el Impuesto
al Valor Agregado (I.V.A.), los cuales se contabilizaran a partir del dia natural siguiente en que se debieron
realizar los servicios y hasta que éste sea realizado a entera satisfaccién del Administrador del Contrato o
quien éste designe.

2. Paor atraso en la conclusion de los trabajos en los plazos establecidos del servicio contratado, la pena
convencional serd del 1% (uno por ciento) por cada dia natural de atraso, sobre el costo total del servicio,
sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), los cuales se contabilizarén a partir del dia natural
siguiente en que se debieron concluir los servicios y hasta que éste sea realizado a entera satisfaccion del
Administrador del Contrato o quien éste designe.,

3. Por atraso en la entrega de la documentacidn sefialada en el punto I1.2. FASE DE PROGRAMA DE TRABA]JO,
PROGRAMACION DE LA INGENIERIA, ESPECIFICACIONES Y FABRICACION DE LOS EQUIPOS, la pena
convencional serd del 1% (uno por ciento) por cada dia natural de atraso, sobre el costo total del servicio,
sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (LV.A.), los cuales se contabilizaran a partir del dia natural
siguiente en gque se debieron haber entregado en los plazos establecidos en el citado numeral y hasta que
éste sea realizado a entera satisfaccion del Administrador del Contrato o quien éste designe.

La aplicacién de las penas convencionales no podra exceder el monto de la garantia de cumplimiento.

VIIL.2 DEDUCTIVAS

Con fundamento en lo previsto en los articulos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico y 97 del Reglamento, el Instituto FONACOT aplicara al licitante adjudicado deductivas por
concepto de los servicios contratados de manera parcial o deficiente, de conformidad con lo siguiente:

1. Porentrega incompleta a deficiente de los suministros y componentes necesarios para el montaje y puesta

en marcha de cada elevador, las deductivas seran por el equivalente del 3% (tres por ciento), sobre el costo
del servicio, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (LV.A.), los cuales se contabilizara a partir del dia
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natural siguiente de la notificacién de la entrega de manera incompleta o deficiente, hasta en tanto se
resuelva la deficiencia a entera satisfaccion del Administrador del Contrato o quien éste designe.

IX. GARANTIAS DE CALIDAD EN EL SERVICIO

El licitante adjudicado, deberd manifestar que dispone de capacidad técnica operativa, con la infraestructura
y equipo necesario, personal técnico especializado en el ramo, técnicas de procedimientos, y equipos
suficientes y adecuados, a fin de garantizar que el servicio sea realizado con la calidad, oportunidad y eficiencia
requerida, comprometiéndose a desarrollarlo a entera satisfaccidn del Instituto FONACOT, debiendo
presentar por escrito, dichas manifestaciones.

Los equipos deberan estar garantizados contra defectos en materiales 0 mano de obra, en condiciones
normales de operacién por un periodo de 12 (doce) meses a partir de la entrega de cada elevador,

El Administrador del Contrato se encargard de comprobar, supervisar y verificar la ejecucidn correcta y
eficiente del servicio objeto del presente Anexo, informandole al licitante adjudicado las anomalfas o
deficiencias en el cumplimiento del contrato, sobre los aspectos descritos con anterioridad, tal comunicacion
se hara por escrito y en la misma se fijara un plazo para la correccién que proceda.

El Instituto FONACOT comunicard por escrito de manera electrdnica, un plazo de tiempo para la correccion de
las anomalias o deficiencias detectadas y en caso de no solucionarse en el tiempo estipulado se aplicardn las
penas correspondientes.

El Administrador del Contrato o quien éste designe, podrad rechazar los trabajos si no rednen las
especificaciones y alcances establecidos en presente Anexo Técnico, obligdndole al licitante adjudicado a
realizarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad aplicando las deductivas correspondientes, hasta su
solucion, sin costo adicional para el Instituto FONACOT.

Es responsabilidad del licitante adjudicado, sin costo adicional para el Instituto, lo siguiente:

1. Mal funcionamiento de algtn elevador, debiendo realizar la reparacién hasta corregir completamente las
fallas.

2. Reparacion o sustitucion de partes consumibles, incluyendo l[amparas, balastros, fusibles o dafios o defectos
del equipo.

3. Sustitucion o reparacion de los componentes defectuosos.

La reparacién o sustitucion de componentes y consumibles se llevara a cabo en un plazo maximo de 5 dias
habiles contados a partir del reporte. En el caso de que la reparacién o sustitucién de algin componente y
consumible no se pueda llevar a cabo en el plazo referido, el licitante adjudicado debera comunicarlo por escrito
al Administrador del contrato para la autorizacidn de ampliacion de los tiempos de entrega.

X. GARANTIA DE ANTICIPO

El licitante adjudicado garantizara el anticipo del contrato, entregando al Instituto FONACOT dentro de los 10
(diez) dias naturales posteriores a la fecha de la firma del contrato, la Péliza de Anticipo, en moneda nacional,
tal como se refiere en la fraccion I del articulo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.,
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Misma que seré divisible por el cumplimiento de todas las obligaciones, expedida por una institucién legalmente
autorizada como se refiere en el articulo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pdblico, conforme a la legislacién mexicana, a favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores, por un importe equivalente al 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo IVA incluido del
contrato correspondiente, y debera estar vigente hasta la total aceptacién del Instituto FONACOT respecto de
la prestacidn de los trabajos.

La Pdliza de Anticipo debera ser entregada al Administrador del Contrato en el Edificio Central del Instituto
FONACOT, ubicado en Av. Insurgentes Sur 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Demarcacién Territorial Cuauhtémoc,
Ciudad de México, 1er. piso, en la oficina de la Direccidn de Recursos Materiales y Servicios Generales de las
9:00 horas a las 15:00 horas de lunes a viernes.

XI. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El licitante adjudicado garantizara el cumplimiento del contrato, entregando al Instituto FONACOT dentro de los
10 (diez) dias naturales posteriores a la fecha de la firma del contrato, la Pdliza de Fianza de Cumplimiento en
moneda nacional, tal como se refiere en la fraccién II del articulo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Pdblico.

Misma que sera indivisible por el cumplimiento de todas las obligaciones, expedida por una institucién
legalmente autorizada como se refiere en el articulo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico, conforme a la legislacidn mexicana, a favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo
de los Trabajadores, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato antes de
Impuesto al Valor Agregado (LV.A.), del contrato correspondiente, y debera estar vigente hasta la total
aceptacién del Instituto FONACOT respecto de la prestacidn de los trabajos.

La Pdliza de Fianza de Cumplimiento debera ser entregada al Administrador del Contrato en el Edificio Central
del Instituto FONACOT, ubicado en Av. Insurgentes Sur 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Demarcacion Territorial
Cuauhtémoc, Ciudad de México, 1er. piso, en la oficina de la Direccién de Recursos Materiales y Servicios
Generales de las 9:00 horas a las 15:00 horas de lunes a viernes.

XII. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El licitante adjudicado garantizara durante la vigencia del contrato el pago de los dafios por causas imputables
a la mano de obra que su personal pueda causar a los sistemas, equipos e instalaciones en general y los
problemas de cualquier naturaleza que puedan derivar directamente de defectos o incumplimiento en la
prestacion de los trabajos contratados y que no sean objeto de penalizacion, mediante una péliza de
Responsabilidad Civil cuyo monto de cobertura sera de 10% (diez por ciento) del monto del contrato
adjudicado.

El plazo para la entrega de |a Péliza correspondiente, serd de 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del
contrato, y deberd ser entregada al Administrador del Contrato en el Edificio Sede del Instituto FONACOT,
ubicado en Av. Insurgentes Sur 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Demarcacion Territorial Cuauhtémac, Ciudad
de México, 1er. piso, en |a oficina de la Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales de las 9:00 horas
a las 15:00 horas de lunes a viernes.
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Sipor causa de la falta de ejecucidn de un trabajo de mantenimiento de cualquiera de las regiones se producen
dafios a las instalaciones, equipos o componentes se hara valida la garantia por Responsabilidad Civil que el
licitante adjudicado se obliga a presentar, incluyendo la muerte de terceros a la empresa.

Si por la inobservancia y/o falta de aplicacién de las Normas Oficiales Mexicanas que determinan las
condiciones minimas necesarias para la prevencion de riesgos de trabajo a los que pueden estar expuestos el
personal técnico destinado al Instituto FONACOT y se producen condiciones perjudiciales o dafiinas causando
lesiones corporales o dafios imprevistos no esperados, y dafios patrimoniales causados a bienes
pertenecientes a terceras personas o hasta por la muerte de terceras personas, se hara valida la garantia de
responsabilidad que se obliga a presentar y el excedente del siniestro, que no cubra el seguro, en su caso
debera ser cubierto por el licitante adjudicado.

En caso de que algun siniestro por causa de omisién o prestacién del servicio, supere el monta de la Péliza
requerida, el prestador del servicio se hara cargo de la totalidad de los gastos que este llegue a generar.

MIII. CONFIDENCIALIDAD

Con motivo de la contratacidn, el Instituto FONACOT, proporcionard al licitante adjudicado informacion y
documentacién necesaria para el debido desarrollo de los trabajos, misma que se obligard a guardar con estricta
confidencialidad y reserva.

Toda la documentacion que el Instituto FONACOT entregue al licitante, asl como toda la informacién que este
desarrolle, serd propiedad exclusiva del Instituto FONACOT, considerandose esta informacién como confidencial,
por lo que estard protegida en todo momento como secreto industrial en términos de Ley de [a Propiedad Industrial,
de Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica y de la Ley Federal de Proteccion de Datos
Personales en Posesidn de los Particulares, debiendo el prestador, guardar la secrecia y confidencialidad sobre la
misma, obligandose a no usarla, copiarla, transmitirla o divulgarla a terceros sin consentimiento expreso y por
escrito del Instituto FONACQT.

Lo anterior, debe entenderse que el licitante adjudicado se abstendrd de manera directa o indirecta de editar,
divulgar, publicar, comercializar, usar y modificar la informacidn proporcionada, conocida, desarrollada u obtenida,
par cualguier medio, sin la debida autorizacidn del Instituto FONACOT, respondiendo en caso contrario por los
dafios y perjuicios que se llegardn a ocasionar para ambas partes, en el entendido de que dichos actos podran
generar la rescision del contrato y/o pedido que se llegara a formalizar, En caso de que la conducta desplegada por
el prestador sea constitutiva de delito, en perjuicio del Instituto FONACOT, éste podra proceder a hacer la denuncia
correspondiente ante el ministerio publico competente.

De la misma manera se convendra con el licitante, la informacion confidencial a que se refiere este apartado puede
estar contenida en documentos, férmulas, programas de computadora, cd o cualquier otro material que tenga
informacion juridica, operativa, técnica, financiera, de andlisis, compilaciones, estudios, gréaficas o cualquier otro
similar.

Por su parte, el Instituto declara guardar la més absoluta confidencialidad en la informacién y materiales que le sea
suministrada del licitante adjudicado, ejerciendo el mismo grado de cuidado que se utiliza para proteger
informacion confidencial de naturaleza similar a su propiedad, declara que, toda solicitud de informacién por una
tercera persona, no importando del origen de la misma, no se puede divulgar sin contar con |a autorizacién por
escrito de su contraparte.
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Ambas partes reconocen que solamente por mandato expreso de la autoridad judicial que esté debidamente
fundado y motivado, podra entregar informacién, pero siempre haciendo del conocimiento de su contraparte.

XIV. FORMAS DE PAGO
XIV.1. ANTICIPO

Con fundamento en los articulos 13 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,
asi como al artfculo 11 de su Reglamento se otorgard un anticipo a entera satisfaccion del Administrador del
Contrato, dentro de los 20 (veinte) dias naturales posteriores a la firma del contrato y a la entrega del
Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI (factura electrénica impresa y archivo XML) incluyendo con el
método de pago: Pago en Parcialidades o Diferido “PPD" y forma de pago: Por definir "99", conforme a los
siguientes supuestos:

a. Primer supuesto. Cuando el licitante adjudicado se encuentre estratificado en la clasificacién de
Micro, Pequefia y Mediana Empresa (MIPYME).

PORCENTAJE CONDICION DE PAGO
Otorgamiento de anticipo a la entrega de las especificaciones técnicas de fabricacién, montaje e
50% instalacién de los elevadaores ofertados en la propuesta técnica, el programa de trabajo, gufa mecanica
de los elevadores y carta descriptiva de los temas que se abordaran en la capacitacion.

b. Segundo supuesto. Cuando el licitante adjudicado no se encuentre estratificado en la clasificacién de
Micro, Pequefia y Mediana Empresa (MIPYME).

PORCENTAJE CONDICION DE PAGO
Otorgamiento de anticipe a la entrega de las especificaciones técnicas de fabricacién, montaje e
30% instalacién de los elevadares ofertados en la propuesta técnica, el programa de trabajo, guia mecanica
de los elevadores y carta descriptiva de los temas que se abordardn en la capacitacién.

XIV.2. PAGO DE LOS TRABA]OS

Con fundamento en el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pdblico, el
pago se realizard por cada uno de los servicios contratados sean realizados a entera satisfaccién del
Administrador del Contrato, dentro de los 20 (veinte) dias naturales posteriores a la entrega del Comprobante
Fiscal Digital por Internet CFDI {factura electrénica impresa y archivo XML) incluyendo con el método de Pago
en Parcialidades o Diferido “PPD" y farma de pago: Por definir “99", conforme a |os siguientes supuestos:

a. Primer supuesto. Cuando el licitante adjudicado se encuentre estratificado en la clasificacion de
Micro, Pequeiia y Mediana Empresa (MIPYME).

PORCENTAJE CONDICION DE PAGO
20% Entrega del primer elevador.
30% Entrega del segundo elevador.

b. Segundo supuesto. Cuando el licitante adjudicado no se encuentre estratificado en la clasificacién de
Micro, Pequeiia y Mediana Empresa (MIPYME).

; - Ao dg
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PORCENTAJE CONDICION DE PAGO
35% Entrega del primer elevador.
35% Entrega del sequndo elevador.

Los CFDI's {facturas) correspondientes al anticipo y al pago de los trabajos deberdn contar con el visto bueno
del Administrador del Contrato y con los requisitos fiscales vigentes, sefialados en los articulos 29 y 29-A del
Codigo Fiscal de la Federacién Aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, asi mismo con “Anexo 20 y reglas
2,7.1.7,2.7.1.25 y 2.7.1.29 de la Resolucién Misceldnea Fiscal vigente” por lo que deberén:

a. Presentar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en archivo XML y con la forma y método de
pago sefialadas en el primer parrafo y la representacion de dichos comprobantes en documento impreso, que
rednan los requisitos fiscales respectivos, conforme a la normatividad aplicable, mencionados en la que indique
el servicio prestado y el nimero de contrato que lo ampara. Los CFDI's seran enviados y entregados en las
Oficinas Centrales del Instituto FONACOT, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No, 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760,
Demarcacién Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, 1er piso, en la Direccién de Recursos Materiales y
Servicios Generales, asi mismo debera ser enviada, a través de los correos: fernando.zepeda@fonacot.gob.mx,
osiris.garcia@fonacot.gob.mx y magdiel.anguiano@fonacot.gob.mx,

b. Los CFDI's deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, dichos CFDI's deberan cumplir con las
especificaciones que determine el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), considerando el Anexo 20
“Gufa de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internety de la Resolucién Misceldnea vigente”,

¢. Tratdndose de personas fisicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza, deberdn proporcionar
al Instituto FONACQOT el comprobante fiscal en el que conste el impuesto retenido del monto que resulte de
aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto del pago que se efectle (antes de L.V.A.), conforme a lo establecido
en el articulo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).

De conformidad con las DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASf COMO LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO,
PARA SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, vigentes, “El Instituto FONACOT” deber4 sujetarse al Programa de
Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y registrar en el mismo las cuentas por pagar a sus
proveedores, apegandose a las disposiciones generales aplicables a dicho Programa.

En virtud de lo anterior, el Instituto FONACOT otorga su consentimiento para que el Proveedor pueda ceder sus
derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de Factoraje o Descuento Electrénico con
Intermediarios  Financieros; para lo cual les sugerimos \visitar la pagina de internet:
https://www.nafin.com/portalnf/content/cadenas-productivas/

El pago quedara condicionado, proporcionalmente, al pago que efectde el licitante adjudicado por concepto de
penas convencionales.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el licitante adjudicado, se deberd reintegrar la cantidad
pagada en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacidn. En los casos de prérroga para el pago de Créditos Fiscales, los recargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales desde la
fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del Instituto
FONACOT, de conformidad con lo establecido en el articulo 51, parrafo tercero y cuarto de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pdblico. %
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En caso de que el licitante adjudicado presente sus Comprobantes Fiscales Digitales con errores o deficiencias,
el plazo de pago se ajustara en términos de los articulos 89 y 90 del Reglamento a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

XV. ENTREGABLES

A efecto de que el Administrador del Contrato realice el tramite de pago por los servicios ejecutados, quedar
condicionado a que el licitante adjudicado al contrato entregue lo siguiente:

Pago del anticipo conforme al numeral XIV. FORMAS DE PAGO del presente Anexo Técnico:

1. Garantia de anticipo.

2. Programa de trabajo en original.

3. Especificaciones técnicas de fabricacién (Incluida toda la documentacién sefialada en el numeral 11.2
del presente anexo).

4. Carta descriptiva de los temas que se abordaran en la capacitacion (manejo de servicios digitales, uso
de servicios y atrapamiento humano).

5. Guias mecanicas.

Pago del primer elevador conforme al numeral XIV. FORMAS DE PAGO del presente Anexo Técnico:

1. Reporte fotografico del suministro de materiales y componentes a entera satisfaccién del Administrador del
Contrato, y conforme a los requerimientos solicitados.

Carta firmada por el representante legal de garantia de conformidad del elevador.

Reporte del montaje y puesta en operacidn del elevadaor.

Constancia de capacitacion firmada por su representante legal.

Manuales de mantenimiento en idioma espafiol o en su caso, entregar una traduccién.

Certificado de instalacién, planos y diagramas del elevador.

Carta firmada por su representante legal, informando el correcto funcionamiento y validacién de las
pruebas,

S ow s

Pago del segundo elevador conforme al numeral XIV. FORMAS DE PAGO del presente Anexo Técnico:

1. Reporte fotogréfico del suministro de materiales y componentes a entera satisfaccién del Administrador del
Contrato, y conforme a los requerimientos solicitados.

2. Carta firmada por el representante legal de garantia de conformidad del elevador.

3. Reporte del montaje y puesta en operacidn del elevador.

4. Constancia de capacitacién firmada por su representante legal.

5. Manuales de mantenimiento en idioma espafiol o en su caso, entregar una traduccién.

6. Certificado de instalacidn, planos y diagramas del elevador.

7. Carta firmada por su representante legal, informando el correcto funcionamiento y validacién de las pruebas.

XV1. TIPO DE CONTRATO

El contrato derivado del presente Anexo Técnico sera cerrado.
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XVII. MECANISMOS DE VERIFICACION

El Administrador del Contrato o el servidor publico que éste designe, ejercerd el control del servicio para el
adecuado cumplimiento de los alcances descritos en el presente Anexo Técnico.

Este control del servicio se refiere a los métodos, procedimientos y mecanismos de verificacion y evaluacion
adoptados por el Instituto FONACOT, con el fin de procurar que todas las actividades y operaciones del
mantenimiento, asi como la administracién del mismo contrato se realicen a satisfaccidn.

XVIII. NIVELES DE SERVICIO

NIVEL DE

No. SERVICIO SERVICIO

CONCEPTO PENA CONVENCIONAL

Retraso en la
prestacién de los
servicios
Retraso en la
prestacion de los
servicios
Retrasoen la

Modernizacién y
1 refaccionamiento
del Elevador 1
Modernizacién y
2 refaccionamiento

del Elevador 2

1% (uno por ciento) por cada dia
natural de atraso, sobre el costo
del servicio
1% (uno por ciento) por cada dfa
natural de atraso, sobre el costo
del servicio

Fecha programada

Fecha programada

Atraso en la entrega

1% (uno por ciento) por cada dia

3 de la prestacién de los Fecha programada natural de atraso, sobre el costo
documentacién servicios del servicio
NIVEL DE
No. SERVICIO CONCEPTO SERVICIO DEDUCTIVA

Suministros y

Entrega incampleta o

Fecha programada

3% (tres por clento) por cada dia
natural de atraso, sobre el costo

componentes deficiente

del servicio.

XIX. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.

El licitante adjudicado serd responsable en caso de infringir patentes, marcas u otros registros de derechos de
propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de
los dafios y perjuicios que pudiera causar al Instituto FONACOT o a terceros.

De presentarse alguna reclamacion en contra del Instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas, el
licitante adjudicado, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses del Instituto FONACOT de cualquier
controversia, liberandola de toda responsabilidad de cardcter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra indole,
sacandola en paz y a salvo.

En caso de que el Instituto FONACOT, tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, el licitante
adjudicado se cbliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.
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XX. MANUALES, CATALOGOS Y FOLLETOS.

Los licitantes deberan presentar como parte de su Propuesta Técnica, los manuales, catalogos o folletos de los
equipos ofertados en idioma espafiol, en caso de que se encuentren en otro idioma diferente al espafiol, deberan
presentarse con la traduccidn correspondiente al espariol.

XXI. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo previsto en el articulo 84 pendltimo parrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el servidor publico responsable de administrar y verificar el
cumplimiento del contrato por el Instituto FONACOT, serd la Lic. Jazmin Garcia Juarez, Subdirectora General
de Administracion, a través del Mtro. Fernando Zepeda Delgadillo, Director de Recursos Materiales y Servicios
Generales, o quien en su momento lo supla o sustituya, quien serd el encargado (a) de administrar y verificar
el cumplimiento del contrato, se apoyaray designard al personal necesario para el desarrollo de |as actividades
relacionadas con el servicio contratado quiénes serédn los encargados directamente de verificar que se lleve a
cabo el servicio conforme a lo solicitado y contratado.

XXII. CRITERIO DE ADJUDICACION

El presente servicio, serd adjudicado por partida Unica a través de licitacién publica y evaluacién mediante
criterio binario.

XXIII. DOCUMENTACION PARA LA EVALUACION TECNICA.
Los licitantes deberdn presentar la siguiente documentacién para la Evaluacion Técnica:

1. Presentar escrito mediante el cual realice la descripcién y especificaciones a detalle del objeto de la
contratacion "MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL
EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACOT" establecidas en el presente Anexo Técnico, redactando el
dacumento en primera persona. No se aceptara copiar y pegar el Anexo Técnico.

2. Presentar escrito mediante el cual manifieste que cuenta con personal técnico especializado, capacitado
en técnicas, procedimientos, herramientas y equipos de medicién, adecuados y disponibles para la
gjecucién del objeto del contrato “MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE
ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACOT", realizando los servicios con la calidad,
oportunidad y eficiencia requerida.

3. Presentar el curriculo empresarial actualizado mediante el cual acredite que cuenta con experiencia
minima de un afio, otargando servicios similares a los solicitados en el presente Anexo Técnico.

4. Presentar la documentacién de la persona que propone como responsable del servicio ante el Instituto
FONACOT que lo acredite como Ingeniero en cualquiera de las especialidades afines al objeto de la
contratacién, por lo que deberd presentar el titulo y/o la cedula profesional y el curriculo profesional en el
que se destaque la experiencia de por lo menos un afie, dicha documentacion sera verificada por el
Instituto FONACOT.
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5. Deberd presentar copia simple de 3 (tres) contratos, pedidos o solicitudes de servicio emitidos por la
empresa del sector privado, Dependencia o Entidad a la que prestd sus servicios con los que acredite que
su representada ha otorgado servicios similares al solicitado en el presente Anexo Técnico, dichos
documentos deberan tener una antigliedad maxima de 3 (tres) afios cumplidos al acto de presentacién y
apertura de las propuestas, los documentos presentados deberdn contener el nimero o referencia de
contrato, objeto del contrato, vigencia y los datos del firmante que lo suscribe.

6. Debera presentar copia simple de 3 (tres) documentos emitidos por la empresa del sector privado,
Dependencia o Entidad a la que presto sus servicios con los que acredite que su representada otorgé los
servicios a satisfaccion del cliente pudiendo ser liberacién de fianza, cancelacién de la garantia de
cumplimiento que avale la terminacién del servicio firmado por el representante o apoderado legal del
cliente y /o carta mediante la cual se manifieste textualmente dicha satisfaccion. Dicho documento deberd -
estar acompanado del contrato, pedido o solicitud de servicio pudiendo ser los incluidos en el numeral
anteriar.

7. Debera presentar un organigrama empresarial el que indique la posicién que tiene dentro de la misma el
personal técnico propuesto como responsable del servicio y el que realizard las actividades en las oficinas
del Instituto FONACOT, asi como el personal administrativo con el que se tenga contacto durante la
vigencia del contrato, debiendo incluir la descripcidn breve de sus funciones, el nimero telefénico fijo y el
numero telefénico celular para su pronta localizacién,

Revisé

Humberto Ro riguez Gonzélez Lic. M g}l An/guiano Andrade
Coordinador Administrativo de Alta Jefa de Depprt nto de Servicios Generales
Responsabilidad Tercerizados

Validé

/.f‘. - = - =

. =
Lic. Osiris et GaTcia Auerta Mtro. Fernando Zeﬁeda Delgadillo
Subdirector de Servicio irector de Recursos Materiales y Servicios Generales

Lic. Jazmin arcffjuérez
Subdirectora Gengral de Administracion
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FORMATO PARA LA PROPUESTA ECONOMICA
MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACOT.

Yo, {Nombre del Representante Legal) manifiesto; que cuento con las facultades suficientes para comprometerme
por sl o a nombre y representacion de: (Nombre, denominacién o razon social del LICITANTE); a proveer la
MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACOT., asf como a
dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos establecidos en el Anexo Técnico.

UNIDAD DE

No DESCRIPCION SiEPIOR COSTO TOTAL
§ MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES e
PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACOT.
Subtotal
LVA.
Total

Anotar el importe total del servicio con letra antes de IVA:

ANTICIPO

a. Primer supuesto. Cuando el licitante adjudicado se encuentre estratificado en la clasificacién de Micro, Pequefia y
Mediana Empresa (MIPYME).

[ PORCENTAJE | . CONDICION DE PAGO Monto Antes de
LV.A.

Otorgamiento de anticipo a la entrega de las especificaciones técnicas de fabricacién,
montaje e instalacion de los elevadores ofertados en la propuesta técnica, el programa de
trabajo, gufa mecanica de los elevadores y carta descriptiva de los temas que se abordaran
en la capacitacién.

50%

b. Segundo supuesto. Cuando el licitante adjudicado no se encuentre estratificado en la clasificacidn de Micro, Pequeia y
Mediana Empresa (MIPYME).

PORCENTAJE CONDICION DE PAGO Monto Antes de
ILV.A.

30% Otorgamiento de anticipo a la entrega de las especificaciones técnicas de fabricacidn,
mantaje e instalacién de los elevadores ofertados en la propuesta técnica, el programa de
trabajo, gufa mecanica de los elevadores y carta descriptiva de los temas que se abordaran
en la capacitacion,
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a. Primer supuesto. Cuando el licitante adjudicado se encuentre estratificado en la clasificacién de Micro, Pequefia y
Mediana Empresa (MIPYME).
PORCENTAJE CONDICION DE PAGO Monto Antes de
LV.A.

20% Entrega del primer elevador,
30% Entrega del segundo elevador.

b. Segundo supuesto. Cuando el licitante adjudicado no se encuentre estratificado en la clasificacién de Micro, Pequeiia

y Mediana Empresa (MIPYME).
PORCENTAJE CONDICION DE PAGO Monto Antes de
LV.A.

35% Entrega del primer elevadar.
35% Entrega del sequndo elevadar.

Notas.

1. Los precios deberdn indicar hasta 2 decimales.
2. Los precios son en moneda nacional.
3. Los preclos seran fijos durante la vigencia del contrato, de conformidad con las condiciones de pago establecidas en el
anexo técnico.
4, El presente documento podré ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su
contenido, preferentemente en el arden indicado.
R 5. Indicar que la vigencia de |a presente cotizacién sera de 90 dias naturales.
Atentamente
Nombre y firma
REPRESENTANTE LEGAL
. 1./
i
T
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CUESTIONARIO

MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL

INSTITUTO FONACOT.

Yo, (Nombre del Representante Legal) manifiesto; que cuento con |as facultades suficientes para
comprometerme por si 0 a nombre y representacién de: (Nombre, denominacién o razén social del
LICITANTE); a proveer la MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE
DEL INSTITUTO FONACQT, asi como a dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos establecido en los presentes
términos de referencia y del cuadro de cotizacién.

1. ¢El prestador de servicios cuenta con experiencia que pueda acreditar mediante contratos para la
prestacion del servicio en mencién?

SI{ ) NO{( ) ¢Cuantos afios de experiencia puede acreditar presentando el soporte documental?

2. Presentar Curriculum empresarial del prestador del servicio, donde se enlisten los proyectos
similares que haya desarrollado.

3. (El prestador de servicio acepta que el pago se realice conforme a reporte presentado, conforme al
Anexo Técnico?

SIC ) NO( )

4. (El prestador del servicio cuenta con documento vigente expedido por el SAT en el que se emite la
opinidén sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo? Anexar copia simple

SI{ ) NO( ) ;De qué fecha?

5. ¢El prestador del servicio cuenta con documento vigente expedido por el IMSS en el que se emite la
opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido
positivo?

SI{ ) NO{ ) ¢De qué fecha?

Anexar copia simple 5/’
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6. ¢(El prestador del servicio cuenta con constancia vigente expedido por el INFONAVIT en el que se
emite la opinién sobre la su situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y enteros de
descuentos?

SI{ ) NO( ) ¢De qué fecha?

Anexar copia simple

7. ¢El prestador cumple con los requerimientos de las Normas NOM-053-SCFI-2000 y NOM-207-SCFI-
2018 que pueda acreditar mediante la presentacién de un escrito libre?

Atentamente

Nombre y firma
REPRESENTANTE LEGAL

% 2025
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CONTRATO No. FNCOT/AD/CAAS/031/2025

ANEXO II

PROPUESTA ECONOMICA



Eliminado NOMBRE DE
TERCERAS PERSONAS.
Fundamento Legal: Articulo
115 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Informacién  Piblica y el
Lineamiento Trigésimo
Octavo fraccion | de los

Lineamientos generales en
materia de clasificacion y

desclasil on de la
informacién, asi como para la
elaboracion de versiones
publicas. Motivacién: Hace a
una persona isica
identificada e identificable, y
que dar publicidad al mismo
vulneraria su ambito de
privacidad.

Eliminado FIRMA DE
TERCERAS PERSONAS.
Fundamento Legal: Articulo
115 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Informacién  Publica, en
relacién con el articulo 3
fraccion IX, de la Ley General
de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de
Sujetos Obligados, asi como
el Lineamiento Trigésimo
Octavo fraccion | de los
Lineamientos Generales en
Materia de Clasificacion y
Desclasificacion L la
Informacién. Motiv: B

firma es un trazo gréfico que

permite identificar a una
persona fisica.

Elevadores Schindler S.A. de C.V.
Modernizaciones

Atn; Fernando Zepeda
FONACOT Fernando Zepeda
452 av. Insurgentes Sur
CDMX 06760

e ]

Teléfono

Oferta No. 0400598551
Fecha 10/04/2025
Asunto Propuesta comercial para FONACOT

Estimado Fernando Zepeda,

Schindler
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En nombre del Elevadores Schindler agradecemos su invitacion para participar en este importante proyecto y adjuntamos nuestra
propuesta comercial para el suministro e instalacion de los equipos requeridos conforme a las especificaciones salicitadas.

Para el proyecto en referencia, nos complace presentarle los productos que se indican en la siguiente oferta.

Nuestra mision es participar en el desarrollo urbano de México brindando la mejor experiencia en transporte vertical a nuestros clientes

y usuarios, asi como proporcionar a ustedes soluciones innovadoras de forma confiable y puntual.

Nuestra experiencia en instalaciones y nuestra red de servicio son fortalezas que ponemos a su disposicion para lograr todos sus objetivos,

Eliminado NUMERD

de la Informacidn. Motivacidn:
El nimero

una pe

permite s locali

revelacidn.

Eliminada CUENTA DE CORRED
ELECTROMICO.  Fundamento
Legal: Articulo 115 de la Ley
General de Transparenda vy
Acceso a la Informadion Pablica,
en relacion con el articulo 3
fraccién I, de la Ley General de
Proteccién de Datos Personales
en Posesion de Sujetos Obligados,
asi como el Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccion | de los
Lineamientos ~ Generales  en
Materia de Clasificacién  y
Desclasificacién de la
Informacién.  Motivacion:  Se
considera informacién
confidendal, tomando en cuenta
que el comeo electrénico
particular en su conformacién
puede identificar al usuario de la
mismo, razén por si misma
permita identificar a una persona
fisica, por lo gue debe evitarse su
revelacién.

Nota: Excepto por la abligacion de confidencialidad, esta Oferta no tiene caracter vinculante u obligatorio bajo ningin concepto. En caso de una

eventual aceptacion, la misma no obliga a las partes, en farma alguna.

Atentamente

Gerente Comercial de Modernizaciones

Ejecutivo Comercial Modernizaciones
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ANEXO TECNICO

MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO
FONACOT

I. INFORMACION GENERAL

La Subdireccion General de Administracion, a través de la Direccidn de Recursos Materiales y Servicios Generales, del
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Instituto FONACOT), requiere de la contratacién
para realizar la “"MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE
DEL INSTITUTO FONACOT", para la sustitucién total de componentes acordes a la tecnologia moderna existente en
el mercado, que se adapte a las caracter(sticas del edificio, promoviendo la sequridad de desplazamiento del personal
que labora en el edificio, optimizando el espacio, la eficiencia, accesibilidad de tiempo, contribuyendo al ahorro de
consuma de energia y que cumpla con las normas vigentes.

II. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Partida Descripcidon del servicio Unidad de medida
Giitca MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE Sardeln
ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACQOT.

Elevadores Schindler S.A de C.V oferta la modernizacién del equipo de 2 elevadores del edificio Sede del Instituto
FONACOT, la modernizacién considera el reemplazo de los equipos, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa
de manera general, lo siguiente:

e Operador de cabinas (botoneras).

e Sefializacion y botoneras de cada piso.

e Sensores de apertura y cierre de puertas.

e Renovacidn de cabinas.

e Iluminacién de cabinas.

e Intercomunicador de cahinas con el centro de seguridad y vigilancia del edificio.

11.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

No. REQUERIMIENTO TECNICO
1 Capacidad/peso 600 kg.
2 Capacidad/pasajeros 8 personas.
3 Velocidad 1.75 m/seq.
4 Recorrido 22.32 m.
5 .| Paradas 8 Niveles; E,P.B,, 1,2,3,4,5y6.
6 Accesos 8 del mismo lado.
7 Cubao Existente.
8 Fosa Existente 1.67 m.
9 Sobrepaso Existente 4.49 m.
pte s ) Maquina sincrona sin engranes y con motor de imanes permanentes, de potencia
1 MagIng adecuada para la elevacién requerida.
11 Ubicacidn de maquina Sin cuarto de maquinas.
Variador de tltima generacién, de frecuencia y voltaje variable, construido a base
12 | Control de microprocesadores electrénicos de alta sensibilidad que integren y controlen
automaticamente todos los elementos de operacién del elevador,
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. - Traccién por medio de bandas tractoras, por medio de cintas planas de acero
13 Sistema de traccion . . . :
recubiertas para un desplazamiento silencioso.
Botoneras y sefalizacion digital tanto el botén de cabina como de pasillo con
confirmacion visual del registro de llamada con disefio para todo tipo de personas
14 | seralizacion en interior y exterior (botonera), con sefializacion visual y escritura brallle. Incluye
los dispositives necesarios para la operacion automatica del equipo, botdn de
alarma e indicador de posicion digital alfanumérico, (Pantalla dindmica en tiempo
real).
Indicador luminoso tipo matriz de puntos o led en cabina e indicador en piso
15 | Indicador de posicion principal tipo matriz de puntos o led para indicar la direccién del elevador (subida
o bajada) en cabina. (Pantalla dindmica en tiempo real).
Dispositivo de seguridad en las puertas de la cabina para la proteccién de los
. usuarios del elevador con reaccion a cualquier obstruccién para provocar que las
16 Seguridad en puertas
puertas del elevador se abran nuevamente cuando se encuentran en el proceso de
cierre,
- Dispaositive de interruptor a llave en botonera de nivel planta baja para detener la
Funcién elevador fuera de i o ; .
17 cervicio operacion de los elevadores, reactivacion de los mismos girando la llave a su
posicién normal,
- - Dispositivo de interruptor a llave en botonera de cabina para permitir la operacion
Funcion reservacion del C 2 .
18 alaysoF del elevador en modo de viaje directo en ascenso y descenso a cualquier nivel,
liberacién a modo normal girando la llave a su posicién normal.
Dispositivo electrénico con la funcion de detectar movimientos del edificio. El
19 | Sensor sismico sistema debera detectar movimientos sismicos de minima magnitud con paro
automatico a puertas abiertas en el piso mas cercano (ascendente o descendente),
20 Cabina Presentar catdlogo de acabado y disefio de interiores de cabina para piso, paredes
plafén, pasamanos, pudiendo ser laminado plastico, acero inoxidable, entre otros.
Corredizas de 1 hoja, apertura lateral derechafizquierda, completamente
21 Puertas de cabina automaticas terminadas en acero inoxidable, dimensiones de acuerdo al disefio de
cabina.
Corredizas de 1 hoja, apertura lateral derechafizquierda, completamente
22 | Puertas de piso automadticas, terminadas en acero inoxidable para todos los niveles, de 0.80 cm de
ancho x 2.00 m de altura.
23 | Marcos de entrada No se conservan los marcos de entrada existentes de puertas de piso.
Suministro de nuevo cableado necesario para la transmision de datos e
Cableado general para . Vb cgre - . L . . .
24 informacion digital, se deberan incluir cables viajeros, arnés en cubo y pasillo, asi
control
como alambrado de botoneras.
Existente, el circuito de fuerza para los elevadores hasta el cuarto de maquinas est
considerado por parte del Instituto.
28 Cableado general para porp
circuito de fuerza . I e 14
Se incluye el interruptor en el bus principal de la subestacion, interruptor
secundario en cuarto de maquinas.
»” s El suministro e instalacién del interruptor termo magnético tripolar para cada
Proteccidn eléctrica de cada i f i ;
26 elevador elevador sera proporcionado por el proveedor adjudicado, la capacidad de esta
proteccién serd especificada por el drea de ingenieria del licitante adjudicado.
27 | Suministro de energia 220 volts, +/- 10%, 3 fases, 60 ciclos/seq.

En consideracion de que el edificio sede del Instituto, donde se realizara el servicio de los elevadores, se encuentra en
operaciones, es necesario mantener la movilidad de uno de ellos para el desplazamiento del personal, por lo que los
trabajos se realizaran cambiando primero un elevador y hasta la puesta en operacién del mismo, se realizara el cambio
del sequndo elevador.
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Elevadores Schindler S.A de C.V debera considerar que en caso de resultar adjudicado deberd desarrollar los trabajos
considerando las siguientes fases para el servicio de los elevadores.

I1.2. FASE DE PROGRAMA DE TRABA]JO, PROGRAMACION DE LA INGENIERIA, ESPECIFICACIONES Y FABRICACION
DE LOS EQUIPOS

Elevadores Schindler S.A de C.V, deberé realizar la entrega de los documentos de ingenierfa, especificaciones técnicas
tales como planaos, célculos, especificaciones de fabricacién, especificaciones de materiales tales comao, ordenes de
pedidos de materiales, componentes para los dos elevadores y un programa de trabajo para la implementacion de la
FASE SUMINISTRO DE MATERIALES Y TRABAJOS DE INSTALACION REALIZADO EN DOS ETAPAS, sefialada en el siguiente
numeral.

El programa de trabajo deberd exponer la forma en la que Elevadores Schindler S.A de C.V tenga planeado ejecutar los
trabajos inherentes a las fases para el servicio de los elevadores, y deberad contener de manera enunciativa mas no
limitativa: objetivo, recursos de los que dispone, responsables del servicio y cronograma de implementacion, el
programa podra ser susceptible a modificaciones en razén de las necesidades del Instituto.

Los documentos mencionados dentro del presente numeral deberan ser entregados al Administrador del Contrato
dentro de los 7 (siete) dias naturales posteriores a la notificacion de adjudicacién.

Elevadores Schindler S.A de C.V dispondra de este lapso de tiempo para realizar una inspeccién pormenorizada a la
estructura y componentes donde se encuentran funcionando los elevadares existentes, para reconsiderar la logfstica
para desmontaje y demds consideraciones técnicas para el montaje de los nuevos elevadores, lo que servira para
ratificar o rectificar lo sefialado en las especificaciones técnicas de fabricacién, montaje e instalacién de los elevadores
ofertados en su Propuesta Técnica, asi como en el programa de trabajo.

I1.3. FASE DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y TRABAJOS DE INSTALACION

Elevadores Schindler S.A de C.V debera realizar el suministro de refacciones y componentes dentro de las 16 semanas,
contadas a partir de la recepcidn del anticipo, aprobadas las gufas mecénicas y aclaradas las especificaciones tecnicas.

Los trabajos de montaje e instalacién serdn de 16 semanas por equipo conforme a lo sefialado en el PROGRAMA DE
TRABAJO y canforme a las especificaciones sefialadas por Elevadores Schindler S.A de C.V.

A efecto de realizar la recepcién de los suministros de materiales y componentes para los nuevos elevadores, el
Administrador del Contrato designara un area de confinamiento para depésito temporal de estos bienes o en su caso,
Elevadores Schindler S.A de C.V debera considerar un espacio para almacenaje de refacciones y componentes dentro
de sus instalaciones, para lo cual el administrador del contrato podré verificar en todo momento que las refaccionesy
componentes se encuentran completos.

En esta etapa se consideran |os siguientes trabajos:
1. Desmontaje de equipos existentes.

Elevadores Schindler S.A de C.V considera en su Propuesta Técnica, el retiro de los elevadores actualmente instalados,
incluyendo el retiro total de los componentes electromecdnicos, instalaciones eléctricas, hasta dejar los cubos de
desplazamiento, fosas y cuarto de maquinas de los elevadores totalmente libres de componentes, mismos que
deberan ser trasladados por cuenta y riesgo de Elevadores Schindler S.A de C.V, al almacén del Instituto FONACOT,
ubicado en Calle Mar Adriatico 46, Colonia Popotla, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P.11400 en la CDMX.
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Elevadores Schindler S.A de C.V considera en su propuesta el suministro de materiales y la colocacién de tapial de
postes de madera de pino polin 4" x 4" y tabla de triplay de 16 mm a 2.40 m de altura, necesarios para cubrir el
perimetro del area de confinamiento sefalada por el Instituto, la desinstalacién del mismo al termino de los trabajos
y recuperacion de materiales, es en favor de Elevadores Schindler S.A de C.V.

Del mismo modo, Elevadores Schindler S.A de C.V considera que, durante el desarrallo de los trabajos, la colocacion
de tapial de postes de madera de pino polin 4" x 4” y tabla de triplay de 16 mm a una altura necesaria segtin la altura
de plafdn, para cubrir el drea de trabajo en cada desembarque del elevador en cada piso, en el que se estén
desarrollando los trabajos de desmantelamiento y los de montaje e instalacion de los elevadores.

2. Trabajos de requerimiento en el cubo, losa, fosa y desembarques en los pisos para la instalacién de
maquinaria y componentes de los nuevos elevadores.

Elevadores Schindler S.A de C.V realizara todos los trabajos requeridos en el cubo, losa, fosa y desembarque en los
pisos para instalacion de maquinaria y componentes de los nuevos elevadores, de acuerdo a lo especificado en el
numeral IL.2 FASE DE PROGRAMA DE TRABAJO, PROGRAMACION DE LA INGENIERIA, ESPECIFICACIONES Y
FABRICACION DE LOS EQUIPOS, por lo que deberd considerar las preparaciones de superficies, herramientas y
equipo necesario para la ejecucion de los trabajos.

3. Pruebas de funcionamiento, operacién y seguridad de los elevadores.

Al término de los trabajos, Elevadores Schindler S.A de C.V realizara la correcta entregar de los nuevos elevadores a
entera satisfaccién del Administrador del Contrato. Se realizaran las pruebas de funcionamiento, operacién y de
seguridad con base a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000 Elevadores Eléctricos de
Traccion para Pasajeros y Carga-Especificaciones de Seguridad y métodos de prueba para equipos nuevos en vigor, lo
anterior en presencia del Administrador del Contrato y representantes del area técnica que en su momento fueron
designados.

Para tal efecto, el licitante adjudicado contara con 2 (dos) dias habiles, al término de las pruebas de funcionamiento y
operacion, para hacer entrega de una carta por cada elevador firmada por su representante legal para el
Administrador del Contratg, informando el correcto funcionamiento y validacion de las pruebas de acuerdo a lo
sefialado.

4. Reportes de montaje y puesta en operacién.

Elevadores Schindler S.A de C.V entregara al Administrador del Contrato un reporte por cada elevador, informando el
maontaje y puesta en operacidn.

Dicho reporte podra ser en formato libre, en hoja membretada por Elevadores Schindler S.A de C.V e incluirad de
forma enunciativa, mas no limitativa lo siguiente:

= Fecha de inicio, ejecucidn y terminacién de los trabajos.

o Fotografias de las refacciones yfo materiales utilizados sellados o en su empaque original.

= Fotografias donde se observen las caracteristicas y/o dimensiones solicitadas de las refacciones y/o materiales.
= Fotografias del inicio, ejecucidn y terminacion de los trabajos.

« Fotografias de la correcta funcionalidad de los trabajos.

¢+ Nombre del inmueble donde se ejecuté el trabajo.

s Descripcion de los servicios realizados.

»« Nombre y firma del personal técnico que ejecutd el servicio por parte del licitante adjudicado.
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Los reportes deberan ser entregados al Administrador del Contrato en un lapso de tiempo no mayor a 5 (cinco) dias
hébiles después de haberse concluido las pruebas de funcionamiento, operacién y seguridad de los elevadores.

5. Capacitacidn para uso y operacion de los elevadores.

Elevadores Schindler S.A de C.V proporcionard capacitacion a por lo menos 8 personas del instituto FONACOT
designadas por el Administrador del Contrato, la capacitacién consistird en el manejo de servicios digitales, uso de
servicios y atrapamiento humano, el nimero de horas de capacitacién sera de por lo menos 2 horas.

La capacitacién se proporcionara por un representante de Elevadores Schindler S.A de C.V, en idioma espafiol, basada
en el manual de operacidn de los equipos, esta actividad se llevara a cabo en dos ocasiones o las que sean necesarias,
previa coordinacién con el Administrador del Contrato y una vez concluidas las pruebas de funcionamiento, operacion
y sequridad del primer y segundo elevador.

La capacitacion serd presencial en las oficinas del Instituto FONACOT a en el centro de capacitacion de Elevadores
Schindler S.A de C.V e incluird la entrega de una guia répida de comandos de las botoneras, ademas de entregar al
Administrador del Contrato una constancia de participacidn al personal del Instituto, expedida por Elevadores
Schindler S.A de C.V a mas tardar dentro de los 3 dias habiles posteriores a la conclusién de ambas capacitaciones.

Las fechas y horarios del otorgamiento de dicha capacitacion serdn acordadas conjuntamente con el Administrador
del Contrato.

6. Manuales de mantenimiento y operacién.

Elevadares Schindler 5.A de C.V se obliga a entregar al termino de los trabajos en ambos elevadores, los manuales de
mantenimiento y de operacién para los elevadores instalados, en idioma espafiol o en su caso, entregar una
traduccian.

7. Mantenimiento preventivo.

Elevadores Schindler S.A de C.V, se obliga a realizar 12 (doce) eventos de mantenimiento preventivo, con una
periodicidad mensual a cada elevador, sin costo adicional para el Instituto FONACOT, considerando para la aplicacién
del primer evento a los 30 (treinta) dias naturales a partir de las pruebas de funcionamiento, operacidny seguridad de
los elevadores, y los siguientes de forma mensual el segundo sabado de cada mes.

III. NORMAS APLICABLES

Elevadores eléctricas de traccién para pasajeros y carga. - Especificaciones de seguridad y
métodos de prueba.
NOM-207-SCFI-2018 Mantenimiento de Elevadores, elevadores, rampas y aceras electromecénicas.

NOM-053-SCFI-2000

IV. MUESTRAS

No Aplica.
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V. LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
V.1. LUGAR

El servicio se prestaré en la oficina sede del Instituto FONACOT, cita en Av. Insurgentes Sur 452, Col. Roma Sur, Alcaldia
Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México.

V.2. PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Elevadores Schindler S.A de C.V iniciara la prestacion del servicio a partir del dia habil siguiente a la notificacién de
adjudicacidn y hasta 12 meses contados a partir de la entrega del anticipo para la conclusidn de los trabajos, asimismao
considerar el periodo de los mantenimientos preventivos que serdn proporcionados sin costo adicional para el
Instituto.

V.3. HORARIO

El horario para la prestacidn de servicios sera de 8:30 a 17:30 horas de lunes a viernes, mismo que podra ser modificado
bajo acuerdo y autorizacion del Administrador del contrato.

VL. PLAZO PARA LA SUSPENSION DEL SERVICIO

El plazo de suspensién no podré ser mayor a 10 (diez) dias habiles, Asf mismo, la suspensién de la prestacién de los
servicios se ajustard a lo dispuesto por los articulos 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico y 102, fraccién II de su Reglamento.

VIL. VISITA A LAS INSTALACIONES

Elevadores Schindler S.A de C.V asistira al inmueble a realizar la verificacion de las condiciones en las que se encuentran
operando actualmente los elevadores del edificio sede.

La atencidn de visita a las instalaciones se gestionara a través de los correos: fernando.zepeda@fonacot.gob.mx.

osiris.garcia@fonacot.gob.mx y magdiel.anguiano@fonacot.gob.mx.

Para tener acceso a las instalaciones del Instituto FONACOT, el personal asignado por Elevadares Schindler S.A de C.V se
identificara con credencial de la empresa, realizando un procedimiento de revision y registro, que el area de seguridad del
Instituto determine. El personal mencionado, no podrd ingresar al inmueble sin previa identificacién ni equipo de
prateccién personal.

VIII. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

VIIL.1. PENAS CONVENCIONALES

En términos de lo previsto por los articulos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, 95 y 96 de su Reglamento, el Instituto FONACOT aplicard a Elevadores Schindler S.A de CV, penas

convencionales por incumplir las obligaciones contractuales de conformidad con lo siguiente!

1. Por atraso en la fecha de inicio de la prestacion del servicio contratado, la pena convencional sera del 1% (uno
por ciento) por cada dia natural de atraso, sobre el costo total del servicio, sin considerar el Impuesto al Valor
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Agregado (LV.A.), los cuales se contabilizaran a partir del dia natural siguiente en que se debieron realizar los
servicios y hasta que éste sea realizado a entera satisfaccion del Administrador del Contrato o quien éste designe.

2. Por atraso en la conclusién de los trabajos en los plazos establecidos del servicio contratado, la pena convencional
sera del 1% (uno por ciento) par cada dia natural de atraso, sobre el costo tatal del servicio, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), los cuales se contabilizardn a partir del dia natural siguiente en que se
debieron concluir los servicios y hasta que éste sea realizado a entera satisfaccion del Administrador del Cantrato
0 quien éste designe.

3. Por atraso en la entrega de la documentacién sefialada en el punto II.2. FASE DE PROGRAMA DE TRABAJO,
PROGRAMACION DE LA INGENIERIA, ESPECIFICACIONES Y FABRICACION DE LOS EQUIPOS, la pena
convencional sera del 1% (uno por ciento) por cada dia natural de atraso, sobre el costo total del servicio, sin
considerar el Impuesto al Valor Agregado (L.V.A.), los cuales se contabilizaran a partir del dfa natural siguiente en
que se debieron haber entregado en los plazos establecidos en el citado numeral y hasta que éste sea realizado
a entera satisfaccion del Administrador del Contrato o quien éste designe.

La aplicacion de las penas convencionales no podra exceder el monto de la garantia de cumplimiento.
VIIL.2 DEDUCTIVAS

Con fundamento en lo previsto en los articulos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Plblico y 97 del Reglamento, el Instituto FONACOT aplicara a Elevadores Schindler S.A de C.V, deductivas por
concepto de los servicios contratados de manera parcial o deficiente, de conformidad con lo siguiente:

1. Por entrega incompleta o deficiente de los suministros y componentes necesarios para el montaje y puesta en
marcha de cada elevador, las deductivas serdn por el equivalente del 3% (tres por ciento), sobre el costo del
servicio, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (LV.A.), los cuales se contabilizara a partir del dia natural
siguiente de la notificacién de la entrega de manera incompleta o deficiente, hasta en tanto se resuelva la
deficiencia a entera satisfaccién del Administrador del Contrato o quien éste designe.

IX. GARANTIAS DE CALIDAD EN EL SERVICIO

Elevadores Schindler S.A de C.V, manifiesta que dispone de capacidad técnica operativa, con la infraestructura y
equipo necesario, personal técnico especializado en el ramo, técnicas de procedimientos, y equipos suficientes y
adecuados, a fin de garantizar que el servicio sea realizado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida,
comprometiéndose a desarrollarlo a entera satisfaccién del Instituto FONACOT, presentando por escrito, dichas
manifestaciones.

Los equipos deberan estar garantizados contra defectos en materiales o mano de obra, en condiciones normales de
operacién por un periodo de 12 (doce) meses a partir de la entrega de cada elevador.

El Administrador del Contrato se encargara de comprobar, supervisar y verificar la ejecucion correcta y eficiente del
servicio objeto del presente Anexo, informandole Elevadores Schindler S.A de C.V las anomalias o deficiencias en el
cumplimiento del contrato, sobre los aspectos descritos con anterioridad, tal comunicacion se hara por escrito y en
la misma se fijard un plazo para la correccion que proceda.

El Instituto FONACOT comunicara por escrito de manera electrénica, un plazo de tiempo para la correccién de las
anomalias a deficiencias detectadas y en caso de no solucionarse en el tiempo estipulado se aplicaran las penas
correspondientes.
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El Administrador del Contrato o quien éste designe, podra rechazar los trabajos si no retnen las especificaciones y
alcances establecidos en presente Anexo Técnico, obligando a Elevadores Schindler S.A de CV a realizarlos
nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad aplicando las deductivas correspondientes, hasta su solucién, sin
costo adicional para el Instituto FONACOT.

Es responsahbilidad de Elevadores Schindler S.A de C.V, sin costo adicional para el Instituto, lo siguiente:

1. Mal funcionamiento de algun elevadar, debiendo realizar la reparacién hasta corregir completamente las fallas.

2. Reparacion o sustitucion de partes consumibles, incluyendo lamparas, balastros, fusibles o dafios o defectos del
equipo.

3. Sustitucién o reparacién de los componentes defectuosos.

La reparacién o sustitucién de componentes y consumibles se llevara a cabo en un plazo méaximo de 5 dias habiles
contados a partir del reporte. En el caso de que la reparacidn o sustitucién de algin compaonente y consumible no se
pueda llevar a cabo en el plazo referido, Elevadores Schindler S.A de C.V comunicara por escrito al Administrador del
contrato para la autorizacion de ampliacién de los tiempos de entrega.

X. GARANTIA DE ANTICIPO

Elevadores Schindler S.A de C.V garantiza el anticipo del contrato, entregando al Instituto FONACOT dentro de los 10
(diez) dias naturales posteriores a la fecha de |a firma del contrato, la Pdliza de Anticipo, en moneda nacional, tal como
se refiere en la fraccion I del articulo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pablico.

Misma que sera divisible por el cumplimiento de todas las obligaciones, expedida por una institucion legalmente
autorizada como se refiere en el articulo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,
conforme a la legislacién mexicana, a favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por
un importe equivalente al 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo IVA incluido del contrato correspondiente,
y deberd estar vigente hasta la total aceptacién del Instituto FONACOT respecto de la prestacion de los trabajos.

La Pdliza de Anticipo debera ser entregada al Administrador del Contrato en el Edificio Central del Instituto FONACOT,
ubicado en Av. Insurgentes Sur 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México,
1er. piso, en la oficina de la Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales de las 9:00 horas a las 15:00 horas
de lunes a viernes.,

XI. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Elevadores Schindler S.A de C.V garantiza el cumplimiento del contrato, entregando al Instituto FONACOT dentro de
los 10 (diez) dias naturales posteriores a la fecha de la firma del contrato, la Péliza de Fianza de Cumplimiento en
moneda nacional, tal como se refiere en la fraccion II del articulo 48 de |a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico.

Misma que serd divisible por el cumplimiento de todas las obligaciones, expedida por una institucién legalmente
autorizada como se refiere en el articulo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Piblico,
conforme a la legislacién mexicana, a favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por
un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato antes de Impuesto al Valor Agregado (LV.A.),
del contrato correspondiente, y deberd estar vigente hasta la total aceptacion del Instituto FONACOT respecto de la
prestacidn de los trabajos.

La Pdliza de Fianza de Cumplimiento debera ser entregada al Administrador del Contrato en el Edificio Central del
Instituto FONACOT, ubicado en Av. Insurgentes Sur 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Demarcacién Territorial
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Cuauhtémoc, Ciudad de México, 1er. piso, en la oficina de la Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales de
las 9:00 horas a las 15:00 horas de lunes a viernes.

XII. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Elevadores Schindler S.A de C.V garantiza durante la vigencia del contrato el pago de los dafios por causas imputables
a la mano de obra que el personal pueda causar a los sistemas, equipos e instalaciones en general y los problemas
de cualquier naturaleza que puedan derivar directamente de defectos o incumplimiento en la prestacidn de los
trabajos contratados y que no sean objeto de penalizacién, mediante una péliza de Responsabilidad Civil cuyo monto
de cobertura serd de 10% (diez por ciento) del monto del contrato adjudicado.

El plazo para la entrega de la Pdliza correspondiente, serd de 10 (diez) dfas naturales posteriores a la firma del
contrato, y deberd ser entregada al Administrador del Contrato en el Edificio Sede del Instituto FONACOT, ubicado
en Av. Insurgentes Sur 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Demarcacién Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, 1er.
piso, en la oficina de la Direccidén de Recursos Materiales y Servicios Generales de las 9:00 horas a las 15:00 horas de
lunes a viernes.

Si par causa de la falta de ejecucion de un trabajo de mantenimiento de cualquiera de las regiones se producen
dafios a las instalaciones, equipos o componentes se harad valida la garantia por Responsabilidad Civil que el
Elevadores Schindler S.A de C.V se obliga a presentar, incluyendo la muerte de terceros a la empresa.

Si por la inobservancia y/o falta de aplicacion de las Normas Oficiales Mexicanas que determinan las condiciones
minimas necesarias para la prevencion de riesgos de trabajo a los que pueden estar expuestos el personal técnico
destinado al Instituto FONACOT y se producen condiciones perjudiciales o dafiinas causando lesiones corporales o
dafios imprevistos no esperados, y dafios patrimoniales causados a bienes pertenecientes a terceras personas o
hasta por la muerte de terceras personas, se hara valida la garantfa de responsabilidad que se obliga a presentar y
el excedente del siniestro, que no cubra el seguro, en su caso debera ser cubierto por Elevadores Schindler 5.A de
CV.

En caso de que algun siniestro por causa de omision o prestacién del servicio supere el monto de la Péliza requerida,
Elevadores Schindler S.A de C.V se hara cargo de la totalidad de los gastos que este llegue a generar.

XIII. CONFIDENCIALIDAD

Con motivo de la contratacion, el Instituto FONACQOT, proporcionard a Elevadores Schindler S.A de C.V informacion y
documentacién necesaria para el debido desarrollo de los trabajos, misma que se obligarad a guardar con estricta
confidencialidad y reserva.

Toda la documentacién que el Instituto FONACOT entregue a Elevadores Schindler S.A de CV, asi como toda la
informacion que este desarrolle, seré propiedad exclusiva del Instituto FONACOT, considerandose esta informacion como
confidencial, por lo que estaré protegida en todo momento como secreto industrial en términos de Ley de la Propiedad
Industrial, de Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica y de la Ley Federal de Proteccién de Datos
Personales en Posesidn de los Particulares, debiendo Elevadores Schindler SAA de CV, guardar la secrecia y
confidencialidad sobre la misma, obligdndose a no usarla, copiarla, transmitirla o divulgarla a terceros sin consentimiento
expreso y por escrito del Instituto FONACOT.

Lo anterior, debe entenderse que Elevadores Schindler S.A de C.V se abstiene de manera directa o indirecta de editar,
divulgar, publicar, comercializar, usar y modificar la informacién proporcionada, conocida, desarrollada u obtenida, por
cualquier medio, sin la debida autorizacién del Instituto FONACOT, respondiendo en caso contrario por los dafios y
perjuicios que se llegaréan a ocasionar para ambas partes, en el entendido de que dichos actos podran generar la rescision
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del contrato y/o pedido que se llegard a formalizar. En caso de que la conducta desplegada por Elevadores Schindler S.A
de CV sea constitutiva de delito, en perjuicio del Instituto FONACOT, éste podrd proceder a hacer la denuncia
carrespondiente ante el ministerio piblico competente.

De la misma manera se convendra con Elevadores Schindler S.A de C.V, la informacién confidencial a que se refiere este
apartado puede estar contenida en documentos, férmulas, programas de computadora, cd o cualquier otro material que
tenga informacion juridica, operativa, técnica, financiera, de andlisis, compilaciones, estudios, graficas o cualquier otro
similar.

Por su parte, el Instituto declara guardar la més absoluta confidencialidad en la informacién y materiales que le sea
suministrada de Elevadores Schindler S.A de C.V, ejerciendo el mismo grado de cuidado que se utiliza para proteger
informacién confidencial de naturaleza similar a su propiedad, declara que, toda solicitud de informacion por una tercera
persona, no importando del origen de la misma, no se puede divulgar sin contar con la autarizacion por escrito de su
contraparte.

Ambas partes reconacen que solamente por mandato expreso de la autoridad judicial que esté debidamente fundado y
motivado, podra entregar informacién, pero siempre haciendo del conocimiento de su contraparte.

XIV. FORMAS DE PAGO
XIV.1. ANTICIPO

Con fundamento en los articulos 13 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, asi
como al artfculo 11 de su Reglamento se otorgara un anticipo a entera satisfaccion del Administrador del Contratao,
dentro de los 20 (veinte) dias naturales posteriores a la firma del contrato y a la entrega del Comprobante Fiscal Digital
par Internet CFDI (factura electrénica impresa y archivo XML) incluyendo con el método de pago: Pago en Parcialidades
o Diferido "PPD" y forma de pago: Por definir “99", conforme a los siguientes supuestos:

a. Primer supuesto. Cuando el licitante adjudicado se encuentre estratificado en la clasificacion de Micro,
Pequefia y Mediana Empresa (MIPYME).

PORCENTAJE CONDICION DE PAGO
Otorgamiento de anticipo a la entrega de las especificaciones técnicas de fabricacidon, montaje e
50% instalacién de los elevadores ofertados en la propuesta técnica, el programa de trabajo, guia mecanica
de los elevadores y carta descriptiva de los temas que se abordaran en la capacitacion.

b. Segundo supuesto. Cuando el licitante adjudicado no se encuentre estratificado en la clasificacién de Micro,
Pequefia y Mediana Empresa (MIPYME).

PORCENTAJE CONDICION DE PAGO
Otorgamiento de anticipo a la entrega de las especificaciones técnicas de fabricacién, montaje e
30% instalacion de los elevadores ofertados en la propuesta técnica, el programa de trabajo, guia mecanica
de los elevadores y carta descriptiva de los temas que se abordaran en la capacitacion.

XIV.2. PAGO DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el pago se
realizara por cada uno de los servicios contratados sean realizados a entera satisfaccién del Administrador del
Contrato, dentro de los 20 (veinte) dias naturales posteriores a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet
CFDI (factura electrdnica impresa y archivo XML) incluyendo con el método de Pago en Parcialidades o Diferido “PPD”

y forma de pago: Por definir “99”, conforme a los siguientes supuestos:
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a. Primer supuesto. Cuando el licitante adjudicado se encuentre estratificado en la clasificacion de Micro,
Pequefia y Mediana Empresa (MIPYME).

PORCENTAJE CONDICION DE PAGO
20% Entrega del primer elevador.
30% Entrega del segundo elevador,

b. Segundo supuesto. Cuando el licitante adjudicado no se encuentre estratificado en la clasificacion de Micro,
Pequefia y Mediana Empresa (MIPYME).

PORCENTAJE CONDICION DE PAGO
35% Entrega del primer elevador.
35% Entrega del segundo elevador.

Los CFDI's (facturas) correspondientes al anticipo y al pago de los trabajos deberan contar con el visto bueno del
Administrador del Contrato y con los requisitos fiscales vigentes, sefialados en los articulos 29 y 29-A del Cédigo Fiscal
de |a Federacién Aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, asi mismo con “Anexo 20y reglas 2.7.1.7, 2.7.1.25y 2.7.1.29
de la Resolucion Misceldnea Fiscal vigente” por lo que se:

a. Presentardn Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en archivo XML y con la forma y método de paga
sefialadas en el primer parrafo y la representacion de dichos comprobantes en documento impreso, que retinan los
requisitos fiscales respectivos, conforme a la normatividad aplicable, mencionados en la que indique el servicio
prestado y el nlimero de contrato que lo ampara. Los CFDI” s serdn enviados y entregados en las Oficinas Centrales del
Instituto FONACQOT, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Demarcacién Territorial
Cuauhtémoc, Ciudad de México, 1er piso, en la Direccion de Recursos Materiales y Servicios Generales, asi mismo serdn
enviadas a través de los correos: fernando.zepeda@fonacot.gob.mx. osiris.garcia@fonacot.gob.mx y
magdiel.anguiano@fonacot.gob.mx.

b. Los CFDI’s se emitiran por los actos o actividades que se realicen, dichos CFDI”s cumplirdn con las especificaciones
que determine el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), considerando el Anexo 20 “Guia de llenado de los
comprobantes fiscales digitales por Internety de la Resolucion Miscelanea vigente”.

c. Tratandose de personas fisicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza, se proporcionara al Instituto
FONACOT el comprobante fiscal en el que conste el impuesto retenido del monto que resulte de aplicar la tasa del
1.25% sobre el monto del pago que se efectiie (antes de LV.A.), conforme a lo establecido en el articulo 113-] de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).

De conformidad con las DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, AS COMO LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, PARA
SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCION DE
BANCA DE DESARROLLO, vigentes, “El Instituto FONACOT" debera sujetarse al Programa de Cadenas Productivas de
Nacional Financiera, S.N.C. y registrar en el mismo las cuentas por pagar a sus proveedores, apegandose a las
disposiciones generales aplicables a dicho Programa.

En virtud de lo anterior, el Instituto FONACOT otorga su consentimiento para gue Elevadores Schindler S.A de C.V
pueda ceder sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de Factoraje o Descuento Electrénico
con Intermediarios Financieros; para lo cual les sugerimos visitar la pdagina de internet:
https://www.nafin.com/portalnf/content/cadenas-productivas/
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El pago quedara condicionado, proporcionalmente, al pago que efectle Elevadores Schindler S.A de C.V por concepto
de penas convencionales.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido Elevadores Schindler S.A de C.V, se debera reintegrar la cantidad
pagada en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacidn. En los casos de prérroga para el pago de Créditos Fiscales, los recargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidn del Instituto FONACOT, de conformidad con lo
establecido en el articulo 51, parrafo tercero y cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

En caso de que Elevadores Schindler S.A de C.V presente sus Comprobantes Fiscales Digitales con errores o
deficiencias, el plazo de pago se ajustara en términos de los articulos 89 y 90 del Reglamento a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

XV. ENTREGABLES

A efecto de que el Administrador del Contrato realice el trdmite de pago por los servicios ejecutados, quedara
condicionado a que Elevadores Schindler S.A de C.V al contrato entregue lo siguiente:;

Pago del anticipo conforme al numeral XIV. FORMAS DE PAGO del presente Anexo Técnico:

1. Garantia de anticipo.

2. Programa de trabajo en original.

3. Especificaciones técnicas de fabricacion (Incluida toda la documentacion sefialada en el numeral 11.2 del
presente anexo).

4. Carta descriptiva de los temas que se abardaran en la capacitacién (manejo de servicios digitales, uso de
servicios y atrapamiento humano).

5. Guias mecanicas.

Pago del primer elevador conforme al numeral XIV. FORMAS DE PAGO del presente Anexo Técnico:

1. Reporte fotografico del suministro de materiales y componentes a entera satisfaccion del Administrador del
Contrato, y conforme a los requerimientos solicitados.

Carta firmada por el representante legal de garantia de conformidad del elevador.

Reporte del montaje y puesta en operacién del elevador.

Constancia de capacitacion firmada por su representante legal.

Manuales de mantenimiento en idioma espafiol o en su caso, entregar una traduccion.

Certificado de instalacién, planos y diagramas del elevador.

Carta firmada por su representante legal, informando el correcto funcionamiento y validacion de las pruebas.

o s g BN

Pago del segundo elevador conforme al numeral XIV. FORMAS DE PAGO del presente Anexo Técnico:

1. Reporte fotografico del suministro de materiales y componentes a entera satisfaccién del Administrador del
Contrato, y conforme a los requerimientos solicitados.

2. Carta firmada por el representante legal de garantia de conformidad del elevador.

3. Reporte del mantaje y puesta en operacion del elevador.

4. Constancia de capacitacién firmada por su representante legal.

5. Manuales de mantenimiento en idioma espafiol o en su caso, entregar una traduccion.

6. Certificado de instalacién, planas y diagramas del elevador.
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7. Carta firmada por su representante legal, informando el correcto funcionamiento y validacion de las pruebas.

XVI. TIPO DE CONTRATO
El contrato derivado del presente Anexo Técnico serd cerrado.
XVII. MECANISMOS DE VERIFICACION

El Administrador del Contrato o el servidor publico que éste designe, ejercera el control del servicio para el adecuado
cumplimiento de los alcances descritos en el presente Anexo Técnico.

Este control del servicio se refiere a los métodos, procedimientos y mecanismos de verificacion y evaluacién
adoptados por el Instituto FONACOT, con el fin de procurar que todas las actividades y operaciones del

mantenimiento, asi como la administracidén del mismo contrato se realicen a satisfaccian.

XVIII. NIVELES DE SERVICIO

NIVEL DE i
No. SERVICIO CONCEPTO SERVICIO PENA CONVENCIONAL
Modernizacién y Retraso en la 1% (uno por ciento) por cada dia
1 refaccionamiento prestacién de los Fecha programada natural de atraso, sobre el costo
del Elevador 1 servicios del servicio
Modernizacidn y Retraso en la 1% (uno por ciento) por cada dia
2 refaccionamiento prestacion de los Fecha programada natural de atraso, sobre el costo
del Elevador 2 servicios del servicio
Atraso en la entrega Retraso en la 1% (uno por ciento) por cada dia
3 de la prestacion de los Fecha programada natural de atraso, sobre el costo
documentacion servicios del servicio
; NIVEL DE :
No. SERVICIO CONCEPTO SERVICIO DEDUCTI_‘_JA
Suministros y Entrega incompleta o S5 {pres poeienie] por cadsdls
1 - Fecha programada natural de atraso, sobre el casto
componentes deficiente -
del servicio.

XIX. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.

Elevadores Schindler S.A de C.V sera responsable en caso de infringir patentes, marcas u otros registros de derechos de
propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los
dafios y perjuicios que pudiera causar al Instituto FONACQT o a terceros.

De presentarse alguna reclamacién en contra del Instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas, Elevadores
Schindler S.A de C.V, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses del Instituto FONACOT de cualquier controversia,
liberandola de toda responsabilidad de caracter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra indole, sacandola en pazy
a salvo.

En caso de que el Instituto FONACOT, tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, Elevadores
Schindler S.A de C.V se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.
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XX. MANUALES, CATALOGOS Y FOLLETOS.

Elevadores Schindler S5.A de C.V presentara como parte de su Propuesta Técnica, los manuales, catalogos o folletos de los
equipos ofertados en idioma espafiol, en caso de que se encuentren en otro idioma diferente al espariol, deberan
presentarse con la traduccién correspondiente al espafial.

XXI. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo previsto en el articulo 84 penditimo parrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el servidor publico responsable de administrar y verificar el
cumplimiento del contrato por el Instituto FONACOT, sera la Lic. Jazmin Garcia Juarez, Subdirectora General de
Administracion, a través del Mtro. Fernando Zepeda Delgadillo, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales,
o quien en sumomento lo supla o sustituya, quien serd el encargado {a) de administrar y verificar el cumplimiento
del contrato, se apoyara y designara al personal necesario para el desarrollo de las actividades relacionadas con el
servicio contratado quiénes serdn los encargados directamente de verificar que se lleve a cabo el servicio conforme
a lo solicitado y cantratado.

XXII. CRITERIO DE ADJUDICACION

El presente servicio, sera adjudicado por partida tnica a través de licitacion publica y evaluacién mediante criterio
binario.

XXIIL. DOCUMENTACION PARA LA EVALUACION TECNICA.
Los licitantes deberan presentar la siguiente documentacion para la Evaluacion Técnica:

1. Presentar escrito mediante el cual realice la descripcion y especificaciones a detalle del objeto de la contratacién
“MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL
INSTITUTO FONACOT" establecidas en el presente Anexo Técnico, redactando el documento en primera persona.
No se aceptara copiar y pegar el Anexo Técnico.

2. Presentar escrito mediante el cual manifieste que cuenta con personal técnico especializado, capacitado en
técnicas, procedimientos, herramientas y equipos de medicién, adecuados y disponibles para la ejecucidn del
objeto del contrato “MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL
EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACOT", realizando los servicios con la calidad, oportunidad y eficiencia
requerida.

3. Presentar el curriculo empresarial actualizado mediante el cual acredite que cuenta con experiencia minima de
un afio, otorgando servicios similares a los solicitados en el presente Anexo Técnico.

4, Presentar la documentacién de la persona que propone como responsable del servicio ante el Instituto FONACOT
que lo acredite como Ingeniero en cualquiera de las especialidades afines al objeto de la contratacién, por lo que
deberd presentar el titulo y/o la cedula profesional y el currfculo profesional en el que se destaque la experiencia
de par lo menaos un afio, dicha documentacién serd verificada por el Instituto FONACOT.

5. Debera presentar copia simple de 3 (tres) contratos, pedidos o solicitudes de servicio emitidos por la empresa del
sector privado, Dependencia o Entidad a la que prestd sus servicios con los que acredite que su representada ha
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otorgado servicios similares al solicitado en el presente Anexo Técnico, dichos documentos deberén tener una
antigliedad méxima de 3 (tres) afios cumplidos al acto de presentacidn y apertura de las propuestas, los
documentos presentados deberan contener el ndmero o referencia de contrato, objeto del contrato, vigencia y
los datos del firmante que lo suscribe.

6. Debera presentar copia simple de 3 (tres) documentos emitidos por la empresa del sector privado, Dependencia
o Entidad a la que presté sus servicios con los que acredite que su representada otorgd los servicios a satisfaccion
del cliente pudiendo ser liberacién de fianza, cancelacién de la garantia de cumplimiento que avale la terminacidn
del servicio firmado por el representante o apoderado legal del cliente y fo carta mediante la cual se manifieste
textualmente dicha satisfaccion. Dicho documento deberd estar acompafiado del contrato, pedido o solicitud de
servicio pudiendo ser los incluidos en el numeral anterior.

7. Deberd presentar un organigrama empresarial el que indique la posicién que tiene dentro de la misma el personal
técnico propuesto como responsable del servicio y el que realizard las actividades en las oficinas del Instituto
FONACOT, asi como el personal administrativo con el que se tenga contacto durante la vigencia del contrato,
debienda incluir la descripcién breve de sus funciones, el nimero telefénico fijo y el nimero telefénico celular
para su pronta localizacidn.
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Adicionales

Schindler es lfder en la industria de transporte vertical, facilitando el movimiento de mas de 2.000 millones de personas
diariamente mediante nuestros elevadores, escaleras mecdnicas y aceras maviles. En colaboracién con nuestros
clientes, desempefiamos un papel fundamental en la organizacion urbana al facilitar el flujo eficiente de personasy
mercancias, asl como al integrar sistemas de transporte tanto verticales como horizontales en entornos urbanos y de
infraestructura.

Con una fuerza laboral de aproximadamente 70,000 empleados distribuidos en mas de 100 paises. Schindler brinda
atencion a sus clientes desde mas de 1,000 sucursales en todo el mundo. Ademas, gestionamos centros de produccion
en ocho paises y contamos con seis instalaciones de investigacion y desarrollo a nivel mundial.

En Schindler nos comprometemas con los objetivos ambiciosos en materia de accion climatica a corto plazo: lograr la
transicion a una fuente de energia eléctrica 100% renovable para el afio 2025, alineados con los principios de RE100,
una iniciativa global liderada por el Climate Group en colaboracion con el Carbon Disclosure Project (CDP).
Implementaremos la normativa de gestién de energia ISO 50001 en nuestros principales centros de produccidn.

Desde 1874, Schindler ha revolucionado |a forma en que nos movemos. Nuestro compromiso es firme en garantizar la
seguridad, calidad y satisfaccion del cliente con base en nuestros principios inquebrantables de integridad y confianza.

A través de cinco generaciones, nuestros valores fundamentales han sido el pilar de nuestra organizacion. Ademas de
instalar elevadores y escaleras mecanicas, cultivamos relaciones duraderas con nuestros clientes. Gracias a nuestra
vasta experiencia histérica, aseguramos respaldar toda la vida Gtil de los sistemas de transporte vertical de nuestros —_
clientes, asegurando fiabilidad e innovacién en los préximos afos.

Con una fuerza laboral de aproximadamente 70,000 empleados distribuidos en mas de 100 paises. Schindler brinda
atencién a sus clientes desde mas de 1,000 sucursales en todo el mundo, Ademas, gestionamaos centros de produccién

en ocho paises y contamos con seis instalaciones de investigacién y desarrollo a nivel mundial.

Mayor alcance, mas rapido, transporte mas suave y ecologico. El Schindler 5000, ha sido disefiado para lograr la
excelencia. Preparado para manejar un alto trafico mientras proporciona una calidad de viaje éptima.
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FORMATO PARA LA PROPUESTA ECONGMICA
MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACOT.
Yo, Daniel Alberto Islas Romero manifiesto; que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sf 0 a nombre y
representacion de; Elevadores Schindler S.A de C.V.; a proveer la MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE

ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACOT., asf como a dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos
establecidos en el Anexo Técnica.

| < “* UNIDAD DE

N DESCRIPCI ;
0 : ; ES CION MEDIDA COSTO TOTAL

MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES

’ PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACOT. SERLID JRLLZT RS0
Subtotal 360,216.00 USD
ILV.A, 57,634.56 USD
Total 417,850.56 USD

Anotar el importe total del servicio con letra antes de IVA; TRES CIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS DOLARES (USD)

ANTICIPO

a. Primer supuesto. Cuando el licitante adjudicado se encuentre estratificado en la clasificacién de Micro, Pequefia y
Mediana Empresa (MIPYME).

PORCENTAJE CONDICION DE PAGO Monto Antes de
LV.A.

Otargamiento de anticipo a la entrega de las especificaciones técnicas de fabricacién,
montaje e instalacién de los elevadores ofertados en la propuesta técnica, el programa de | ------—------=-==s-e-m-

50% y ; " _— "
° trabajo, guia mecénica de los elevadores y carta descriptiva de los temas que se abordaran

en la capacitacian.

b. Segundo supuesto, Cuando el licitante adjudicado no se encuentre estratificado en la clasificacién de Micro, Pequefia y
Mediana Empresa (MIPYME).

PORCENTAJE CONDICION DE PAGO . Monto Antes de
LV.A.

30% Otorgamiento de anticipo a la entrega de las especificaciones técnicas de fabricacién,
montaje e instalacion de los elevadores ofertados en la propuesta técnica, el programa de | 108,064.80 USD
trabajo, guia mecanica de los elevadores y carta descriptiva de los temas que se abordaran

en la capacitacion.
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PAGO DE LOS TRABAJOS

a. Primer supuesto. Cuando el licitante adjudicado se encuentre estratificado en la clasificacién de Micro, Pequefia y
Mediana Empresa (MIPYME).
PORCENTAJE CONDICION DE PAGO Monto Antes de
LV.A.
20% Entrega del primer elevador. e
30% Entrega del segundo elevador.
b. Segundo supuesto. Cuando el licitante adjudicado no se encuentre estratificado en la clasificacion de Micro, Pequefia
y Mediana Empresa (MIPYME).
PORCENTAJE CONDICION DE PAGO Monto Antes de
IV.A.
35% Entrega del primer elevador. 126,075.60 USD
35% Entrega del segundo elevador. 126,075.60 USD
Notas:
1. Los precios deberan indicar hasta 2 decimales.
2. Los precios son en dolares (USD).
3. Los precios serdn fijos durante la vigencia del contrato, de conformidad con las condiciones de pago establecidas en el
anexa técnico.
4. El presente documento podra ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su o
cantenido, preferentemente en el orden indicado.
5. Indicar que la vigencia de la presente cotizacidn serd de 90 dj

Eliminado FIRMA DE
TERCERAS PERSONAS.
Fundamento Legal: Articulo

Eliminado NOMBRE DE
TERCERAS PERSONAS.

Fundamento Legal: Articulo
115 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Informacién Puablica y el
Lineamiento Trigésimo
Octavo fraccion | de los
Lineamientos generales en
materia de clasificacién y
desclasificacién de la
informacidn, asi como para la
elaboracién de versiones
publicas. Motivacion: Hace a
una persona isi
identificada e identific:

que dar publicidad al
vulneraria su ambito de
privacidad.

ombre y firma
REPRESENTANTE LEGAL

115 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Informacion  Pdblica, en
relacién con el articulo 3
fraccidn IX, de la Ley General
de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de
Sujetos Obligados, asi como
el Lineamiento Trigésimo
Octavo fraccion | de los
Lineamientos Generales en
Materia de Clasificacion y
Desclasificacion la
Informacion. Moti La
firma es un trazo g que
permite identificar a una
persona fisica.
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MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL

INSTITUTO FONACOT.

Yo, Daniel Alberto Islas Romero manifiesto; que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por si 0 a
nombre y representacion de: Elevadores Schindler S.A de C.V,; a proveer la MODERNIZACION Y REFACCIONAMIENTO
DEL EQUIPO DE ELEVADORES PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO FONACOT, asi como a dar cumplimiento a cada
uno de los requerimientos establecido en los presentes términos de referencia y del cuadro de cotizacidn,

1. ¢El prestador de servicios cuenta con experiencia que pueda acreditar mediante contratos para la
prestacién del servicio en mencién?

SI{ X) NO( ) ;Cuantos afios de experiencia puede acreditar presentando el soporte documental?
Mas de 15 afios

2. Presentar Currfculum empresarial del prestador del servicio, donde se enlisten los proyectos similares
que haya desarrollado.

3. (El prestador de servicio acepta que el pago se realice conforme a reporte presentado, conforme al
Anexo Técnico?

SI( X ) NO{ )

4. (El prestador del servicio cuenta con documento vigente expedido por el SAT en el que se emite la
opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positiva? Anexar copia simple

SI(X ) NO( ) ¢De qué fecha? 2 de marzo de 2025

5. ¢El prestador del servicio cuenta con documento vigente expedido por el IMSS en el que se emite la
opinidn sabre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido
positivo?

SI{ X) NO( ) (De qué fecha? 01 de abril 2025

Anexar copia simple
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6. ¢El prestador del servicio cuenta con constancia vigente expedido por el INFONAVIT en el que se

emite la opinidn sobre la su situacién fiscal en materia de aportaciones patronales y enteros de

descuentos?

SI{ X ) NO(

Anexar copia simple

¢De qué fecha? 01 de abril 2025

7. ¢El prestador cumple con los requerimientos de las Normas NOM-053-SCFI-2000 y NOM-207-SCFI-

2018 que pueda acreditar mediante la presentacion de un escrito libre?

Si

Eliminado NOMBRE DE
TERCERAS ERSONAS.
Fundamento Legal: Articulo
115 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Informacién Puablica y el
Lineamiento Trigésimo
Octavo fraccion | de los

Lineamientos generales en

materia de clasificacion y
desclasificacién de la
inform, asi como para la
elaboracién de versiones
publicas. Motivacié

una persona
identificada e identi

que dar publicidad
vulneraria su ambito de
privacidad.

Atentamente

Nombre y firma
REPRESENTANTE LEGAL

Eliminado FIRMA  DE
TERCERAS PERSONAS.
Fundamento Legal: Articulo
115 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Informacién  Publica, en
relacién con el articulo 3
fraccion 1X, de la Ley General
de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de
Sujetos Obligados, asi como
el Lineamiento Trigésimo
Octavo fraccion | de los
Lineamientos Generales en
Materia de Clasificacion y
Desclasificacién de la
Informacién. Motivacion: La
firma es un trazo grafico que
permite identificar a una
persona fisica.
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Nombre: Elevadores Schindler México

Razodn Social: Elevadores Schindler S.A. de C.V.

Direccién: Camino a San Mateo #2 Col. Anexo Jardines de San Mateo, Naucalpan de
Judrez, Estado de México, C.P. 53240

RFC: ESC8911 081Q8 Teléfono: +52 55 5080 1400

Comité directivo: Javier Cruz-Director general, Alejandra Barrera-Directora comercial de Nuevas
instalacicnes, Daniel Islas-Director de Fulfillment NI/MOD, Edgar Herrera-Director de Instalaciones
existentes, Eugenio Flores-Director de finanzas, Melina Sigrist-Director RH, Alberto Marin-Director
de FQE, Marisol Palomares-Director legal

Actividad: Schindler desarralla, fabrica, instala, da servicios de mantenimiento, reparaciones y
soluciones de modernizaciones en elevadores, escaleras electricas y rampas moviles.

Historia Schindler: Fundado en Suiza en 1874, Grupo Schindler es uno de los
principales pro-veedores mundiales de elevadores, escaleras eléctricas, rampas moviles.
Sus sistemas de acceso y gestion del transito, innovadores y respetuosos del medio
ambiente contribuyen de manera importante a la movilidad en las sociedades urbanas.

Presencia: Cuenta con una red de mas de 1,000 oficinas en méas de 100 paises. Mas de
66,000 empleados a nivel mundial.

Schindler México: En 1944 a través de una representacion llegan a México los primeros
ele-vadores Schindler. En 1954 se constituye "Ascensores Schindler Mexicana, S.A." que
operaba en la Calle de Vallarta No. 1, cerca del Monumento a la Revolucion.

En 1970 la compariiia se traslada a una planta industrial mas amplia y moderna. Mas tarde
en 1989, la Compaiiia cambia de nombre a "Elevadores Schindler, S.A. de C.V." que es la
razon social actual de la compariia. En enero del 2002 Schindler México descentraliza sus
operacio-nes en la zona metropolitana y establece sucursales en el interior del pais.

Hoy somos mas de 900 Colaboradores, especialistas en diferentes disciplinas enfocados
en ofrecer el mejor servicio a nuestros Clientes y usuarios. Contamos con el mejor centro
de en-trenamiento para elevadores y escaleras eléctricas en Latinoamérica.

Presencia México: Mas de 11,000 equipos en portafolio, contamos con cobertura a nivel
na-cional y oficinas de mantenimiento en las principales ciudades del pais, Gerencias
Regionales en Guadalajara, Monterrey y Corporativo en la Ciudad de México.

Schindler
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Recurso humano: ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V., es la empresa de elevadores que mas
recursos invierte en la capacitacion continua y actualizacion técnica en sus trabajadores en todos
los niveles, en el afio de 2010 nuestro personal recibié un promedio de 9.1 dias de capacitacion.
Se imparten continuamente cursos en todas las especialidades, tanto por técnicos suizos como
mexicanas. La aplicacion en todas las nuevas tecnologias y productos de SCHIDNLER esta garan-
tizada en México por sus técnicos altamente calificados.

En los afios recientes Schindler ha logrado importantes avances en la calidad del mantenimiento
y servicio de sus elevadores, que es la mejor garantia para el inversionista quien le otorga su
confianza. Encuestas realizadas por empresas especializadas, han confirmado el alto nivel alcan-
zado por Schindler en el servicio de mantenimiento y la atencion postventa a los clientes. Dedica
muchos recursos humanos y materiales para la mejora continua de procesos, sin perder la meta
permanente que es |a satisfaccion de sus clientes.

ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE CV., es una empresa que confirma en México la alta calidad
de la Ingenieria Suiza, reconocida en todo el mundo.

Pagina 3
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Ciudad de México, 14 de julio de 2025

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

Fernando Zepeda Delgadillo
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Presente

En la Séptima Sesién Ordinaria del Comité de Transparencia del Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores, celebrada en medios electrénicos el 14 de julio del 2025, los Miembros del
Comité emitieron el siguiente Acuerdo:

CT07S0.14.07.2025-V.2

El Comité de Transparencia del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con
fundamento en los Articulos 40 fraccién II; 103 fraccion III; 106, 115 y 139 fraccion I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica; los Lineamientos Séptimo fraccién III, Noveno y Trigésimo
Octavo fraccién Iy Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificacién de la Informacion, asi como para la elaboracién de versiones publicas y el numeral 9.2 de
sus Reglas de Integracién y Funcionamiento, confirma con 3 votos a favor y ninguno en contra la
clasificacion de informacién con caracter confidencial la versién publica de 6 contratos y 2 convenios
modificatorios, presentados con la finalidad de dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia,
establecidas en el articulo 65 fraccidn XXV; asi como, la clasificacién de informacién con caracter
confidencial la versién publica de 74 contratos y 1 convenio modificatorio, presentados con la finalidad de
dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, establecidas en el articulo 65 fraccién XXVI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ilse C
Secretaria Técnica

2025 Plaza de la Reptiblica No. 32, Cal. Tabacalera, CP. 06030, Alcaldfa Cuauhtémoc, CDMX Tel: (55) 5265 7400 www.fanacot.gob.mx/
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