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! fliiiacot INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

ACTA DE JUNTA PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL 
FALLO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LO-014P7R001-El77-2019 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y en el artículo 68 del Reglamento de la ley antes aludida, así como en lo dispuesto en el dictamen 
de fallo derivado de la valoración técnica-económica de evaluación cualitativa, emitido por el área especializada 
perteneciente a la Sub.dirección de Infraestructura en Obra Pública, en cumplimiento al artículo 38 quinto 
párrafo de la Ley antes referida, una vez efectuada las revisiones cualitativa y cuantitativa, respectivamente, de 
las proposiciones que se presentaron en libre participación al procedimiénto antes invocado, referente a la 
Convocatoria .de la Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-014P7R001-El77-2019, referente a los 
"TRABAJOS DE MANTENIMll~NTO Y CONSERVACIÓN DE LA BODEGA GENERAL DEL INSTITUTO FONACOT 
UBICADA EN AVENIDA MAR ADR_IÁTICO NO. 46 COL. POPOTLA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL 
HIDALGO, C.P. 11400. "-- ---- ----- ---- --------- ----- ------------- ---- --------- --------------------------------------------- ------------
- ---- ---• ---- ------ ---- --------- --------------DESARROLLO DEL ACTO------------------------------------------------------------- --
1.- Lugar, fecha y hora del acto------------------------------------------------------------ -- ---------------------- --------- -- -- -----
En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 75 de mayo de 2079, se reunieron en el Auditorio del 
Instituto FONACOT, sito en Avenida Insurgentes Sur número 452, 4to piso, Colonia Roma Sur, Demarcación 
Territorial Cuauhtémoc, código postal 06760 de esta Ciudad, los licitantes y los servidores públicos cuyos 
nombres, cargos, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la junta 
pública a efecto de dar a conocer el fallo del procedimiento señalado en el párrafo inmediato anterior.---------

11.- Servidor Público que preside el acto-------------------------------------------------------------------~------------------- -
Lic. Ja"into Polanco Monterrubio, en su calidad de Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de 1 

Subdirección General de Administración, preside este acto con base a las facultades establecidas en el num 1 

6) inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados co las 
Mismas del Instituto FONACOT, así como en el numeral 5.7., de la convocatoria a la licitación que rige este 
procedimiento de contratación.----------------------------------------------------------------------------------~------------------
E n cumplimiento al criterio de máxima publicidad se procede a dar lectura al fallo, a efecto de darlo a conocer 
a los interesados presentes, entregando copia simple de la misma los asistentes al acto, en el entendido que la 
firma del presente fungirá como acuse de recibo. Asimismo, el documento en comento, estará disponible en el 
Sistema CompraNet para consulta de los licitantes que no hubieren.asistido al presente acto, y será fijado un 
ejemplar en el primer piso del inmueble ubicado en Avenida Insurgentes Sur 452, Colonia Roma Sur, 
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, código postal 06760, de esta Ciudad, dicho procedimiento sustituirá a la 
n ot ifi ca ció n persona 1. ---- ---------------- ------ --- ----- ----- ---- ------- -- --- --------- --- -- ---- --------- ---- ---- ----- ---- -----------------

111.- Cierre del Acto de Fallo.------------------------------------------------------ ·--------------------------------------------------
E n apego a lo establecido en el artículo 74, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacion . s 
con las Mismas y conforme a lo dispuesto en el numeral 5.7., quinto párrafo de la Convocatoria a la Licitac -
que nos ocupa, se comunica a los participantes que las proposiciones de los licitantes que no resultaron 
adjudicados durante el presente procedimiento de licitación, podrán ser devueltas a aquellos que lo soliciten, 
una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha de este fallo salvo las proposiciones 
que señala el artículo 264 segundo párrafo del Reglamento a la Ley antes aludida.------------------------------------
Esta acta resulta parte integrante del Fallo derivado de la dictaminación de evaluación emitido por las áreas 
especializadas que se adjunta para todos los efectos legales que tengan lugar.-----------------------------------------
Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente 
documento, al margen y al calce, los servidores públicos y las personas que intervinieron en el presente acto.-
No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta, siendo las 18:00 horas del mismo día mes y año 
de su i ni c i o.----- ---- -------- ---- ------------- ----- ---- ---- ----- ---- ------------- --------- ---------------------------- ---------- ----- ------ --

LISTA DE ASISTENCIA il 
. 
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fiiñacot INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
· SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

POR PARTE DEL INSTITUTO FONACOT 

Nombre y cargo 

LIC. JACINTO POLANCO MONTERRUBIO 
Director de Recursos Materiales y Servicios 
Generales 

LIC. ERIKA AMELIA VILALOBOS CAMACHO 
Subdirectora de Infraestructura en la DRMYSG 

ING. ARQ. LUIS ALFREDO OLIVOS REYNA 
Jefe de Departamento en Obra Pública 
adscrito a la Subdirección de Infraestructura en 
la DRMYSG 

C. JESSICA M. VALDEZ ROJAS 
Jefe de Departamento de Mantenimiento 

LIC. ALEJANDRA PEÑA GÓMEZ 
Jefa de la Oficina 
representante de la Oficina del Abogado 

ING. HÉCTOR GUILLERMO ORTIZ GONZALEZ 
Coordinador Administrativo de Alta 
Responsabilidad representante del Órgano 
Interno de Control en el Instituto FONACOT 

. ----·--

POR PARTE DE LOS LICITANTES 

Nombre y cargo 

LIC. JORGE ANTONIO HERRERA DE LOS 
SANTOS 
Por la empresa VRECH, S.A. DE C.V. 

ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ 
MATEOS 
Por la empresa CORPOMARA 
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 
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1 lfióacot INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

DETERMINACIÓN DICTAMEN DE FALLO 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, en el artículo 68 del Reglamento de la ley antes aludida, y con base en la Convocatoria de la 
Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-014P7R001-El77-2019, referente a los "TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA BODEGA GENERAL DEL INSTITUTO FONACOT UBICADA EN 
AVENIDA MAR ADRIÁTICO NO. 46 COL. POPOTLA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, C.P. 
11400", en apego a lo estatuido en el artículo 38 quinto párrafo de la ley antes aludida se emite el presente fallo 

de la licitación citada con base en el análisis cuantitativo y cualitativo realizado a las proposiciones técnicas y 
económicas presentadas por I as empresas participantes.---------------------.-------------------------------------------------

1.- De conformidad con el artículo 39 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas se deja constancia de la relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las 
razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la 
convocatoria que en cada caso ·se i ncu m pi a.--------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSICIONES DESECHADAS 

Se desecha en su conjunto la proposición de la empresa IMINMGENIERIA, S.A.S., en términos de lo estipulado 
en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "LA LEY", en virtud de :/~ 
que una vez analizada la documentación que presentó con base al sexto párrafo del numeral 5.4 "Criterios 
Mecanismos de Evaluación de las Proposiciones" de la convocatoria, no resultó solvente conforme a I s 
condiciones establecidas en el numeral 5.5. "Causas Expresas de Desecha miento" del _documento normati o 
antes aludido que rige el presente procedimiento de contratación, conforme a los fundamentos y motivacione 
siguientes:----------------------------- --- --- -- ------ --------- -------- ----- ---- ---- ----- ---- ----- --------------------- --------------- -- · - -

LICITANTE 

IMINGENIERIA, 
S.A.S. 

RAZONES LEGALES POR LAS QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN 

DOCUMENTACIÓN TECNICA 

DOCUMENTO T-5 
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, en el que se señala el 
carácter de MIPYMES al que pertenece su representada, con base en la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el 
Acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, publicado por la Secretaría de Economía en el DOF el 30 de 
junio de 2009; anexando copia del comprobante de registro expedido por el 
Sistema de Información Empresarial Mexicano SIEM. 
INCUMPLIMIENTOS: 

No acredita el registro del sistema de información empresarial, omite adjuntar 
copia de dicho registro, actualizando un incumplimiento a las condiciones legales 
establecidas en la convocatoria. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DES ECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción II de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la proposición"; 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública nacional mixta 
LO-Ol4P7R0Ol-El77-2079, en el punto 5.5. "Causales Expresas de Desecha miento", 
apartado B. de las causales técnicas numeral 75, "La omisión en los datos 
solicitados y/o la omisión de la expresión "manifiesto bajo protesta , _decir 
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1 fiiñacot INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

verdad" en los documentos T-7, T-2, T-3, T-4 y T-5, será determinado como 
incumplimiento y motivo de desecho por mandato de LEY, así como su numeral 
76, "La falta de información en los documentos y/o la omisión en la presentación 
de la documentación solicitada que imposibiliten determinar su solvencia. 
MOTIVACIÓN: 
Al omitir el complemento de la manifestación en la que se actúa, imposibilita al 
Instituto Fonacot la verificación del registro solicitado y la vigencia, en el 
entendido que dicho registro suministra información oportuna y confiable sobre 
las características y ubicación de los establecimientos y actividades productivas 
de comercio, servicios y deberá coincidir con la fecha de la presente convocatoria, 
por lo que se procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO T7 
Documentos jurídicamente actualizables que acrediten la experiencia 
mínima de 3 años máxima de 5 años del licitante y de su personal, en los que 
sea comprobable su participación, en materia de ejecución de trabajos: 
l . Trabajos similares a las convocadas, anotando nombre de la contratante, 
descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las 
fechas previstas de terminaciones, según sea el caso. 
La documentación que acredite la experiencia y capacidad técnica deberá 
relativa a: Contratos, Su bcontratos, Ordenes de Ejecución, Ordenes de Trabajo, 
Convenios en los que se acreditable su participación y especifique los trab jos 
ejecutados por el licitante con respecto a naturaleza, complejidad y magni u 
similares a los que se ejecutarán anotando los siguientes datos: 

Nombre de la contratante. 
Número telefónico y correo electrónico de contacto. 
Número de contrato. 
Descripción de los trabajos. 
Descripción sucinta de características técnicas y logísticas de ejecución 

acorde a las dificultades de ejecución propias de las sucursales, como los son 
trabajar en locales comerciales 

Conceptos preponderantes y plazos de ejecución real. 
Importes totales. 
Importes ejercidos. 
Importes por ejercer, y 
Fecha prevista de terminación . 
Fecha de terminación Real. 

La documentación que acredite el historial de cumplimiento 
deberán ser: Contratos, Finiquito, y/o Acta de terminación 
extinción de derechos y obligaciones. 
Nota: En el supuesto que el LICITANTE no haya formalizado contratos con las 
dependencias o entidades o cualquier otra persona, éste lo manifestará por 
escrito al INSTITUTO FONACOT, bajo protesta de decir verdad 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no acredita con documentos jurídicos comprobables la experiencia 
requerida, toda vez que presenta manifestación bajo protesta de decir verdad de 
no haber formalizado contratos con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. Aunado a lo anterior, no presenta instrumento 
jurídico alguno celebrado entre particulares que permita al Instituto Fotiacot la 
verificación de 3 años de experiencia mínima, solicitada dentro de la convocatoria . 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desecha miento: "El incumplimiento de las condiciones legales, t · CJ::i,i._ as y 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

económicas respecto de las cuales se haya ·establecido expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la proposición"; 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública nacional mi xta 
LO-Ol4P7R001-El77-2019, en el punto S.S. "Causales Expresas de Desechamiento", 
Apartado B. de las causales técnicas, numerales 16.- La falta de información en los 
documentos y/o la omisión en la presentación de la documentación solicitada 
que imposibiliten determinar su solvencia, y 20; "El incumplimiento de las 
condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya 
establecido expresamente en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional que 
afecten la solvencia de la proposición, incluyendo aquellas que deben ser 
establecidas en apego a las características y complejidad logística dentro de la 
planeación y los programas, que aseguren la ejecución ininterrumpida de los 
trabajos objeto de la presente convocatoria. 
MOTIVACIÓN: 
Omite la presentación de un requisito indispensable para que el Instituto Fonacot 
valore la experiencia en trabajos de la misma naturaleza de los.convocados, lo que 
no actualiza la certeza que, requerida para su correcta ejecución, situación que 
afectan la solvencia técnica de la proposición, por lo que se procede a actualizar 
un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO T-9 
Carta de designación de un superintendente de trabajos del licitante, que será 
la persona que estará en el sitio de los trabajos el cual deberá contar con la firma 
electrónica avanzada, debiendo anexar: 

• Copia simple legible de la cédula profesional. 

• Comprobante de que cuenta con la e.firma vigente emitido por autoridad 
certificadora (SAT). 

INCUMPLIMIENTOS: 
No presenta comprobante de que cuenta con e. Firma vigente 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la proposición"; 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública nacional mi xta 
LO-Ol4P7R001-El77-2019, en el punto S.S. "Causales Expresas de Desechamiento", 
Apartado B. de las causales técnicas, numerales 20; "El incumplimiento de las 
condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya 
establecido expresamente en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional que 
afecten la solvencia de la proposición, incluyendo aquellas que deben ser 
establecidas en apego a las características y complejidad logística dentro de lai: 
planeación y los programas, que aseguren la ejecución ininterrumpida de los 
trabajos objeto de la presente convocatoria" y 22; "Cuando la persona propuesta 
por el licitante como superintendente de los trabajos, no presente copia simple 
legible de la cédula profesional, así como del comprobante que cuenta con la FIEL 
vigente emitida por autoridad certificadora competente, en congruencia con el 
documento T-9" · 
MOTIVACIÓN: 
Omite la presentación de un requisito indispensable para que el Instituto Fonacot 
de seguimiento a los trabajos convocados, a través de la plataforma normativa 
denominada BESOP, administrada por la Secretaría de la Función Pública, 
situación que afectan la solvencia técnica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 
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DOCUMENTO no 
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su 
propiedad, arrendados, con opción o sin opción a compra, ubicación física, 
modelo de usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos 
en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de 
maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, el 
licitante deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad 
OBSERVACIÓN: 
Aunque el licitante presenta el documento solicitado, el Instituto Fonacot no 
cuenta con información vinculante dentro de su propuesta económica, a efecto 
de cotejar la maquinaria y equipo considerado en dicha relación. 

DOCUMENTO T-12 
Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse 
por copia simple legible de la siguiente documentación: 
· Declaración Anual 2017. 

Declaración Anual 2018. 
Declaración Parcializada del ejercicio 2019. 
Estado de cuenta que acredite que la persona moral o la persona física 
cuenta con recursos económicos suficientes. 

• Líneas de Crédito que sustente un capital de trabajo para el inicio 
servicio del contrato. 

INCUMPLIMIENTOS: 
El licitante presenta las declaraciones en cero, asimismo omite presentar lín 
crediticias y estados de cuenta que acrediten su capacidad financiera . 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la proposición"; 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública nacional mixta 
LO-Ol4P7R0Ol-El77-2079, en el punto 5.5. "Causales Expresas de Desecha miento", 
Apartado B. de las causales técnicas, numerales 20; "El incumplimiento de las 
condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se ha · 
establecido expresamente en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional que 
afecten la solvencia de la proposición, incluyendo aquellas que deben ser 
establecidas en apego a las características y complejidad logística dentro de la 
planeación y los programas, que aseguren la ejecución ininterrumpida de los 
trabajos objeto de la presente convocatoria" y 24; "Cuando del análisis cualitativ 
de las declaraciones fiscales, el INSTITUTO FONACOT determine: 

Que el licitante no tenga la capacidad para cubrir sus obligaciones, es decir; 
no tenga la suficiente liquidez, o la empresa no sea solvente. 
Que represente mayor riesgo, el grado en que el licitante depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 
Que de sus estados de cuenta y líneas de crédito se determine que no cuenta 
con la solvencia necesaria para la continua e ininterrumpida ejecución de la 
obra". 

MOTIVACIÓN: 
Derivado de la omisión en los documentos antes enunciados, el Instituto Fonacot 
se ve imposibilitado a la verificación de la solvencia necesaria para la ejecución de 
los trabajos convocados, situación que afectan la solvencia técnica de la 
proposición, por lo que se procede a actualizar un causal de desechamiento . 
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DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

DOCUMENTO E-1 
Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos, 
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, 
cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar 
con sus correspondientes consumos y costos, mano de obra, maquinaria, 
herramienta y equipo de construcción, con sus correspondientes rendimientos y 
costos. (Los precios deberán cotizarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado 
LV.A.). 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requisitos 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de apertura 
y presentación de proposiciones, celebrado eón fecha 09 de mayo de 2019. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-2 
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme al 
REGLAMENTO, Sección IV artículos 274 al 278, así como las modificaciones para su...- _ 
cálculo de acuerdo a lo establecido en el Decreto por el que se declara reformadás -
y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Esta fas 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo anexand el 
tabulador vigente utilizado de salarios base de mano de obra por jornada, co · 
simple de la cédula de determinación de cuotas para el factor de riesgo de tra / JO 
vigente, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requisitos 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de apertura 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2019. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-3 
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo 
de construcción, debiendo considerar estos como nuevos para efectos de 
evaluación, costos y rendimientos. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requisitos 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de apertura 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2019. 
FUNDAMENTO: 

\ 
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Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-4 
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los 
correspondientes a los de administración de oficinas de campo y oficinas 
centrales., así como su equivalente porcentual sobre el monto total del costo 
directo. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requisitos 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de apertura 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2079. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DES ECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que e 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-5 
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, anexando copia 
simple de la tasa de interés de referencia la cual deberá apegarse a un indicador 
económico específico vigente. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requisitos 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de apertura 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2079. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-6 
Utilidad propuesta por el LICITANTE, en apego a lo establecido en el 
REGLAMENTO. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requisitos 
establecidos en la convocatoria , situación que fue asentada en el acto de apertura 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2079. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hecho,s las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
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de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-7 
Reladón y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales y mano de 
obra que se requerirá para la ejecución de los trabajos. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requisitos 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de apertura 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2079. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-8 
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición de los 
materiales y equipos de instalación permanente, con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, 
sus respectivas unidades de medición, sus importes y su porcentaje de incide 
de la presente licitación. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requ1s1 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de ap 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2079. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-9 
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición de la 
mano de obra, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de 
ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición 
sus importes y su porcentaje de incidencia, de la presente licitación. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requ1s1tos 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de apertura 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2079. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
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de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-10 
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición de 
maquinaria, herramienta y equipo de construcción, con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, 
sus respectivas unidades de medición, sus importes y su porcentaje de incidencia, 
de la presente licitación. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requisitos 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de apertura 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2079. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-11 I' 

Catálogo de conceptos, objeto de la licitación, el cual deberá contener ii 
descripción, las unidades de medición, las cantidades de trabajo, los precios 
unitarios con número y letra e importes por partida, concepto y el total de la 
proposición (Indicando el total de la propuesta, más el impuesto al valor 
agregado). 
INCUMPLIMIENTOS: 
El licitante dentro del concepto SISIN-07, no establece el importe del precio 
unitario, solo considera la cantidad total, imposibilitando al Instituto Fonacot la 
verificac ión de su determinación. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la proposición"; 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública nacional mixta 
LO-Ol4P7Rüül-El77-2079, en el punto 5.5. "Causales Expresas de Desecha miento", 
Apartado C. de las causales económicas, numeral 42; "Cuando del catálogo de 
conceptos y/o presupuesto de los trabajos: 

En todos y cada uno de los conceptos que lo integran no se establezca · el 
importe del precio unitario. 
Los importes de los precios unitarios no sean anotados con número y con letra, 
y no se tenga el análisis del precio unitario correspondiente. 
Modifiquen la descripción del concepto, unidad y la cantidad originalmente 
señalados en el catálogo de conceptos sin haberse solicitado en la junta de 
aclaraciones". 
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MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-12 
Resumen del importe por partida y presupuesto total de los trabajos {Indicando 
el total de la propuesta, más el impuesto al valor agregado) objeto de la presente 
licitación. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requisitos 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de apertura 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2019. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DES ECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-13 
Programa de ejecución general de los trabajos convenido conforme al catálogo 
de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, en periodo 
quincenales, dividido en partidas del total de los conceptos, utiliza éJ 
preferentemente diagramas de barras, incluyendo porcentajes e impo tes 
parciales y acumulados, de la presente licitación. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requi tos 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de apertura 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2019. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten 
_determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-14 
Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado 
indicando inicio y término, en periodos quincenales, de los materiales y equipos .... 
de instalación permanente, incluyendo porcentajes e importes parciales y 
acumulados expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, 
objeto de la presente licitación. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requisitos 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de apertura 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2019. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DES ECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
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de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-15 
Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado 
indicando inicio y término, en periodos quincenales, de la mano de obra que se 
emplearan para la realización de los trabajos, incluyendo porcentajes e importes 
parciales y acumulados, expresados en unidades convencionales y volúmenes 
requeridos, objeto de la licitación. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requisitos 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de apertura 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2079. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibiliten,, 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo qu 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-16 

' · -

Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado 
indicando inicio y término, en periodos quincenales, de la maquinaria, ~ - . 
herramienta y equipo de construcción, identificando su tipo y características, 
incluyendo porcentajes e importes parciales y acumulados, expresados en 
unidades convencionales y volúmenes requeridos, objeto de cada licitación. 
INCUMPLIMIENTO: 
El licitante no presenta el documento, incumpliendo con los requisi s 
establecidos en la convocatoria, situación que fue asentada en el acto de apertu 
y presentación de proposiciones, celebrado con fecha 09 de mayo de 2019. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción I de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "La falta de información o documentos que imposibilite 
determinar su solvencia". 
MOTIVACIÓN: 
La omisión perse afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

Se desecha en su conjunto la proposición de la empresa MEROT, S.A. DE C.V., en términos de lo estipulado en 
el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "LA LEY", en virtud de que 
una vez analizada la documentación que presentó con base al sexto párrafo del numeral 5.4 "Criterios V-
Mecanismos de Evaluación de las Proposiciones" de la convocatoria, no resultó solvente conforme a las 
condiciones establecidas en el numeral 5.5. "Causas Expresas de Desechamiento" del documento normativo 
antes aludido que rige el presente procedimiento de contratación, conforme a los fundamentos y motivaciones 
siguientes:-------------------------- ---- ------- ------ ---- ----- --- ------------------ ----- ---- ------ ---- ----- ----------- --------- -------- ---- . 
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LICITANTE 

MEROT, S.A. DE 
c.v. 

RAZONES LEGALES POR LAS QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN 

DOCUMENTACIÓN LEGAL 

DOCUMENTO INCISO A 
Manifestación bajo protesta de decir verdad que su representante cuenta con 
las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
misma que contendrá los siguientes datos: 
• De la persona moral: descripción del objeto social de la empresa, 

identificando los datos de las escrituras públicas (número de instrumento, 

fecha, nombre y número del notario público y/o corredor, datos de inscripción 

al Registro Público de la Propiedad) y, de haberlas, sus reformas y 

modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas 

morales, así como el nombre de los socios. . 

Del representante legal del LICITANTE: datos de las escrituras públicas 

(número de instrumento, fecha, nombre y número del notario público, datos 

de inscripción al Registro Público de la Propiedad) en las que le fueron 

otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial (INE por 

anverso y reverso) . 

• De la persona física: asentar los datos del acta, nombre, y número de folio 
en su caso, carta de naturalización respectiva expedida por autorida 
competente, así como la documentación con la que acredite tener s 
domicilio legal en el territorio nacional, anexando copia simple 
identificación expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

INCUMPLIMIENTOS: 
La persona moral no presenta el poder del representante legal señalado dentro 
del manifiesto, testimonio 45060, imposibilitando la verificación de facultades y 
atribuciones del representante legal. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracciones I y 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas 
expresas de desechamiento: "La falta de información o documentos que 
imposibiliten determinar su solvencia"; "El incumplimiento de las condiciones y 
legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido 
expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia 
de la proposición"; así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación 
Pública nacional mixta LO-Ol4P7R0Ol, Él77-2079, en el punto 5.5. "Causal 
Expresas de Desechamiento", apartado A de las causales legales numeral l, "La 
falta de información en los documentos y/o la omisión en la presentación de la 
documentación solicitada que imposibiliten determinar su solvencia"; numeral 2. 
"Los manifiestos solicitados del inciso a) al h). se considera como documento que 
determinará la solvencia legal del LICITANTE por lo que en caso de 
incumplimiento será motivo de desecho por mandato de LEY, se determina 
como incumplimiento la omisión en los datos solicitados y/o la omision de la 
expresión "manifiesto bajo protesta de decir verdad" en cada uno de ellos; y 
numeral 74; "Cuando de la documentación legal o complementaria derivada de 
los anexos técnicos o económicos se desprendan discrepancias con documentos 
que lo sustenten, y que sitúen a la convocante en estado de incertidumbre 
conforme la veracidad de dicha información, siempre que resulte intrínseca a la 
ejecución de los trabajos y afecte directamente la solvencia de las proposiciones. 
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La omisión citada, imposibilita al área contratante del Instituto Fonacot la 
verificación sobre las facultades del representante legal que firma la proposición, 
por lo que se considera un argumento de desecho al presentar la información 
incompleta, ante el desconocimiento de las facultades y atribuciones legales de 
su representante, incumpliendo los requerimientos establecidos en la 
convocatoria, situación que afectan la solvencia legal de la proposición, por lo que 
se procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO INCISO J 
Fotocopia del Acta Constitutiva, modificaciones y poderes, o en su caso de 
persona física Acta de Nacimiento o Carta de Naturalización completo y legible. 
INCUMPLIMIENTOS: 
La persona moral no presenta el poder del representante legal señalado dentro 
del manifiesto, testimonio 45060, imposibilitando la verificación de facultades y 
atribuciones del representante legal. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DES ECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracciones I y 11 de "El Reglamento", el cual establece como ca sa 
expresas de desechamiento: "La falta de información o documentos C1f 
imposibiliten determinar su solvencia"; "El incumplimiento de las condicio es 
legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya estable ido 
expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectaría la salven · 
de la proposición"; así como lo establecido en la Convocatoria a la Licita ón 
Pú_blica nacional mixta LO-Ol4P7R00l-El77-2079, en el punto S.S. "Causales 
Expresas de Desechamiento", apartado A de las causales legales numeral l, "La 
falta de información en los documentos y/o la omisión en la presentación de la 
documentación solicitada que imposibiliten determinar su solvencia"; numeral 2. 
"Los manifiestos solicitados del inciso a) al h), se considera como documento que 
determinará la solvencia legal del LICITANTE por lo que en caso de 
incumplimiento será motivo de desecho por mandato de LEY, se determina 
como incumplimiento la omisión en los datos solicitados y/o la omisión de la 
expresión "manifiesto bajo protesta de decir verdad" en cada uno de ello · ~ 
numeral 74; "Cuando de la documentación legal o complementaria derivada d 
los anexos técnicos o económicos se desprendan discrepancias con documentos 
que lo sustenten, y que sitúen a la convocante en estado de incertidumbre 
conforme la veracidad de dicha información, siempre que resulte intrínseca a la 
ejecución de los trabajos y afecte directamente la solvencia de las proposiciones. 
MOTIVACIÓN: 
La omisión citada, imposibilita al área contratante del Instituto Fonacot la 
verificación sobre las facultades del representante legal que firma la proposición, 
por lo que se considera un argumento de desecho al presentar la información 
incompleta, ante el desconocimiento de las facultades y atribuciones legales de 
su representante, incumpliendo los requerimientos establecidos en la 
convocatoria, situación que afectan la solvencia legal de la proposición, por lo que 
se procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTACIÓN TECNICA 

DOCUMENTO T-5 

J 
/ 

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, en el que se señala el r·• 
carácter de MIPYMES al que pertenece su representada, con base en la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el 
Acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pe -~as y 

GI . . ~ -
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Medianas Empresas, publicado por la Secretaría de Economía en el DOF el 30 de 
junio de 2009; anexando copia del comprobante de registro expedido por el 
Sistema de Información Empresarial Mexicano SIEM. 
INCUMPLIMIENTOS: 
No acredita el registro del sistema de información empresarial, omite adjuntar 
copia de dicho registro, actualizando un incumplimiento a las condiciones legales 
establecidas en la convocatoria. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción II de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la proposición"; 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública nacional mixta 
LO-Ol4P7R0Ol-E777-2079, en el punto 5.5. "Causales Expresas de Desechamiento", 
apartado B. de las causales técnicas numeral 75, "La omisión en los datos 
solicitados y/o la omisión de la expresión "manifiesto bajo protesta de decir 
verdad" en los documentos T-7, T-2, T-3, T-4 y T-5, será determinado como 
incumplimiento y motivo de desecho por mandato de LEY, así como su num r 
76, "La falta de información en los documentos y/o la omisión en la presentaci 
de la documentación solicitada que imposibiliten determinar su solvencia. 
MOTIVACIÓN: 
Al omitir el complemento de la manifestación en la que se actúa, imposibilit 
Instituto Fonacot la verificación del registro solicitado y la vigencia, 
entendido que dicho registro suministra información oportuna y confiable sobre 
las características y ubicación de· los establecimientos y actividades productivas 
de comercio, servicios y deberá coincidir con la fecha de la presente convocatoria, 
por lo que se procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO TI2 
Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse 
por copia simple legible de la siguiente documentación: 
□ Declaración Anual 2017. 
□ Declaración Anual 2018. 
□ Declaración Parcializada del ejercicio 2019. 
□ Estado de cuenta que acredite que la persona moral o la persona física y 
cuenta con recursos económicos suficientes. 
□ Líneas de Crédito que sustente un capital de trabajo para el inicio del 
servicio del contrato. 

OBSERVACIÓN: 
El licitante omite presentar líneas crediticias. 

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

DOCUMENTO E-1 
Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos, 
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, 
cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar 
con sus correspondientes consumos y costos, mano de obra, maquinaria, 
herramienta y equipo de construcción, con sus correspondientes rendimientos y 
costos. (Los precios deberán cotizarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado 
I.VA). 
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INCUMPLIMIENTOS: 
El licitante calcula los cargos adicionales sobre el costo directo y no como lo 
establece el artículo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 1

"'--

FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición"; 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública nacional mixta 
LO-Ol4P7R0Ol-E777-2079, en el punto S.S. "Causales Expresas de Desechamiento", 
Apartado C. causales económicas, numeral 37; "Cuando de la aplicación del factor 
de cargos adicionales no este aplicado en el precio unitario después de la utilidad 
por estar convenidas como obligaciones adicionales y/o no se encuentr . , 
apegados estrictamente a lo establecido en el artículo 220 del Reglamento de 1'a 
LEY". 
MOTIVACIÓN: 
El licitante incumple el ordenamiento normativo que regula el prese6t 
procedimiento, por lo que hace a la integración de los cargos adicionales, 
situación que establece una omisión normativa y afecta a la solvencia económica 
de su proposición, por lo que se procede a actualizar un causal de 
desecha miento. 

DOCUMENTO E-2 

J 

Análisis, cálculo e integración del factor _de salario real conforme al '\ 
REGLAMENTO, Sección IV artículos 274 al 278, así como las modificaciones para su 1._

1 

cálculo de acuerdo a lo establecido en el Decreto por el que se declara reformadas 
y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo anexando el 
tabulador vigente utilizado de salarios base de mano de obra por jornada, copia 
simple de la cédula de determinación de cuotas para el factor de riesgo de trabajo 
vigente, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
INCUMPLIMIENTOS: 
El licitante realiza el cálculo con el salario mínimo vigente y no con la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA). con base a lo establecido en el Decreto por el que 
se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación, el 27 de enero de 2076y lo 
establecido dentro de este procedimiento en la junta de aclaraciones, en apego 
al último párrafo del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos, el incumplimiento a lo establecido en el penúltimo 
párrafo del artículo 34 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas 
y las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el artículo 69, fracción 11 de 
"El Reglamento", el cual establece como causas expresas de desechamiento: "El 
incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las 
cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública 
que afectarían la solvencia de la proposición"; así como lo establecido en la 
Convocatoria a la Licitación Pública nacional mixta LO-Ol4P7R007-E777-2079, en 
el punto S.S. "Causales Expresas de Desechamiento", Apartado C. causales 
económicas, numeral 33; "Cuando el análisis del factor del salario real no esté 
desarrollado conforme a lo indicado en los artículos 790, 797 y del 
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REGLAMENTO y no presente el documento complementario que verifique su 
comprobación, así como no haya considerado las especificaciones para su cálculo 
dentro de la Ley Federal del Trabajo". 
MOTIVACIÓN: 
El licitante incumple el ordenamiento normativo que regula el presente 
procedimiento para el cálculo del Factor de Salario Real, situación que establece 
una omisión normativa y afecta la solvencia económica de la proposición, por lo 
que se procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-5 
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, anexando copia 
simple de la tasa de interés de referencia la cual deberá apegarse a un indicador 
económico específico vigente. 
INCUMPLIMIENTOS: 
El licitante dentro del cálculo de financiamiento presenta los siguientes 
incumplimientos: 
l- Calcula con tasa de interés a 37 días, debiendo considerar 75 días de acuerdo a 
los plazos establecidos en la convocatoria en razón del pago de estimaciones, 
establecidos dentro de la convocatoria. 
2.- Realiza el cálculo de forma errónea, ya que considera la suma algebraica de los 
saldos de ingresos y egresos a partir del tercer periodo, debiendo ser desde 
primer periodo y solo considera interés a favor, de acuerdo a la programación e 
estimaciones presentadas dentro de su análisis financiero 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DES ECHAMIENTO" previstas eri el 
artículo 69, fracciones 11 y VI de "El Reglamento" , el cual establece como causas 
expresas de desechamiento: 11.- "El incumplimiento de las condiciones legales, 
técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresament . 
en la convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la 
proposición"; VI.- "Aquellas que por las características, magnitud y complejidad 
de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública porque afectan directamente la solvencia de 
la proposición"; así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública 
nacional mixta LO-Ol4P7R0Ol-E777-2079, en el punto 5.5. "Causales Expresas de 

Desecha miento", apartado C. causales económicas, numerales 35; "Cuando en el Y· 
análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento no se haya 
estructurado y determinado considerando los siguientes aspectos: 

Que el costo de financiamiento no esté representado por un porcentaje de la 
suma de los costos directos e indirectos, documento E-5. 
Que la tasa de interés aplicable no esté definida con base en un indic 
económico específico, anexo al documento E-S. 
Que el costo de financiamiento no sea congruente con los programas 
ejecución valorizados con montos quincenales, documentos E-5, E-73, E-74, E-
75 y E-76. 
Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento 
empleada por el licitante no sea congruente con lo que establece la presente 
convocatoria, documento E-5. 

Y numeral 46; "Cuando existan incongruencias en la información contenida en 
los diferentes documentos solicitados que conforman la documentación legal, el 
aspecto técnico y el aspecto económico de la proposición". 
MOTIVACIÓN: 
El licitante dentro de su análisis afecta la tasa de interés, incrementando el factor 
para cada periodo, ocasionando un valor mayor en el porcentaje de 
financiamiento, asimismo se incrementa el valor del factor al considera • .P. o los 

Av. Insurgentes Sur 4S2, Col. Roma Sur, Alcald ía Cu;,,uhtémoc, Cd. de Méx ico 

CP. 06760. Tel : (55) 5265 74-00 www.fonacot.gob.mx 



STPS 
SECnETl',ll i ,"I. 
DEL Tr1A 8 A l0 Y 
Jllt CVI S IÓN SOCt /.,L 

¡ tiiñacot INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

intereses negativos y omite los positivos a favor de la dependencia, situación que 
incide en la solvencia económica de la proposición, por lo que se procede a 
actualizar un causal de desechamiento. 

Se desecha en su conjunto la proposición de la empresa CANO INGENIERIAS, S.A. DE C.V., en términos de lo \ 
estipulado en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "LA LEY", en 
virtud de que una vez analizada la documentación que presentó con base al sexto párrafo del numeral 5.4 
"Criterios y Mecanismos de Evaluación de las Proposiciones" de la convocatoria, no resultó solvente conforme . . 
a las condiciones establecidas en el numeral 5.5. "Causas Expresas de Desechamiento" del documento 
normativo antes aludido que rige el presente procedimiento de contratación, conforme a los fundamentos y 
motivaciones sigui entes:---------------------------------------------------------------------------------- -- -- --------- --------- -------

LICITANTE 

CANO 
INGENIERIAS, 
S.A. DE C.V. 

RAZONES LEGALES POR LAS QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN 

DOCUMENTACIÓN TECNICA 

DOCUMENTO T-5 
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, en el que se señala 
carácter de MIPYMES al que pertenece su representada, con base en la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el 
Acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, publicado por la Secretaría de Economía en el DOF el 30 de 
junio de 2009; anexando copia del comprobante de registro expedido por el 
Sistema de Información Empresarial Mexicano SIEM. 
INCUMPLIMIENTOS: 
No acredita el registro del sistema de información empresarial, omite adjuntar 
copia de dicho registro, actualizando un incumplimiento a las condiciones legales 
establecidas en la convocatoria. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la proposició • · 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública nacional mixta 
LO-0l4P7R00l-El77-2079, en el punto 5.5. "Causales Expresas de Desecha miento", 
apartado B. de las causales técnicas numeral lS, "La omisión en los datos 
solicitados y/o la omisión de la expresión "manifiesto bajo protesta de decir 
verdad" en los documentos T-7, T-2, T-3, T-4 y T-5, será determinado como 
incumplimiento y motivo de desecho por mandato de LEY, así como su numera 
76, "La falta de información en los .documentos y/o la omisión en la presentación 
de la documentación solicitada que imposibiliten determinar su solvencia. 
MOTIVACIÓN: 
Al omitir el complemento de la manifestación en la que se actúa, imposibilita al 
Instituto Fonacot la verificación del registro solicitado y la vigencia, en el 
entendido que dicho registro suministra información oportuna y confiable sobre 
las características y ubicación de los establecimientos y actividades productivas 
de comercio, servicios y deberá coincidir con la fecha de la presente convocatoria, 
por lo que se procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO T-12 
Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse 
por copia simple legible de la siguiente documentación: 
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Declaración Anual 2017. 
Declaración Anual 2018. 
Declaración Parcializada del ejercicio 2019. 

· • Estado de cuenta que acredite que la persona moral o la persona física 
cuenta con recursos económicos suficientes. 
Líneas de Crédito que sustente un capital de trabajo para el inicio del 
servicio del contrato. 

INCUMPLIMIENTO: 
El licitante omite presentar la declaración parcializada 2079 y no presenta líneas 
crediticias que sustenten un capital para el inicio de los trabajos. 

FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES _DE DESECHAMIENTO" previstas en el . 
artículo 69, fracción 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la proposición"; 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública nacional mixta 
LO-074P7R007-E777-2079, en el punto 5.5. "Causales Expresas de Desecha miento", 
Apartado B. de las causales técnicas, numerales 20; "El incumplimiento de las 
condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se hay 
establecido expresamente en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional qu 
afecten la solvencia de la proposición, incluyendo aquellas que deben se 
establecidas en apego a las características y complejidad logística dentro de la 
planeación y los programas, que aseguren la ejecución ininterrumpida de lo 
trabajos objeto de la presente convocatoria".y 24; "Cuando del análisis cualitativo 
de las declaraciones fiscales, el INSTITUTO FONACOT determine: 

Que el licitante no tenga la capacidad para cubrir sus obligaciones, es decir; 
no tenga la suficiente liquidez, o la empresa no sea solvente. 
Que represente mayor riesgo, el grado en que el licitante depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 
Que de sus estados de cuenta y líneas de crédito se determine que no cuenta 
con la solvencia necesaria para la continua e ininterrumpida ejecución de la 
obra". 

MOTIVACIÓN: 
Derivado de la omisión en los documentos antes enunciados, el Instituto Fonacot 
se ve imposibilitado a la verificación de la solvencia necesaria para la ejecución de 
los trabajos convocados, situación que afectan la solvencia técnica de la 
proposición, por lo que se procede a actualizar un causal de desechamiento 

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

DOCUMENTO E-2 
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme al 
REGLAMENTO, Sección IV artículos 274 al 278, así como las modificaciones para su 
cálculo de acuerdo a lo establecido en el Decreto por el que se declara reformadas 
y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo anexando el 
tabulador vigente utilizado de salarios base de mano de obra por jornada, copia 
simple de la cédula de determinación de cuotas para el factor de riesgo de trabajo 
vigente, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
INCUMPLIMIENTOS: 
El licitante considera erróneamente 366 días para el cálculo, en un ejercicio (2079) 
que no es bisiesto. Asimismo, no presenta copia de la cédula de determinación 
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de cuotas del factor de riesgo de trabajo tal y como se solicita en el documento 
económico de la convocatoria. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición"; 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública nacional mixta 
LO-074P7R0Ol-E777-20l9, en el punto 5.5. "Causales Expresas de Desecha miento", 
Apartado C. causales económicas, numeral 33; "Cuando el análisis del factor del 
salario real no esté desarrollado conforme a lo indicado en los artículos 790, 797 y 
792 del REGLAMENTO y no presente el documento complementario que verifique 
su comprobación, así como no haya considerado las especificaciones para s , -
cálculo dentro de la Ley Federal del Trabajo" . 
MOTIVACIÓN: 
Al omitir el complemento de la copia de la cedula de determinación de riesgo""'"'----
trabajo, imposibilita al Instituto Fonacot la verificación del factor o pareen Je 
utilizado para su cálculo para los días realmente laborados y los días pagados, 
asimismo no considera datos actualizados correspondiente al año fiscal, situación 
que incide en la solvencia económica de la proposición, por lo que se procede a 
actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-4 
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los 
correspondientes a los de administración de oficinas de campo y oficina 
centrales., así como su equivalente porcentual sobre el monto total del costo 
directo. 
INCUMPLIMIENTOS: 
Derivado de la documentación presentada por el licitante, el Instituto Fonacot 

I' 

resultó imposibilitado de verificar la determinación y la obtención de los montos ~ ----t
totales de los gastos relativos a oficinas centrales y oficinas de obra, toda vez que 
no corresponde la sumatoria de los importes de las descripciones incorporados 
para el análisis de los costos indirectos totales. Asimismo, el importe presentado 
en su análisis de 7 .00 % (siete por ciento) parte integrante de su proposición 
económica, no es congruente, ya que al efectuar el cálculo con respecto de los 
datos de su propuesta se obtiene un factor de 7.72% (siete punto doce por ciento). 
obteniendo un factor que afecta consecutivamente los documentos de la 
proposición económica. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición"; 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública nacional mixta 
LO-Ol4P7R0Ol-E777-2079, en el punto 5.5. "Causales Expresas de Desecha miento", 
Apartado C. causales económicas, numeral 34; "Cuando los análisis de costos 
indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en 
la normatividad aplicable en la materia considerando: 
- Que el análisis no se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 

correspondiente y/o no se haya anotado el monto total y su equivalente 
porcentual sobre el monto del costo directo, documento E-4. ~ 

'----------'---'------------'-------------'1 \ 
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Y numeral 46; "Cuando existan incongruencias en la información contenida en 
los diferentes documentos solicitados que conforman la documentación legal, el 
aspecto técnico y el aspecto económico de la proposición". 
MOTIVACIÓN: 
Al omitir el complemento de la copia simple de la tasa de interés de referencia, 
imposibilita al Instituto Fonacot la verificación del factor o porcentaje utilizado 
para su cálculo, asimismo, al considerar dentro de un periodo mensual, afecta los 
plazos establecidos (quincenales), para el pago de estimaciones y flujo financiero, 
por último al considerar el anticipo en el último periodo afecta el saldo de 
ingresos y egresos incrementando su factor de financiamiento, situación que 
incide en las disposiciones consideradas en el punto 7.3 de la Convocatoria y en 
la solvencia económica de la proposición, por lo que se procede a a.ctualizar un 
causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-6 
Utilidad propuesta por el LICITANTE, en apego a lo establecido en el 
REGLAMENTO. 
INCUMPLIMIENTOS: 
El licitante dentro de su utilidad presenta los siguientes incumplimientos: 
l .- Considera la participación de las utilidades con el 2% cuando debe ser el l %, 
en apego a lo establecido en la Resolución del H. Consejo de representantes de 
Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
febrero de 2009. 
2.- Dentro del apartado, incorpora el cálculo de los cargos adicionales, en el cual, 
no corresponden los importes de indirectos presentados en su análisis E-4, con 
respecto a su cálculo del subtotal de su propuesta antes de cargos adicionales 
por un monto de $7,494,472.82 más el valor obtenido de cargos adicionales por 
un importe de $7,509.97. 
3.- En el mismo análisis de cargos adicionales incorpora el impuesto sobre 
nómina como un concepto posterior a la utilidad que ya se considera en el FASA 
duplicando el costo. 
4.- Presenta en su análisis el factor de 0.5025% y aplica en precios unitarios el 
factor 0.5000%. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en e 
artículo 69, fracciones 11 y VI de "El Reglamento", el cual establece como causas 
expresas de desechamiento: 11.- "El incumplimiento de las condiciones legales, 
técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente 
en la convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la 
proposición"; VI.- "Aquellas que por las características, magnitud y complejidad 
de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública porque afectan directamente la solvencia de 
la proposición"; así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública 
nacional mixta LO-0l4P7R007-El77-2079, en el punto 5.5. "Causales Expresas de 
Desechamiento", apartado C. causales económicas, numerales 36; "Cuando el 
cargo por utilidad fijado por el licitante no haya considerado los cargos por 
concepto del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las 
utilidades, y/o no se encuentre apegado a la normatividad tributaria que lo rige", 
y 45; "Cuando el importe total de la proposición no sea congruente con todos los 
documentos que la integran". 
MOTIVACIÓN: 
El licitante incumple el ordenamiento normativo que regula el presente 
procedimiento para el cálculo de la utilidad, situación que establece un 

Av. Insurgentes Sur 452, Col. Roma Sur, Alcal:l;,1 Cu3uhtémoc, Cd. de México 

CP. 06760. Tel: (55) 5265 7400 www.fonacot.gob .mx 
"""''"C:,."'11.ltlr>,.,_,,. 
F.MII .IANO ZA PATA 

22/33 

1 



STPS 
:.rcnETArl lJ\ 
DEL Tí/ ABA JO V 
l'IICV!SIÓ N SO CIAl. 

1 fii"fjacot INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Que para el análisis de los costos indirectos no se hayan considerado 
adecuadamente los correspondientes a oficinas centrales y de campo del 
licitante, mismos que deberán incluir únicamente lo necesario para apoyar 
técnica y administrativamente a la superintendencia del licitante, documento 
E-4. 

- Que se haya incluido algún cargo improcedente, por sus características o 
contraviniendo alguna indicación de la presente Convocatoria a la Licitación 
Pública Nacional, y cuyo pago debiere efectuarse aplicando un precio unitario 
específico, documento E-4". 

MOTIVACIÓN: 
El licitante presenta incongruencias en su análisis y no es posible determinar la 
certeza de la obtención del porcentaje aplicado en cada uno de sus precios 
unitarios, asimismo con los datos proporcionados afecta el sobrecosto en toda su 
proposición, situación que incide en la solvencia económica de la proposición, por 
lo que se procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-5 
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, anexando copia 
simple de la tasa de interés de referencia la cual deberá apegarse a un indicador 
económico específico vigente. 
INCUMPLIMIENTOS: 
El licitante dentro del cálculo de financiamiento presenta los siguient s 
incumplimientos: 
l.- No incorpora copia simple de la tasa de interés de referencia, tal y como 
solicita en la convocatoria que nos ocupa. 
2.- Calcula el financiamiento de forma mensual y no así quincenal acorde a 
solicitado a razón del pago de estimaciones, señalados en la convocatoria . 
3.- Considera el anticipo en el último pago siendo que este se presenta al inicio 
de los trabajos afectando los intereses cargados al Instituto Fonacot. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracciones 11 y VI de "El Reglamento", el cual establece como causas y· 

1 

,, 

expresas de desechamiento: 11.- "El incumplimiento de las condiciones legales, 
técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente 
en la convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la 
proposición"; VI.- "Aquellas que por las características, magnitud y complejidad 
de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública porque afectan directamente la solvencia a~ 
la proposición"; así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública 
nacional mixta LO-Ol4P7R0Ol-El77-2079, en el punto 5.5. "Causales Expresas de 
Desecha miento", apartado C. causales económicas, numerales 35; "Cuando en el 
análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento no se haya 
estructurado y determinado considerando los siguientes aspectos: 
- Que el costo de financiamiento no esté representado por un porcentaje de la 
suma de los costos directos e indirectos, documento E-5. 
- Que la tasa de interés aplicable no esté definida con base en un indicador 
económico específico, anexo al documento E-5. 
- Que el costo de financiamiento no sea congruente con los programas de 
ejecución valorizados con montos quincenales, documentos E-5, E-13, E-14, E-15 y 
E-16. 
- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento 
empleada por el licitante no sea congruente con lo que establece la presente 
convocatoria, documento E-5. 
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normativa y afecta la solvencia económica de la proposición, por lo que se 
procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-14 
Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado 
indicando inicio y término, en periodos quincenales, de los materiales y equipos 
de instalación permanente, incluyendo porcentajes e importes parciales y 
acumulados expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, 
objeto de la presente licitación. 
INCUMPLIMIENTOS: 
Por lo que hace al programa de erogaciones a costo directo, el licitante, presenta 
las siguientes inconsistencias. 
l.- En su análisis no incluye importes parciales acumulados para cada material y 
equipos, así como de los totales de cada periodo. 
2.- No incorpora fechas de in icio y término. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en 
artículo 69, fracciones 11 de "El Reglamento", el cual establece como caus 
expresas de desechamiento: 11.- "El incumplimiento de las condiciones legal s, 
técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresame te 
en la convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de 
proposición"; así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pú ca 
nacional mixta LO-Ol4P7R001-E177-209, en el punto S.S. "Causales Expresas de 
Desecha miento", en el apartado C relativo a las causales económicas numeral 43; 
"Cuando de los programas: 

- En el programa de ejecución general de los trabajos, no se respete el plazo 
establecido por el INSTITUTO FONACOT, y que no se consideren la totalidad 
de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos" conforme al 
documento E-13. 

- Los programas de erogaciones de la mano de obra, materiales equipo de 
instalación permanente, maquinaria, herramienta y equipo de construcción 
no guarden congruencia con los consumos y rendim ientos considerados por 
el licitante y la planeación integral que ha planteado, todos ellos conforme a 
los documentos T-17, E-14, E-15 y E-76. 

Asimismo, que dichos programas de suministros carezcan de coherencia c 
respecto al programa de ejecución general de los trabajos" . 
MOTIVACIÓN: 
No determina importes, solo porcentajes, en consecuencia, no integra la 
programación como se solicita en el anexo 2 de la convocatoria, objeto de los 
trabajos incumpliendo las condiciones establecidas por el Instituto Fonacot, por 
lo que se procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-15 
Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado 
indicando inicio y término, en periodos quincenales, de la mano de obra que se 
emplearan para la realización de los trabajos, incluyendo porcentajes e importes 
parciales y acumulados, expresados en unidades convencionales y volúmenes 
requeridos, objeto de la licitación. 
INCUMPLIMIENTOS: 
Por lo que hace al programa de erogaciones a costo directo, el licitante, presenta· 
las siguientes inconsistencias. 
l. - En su análisis no incluye importes parciales acumulados para mano de obra, 
así como de los totales de cada periodo. 
2.- No incorpora fechas de inicio y término. 
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Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracciones 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas 
expresas de desechamiento: 11.- "El incumplimiento de las condiciones legales, 
técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente 
en la convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la 
proposición"; así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública 
nacional mixta LO-074P7R0Ol-El77-209, en el punto S.S. "Causales Expresas de 
Desecha miento", en el apartado C relativo a las causales económicas numeral 43; 
"Cuando de los programas: 

- En el programa de ejecución general de los trabajos, no se respete el plazo 
establecido por el INSTITUTO FONACOT, y que no se consideren la totalidad 
de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos" conforme al 
documento E-73. 
Los programas de erogaciones de la mano de obra, materiales equipo de 
instalación permanente, maquinaria, herramienta y equipo de construcción 
no guarden congruencia con los consumos y rendimientos considerados por 
el licitante y la planeación integral que ha planteado, todos ellos conforme 
los documentos T-77, E-74, E-lS y E-76. 

Asimismo, que dichos programas de suministros carezcan de coherencia co . 
respecto al programa de ejecución general de los trabajos". 
MOTIVACIÓN: 
No determina importes, solo porcentajes, en consecuencia, no integra 
programación como se solicita en el anexo 2 de la convocatoria, objeto de los 1 

trabajos incumpliendo las condiciones establecidas por el Instituto Fonacot, por 
lo que se procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-16 
Programa de erogaciones a costo .directo calendarizado y cuantificado 
indicando inicio y término, en periodos quincenales, de la maquinaria, 
herramienta y equipo de construcción, identificando su tipo y características, 
incluyendo porcentajes e importes parciales y acumulados, expresados en 
unidades convencionales y volúmenes requeridos, objeto de cada licitación. 
INCUMPLIMIENTOS: 
Por lo que hace al programa de erogaciones a costo directo de mano de obra, el 
licitante, presenta las siguientes inconsistencias. 
l.- No incluye importes parciales y acumulados de cada maquinaria, así como de 
los totales por cada periodo. 
2.- No incorpora fechas de inicio y termino. 
3.- La sumatoria del total de insumos presentada dentro del Doc. E-70, no 
corresponde con la totalidad presentada en el programa por lo que no es posible 
determinar la incidencia de los insumos incorporados en su propuesta de forma 
parcial y acumulada. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracciones 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas 
expresas de desechamiento: 11.- "El incumplimiento de las condiciones legales, 
técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente 
en la convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la 
proposición"; así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública 
nacional mixta LO-0l4P7R0Ol-El77-209, en el punto S.S. "Causales Expresas de 
Desecha miento", en el apartado C relativo a las causales económicas numeral 43; 
"Cuando de los programas: 
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• En el programa de ejecución general de los trabajos, no se respete el plazo 
establecido por el INSTITUTO FONACOT, y que no se consideren la totalidad de 
los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos" conforme al documento 
E·l3. 

• Los programas de erogaciones de la mano de obra, materiales equipo de 
instalación permanente, maquinaria, herramienta y equipo de construcción no 
guarden congruencia con los consumos y rendimientos considerados por el 
licitante y la planeación integral que ha planteado, todos ellos conforme a los 
documentos T·ll, E·l4, E·lS y E·l6. 

Asimismo, que dichos programas de suministros carezcan de coherencia con 
respecto al programa de ejecución general de los trabajos". 
MOTIVACIÓN: 
No determina importes, solo porcentajes, en consecuencia, no integra la 
programación como se solicita en el anexo 2 de la convocatoria, objeto de los 
trabajos incumpliendo las condiciones establecidas por el Instituto Fonacot, por 
lo que se procede a actualizar un causal de desechamiento. 

Se desecha en su conjunto la proposición de la empresa VRECH, S.A. DE C.V., en términos de lo estipulad 
el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "LA LEY", en virtud de e 
una vez analizada la documentación que presentó con base al sexto párrafo del numeral 5.4 "Criterios y 
Mecanismos de Evaluación de las Proposiciones" de la convocatoria, no resultó solvente conforme a las 
condiciones establecidas en el numeral 5.5. "Causas Expresas de Desechamiento" del documento normativo 
antes aludido que rige el presente procedimiento de contratación, conforme a los fundamentos y motivaciones 
sigui entes:••···················································--_-------·---·-···-·---··-···------------·----·--·----·--·---·······---·-··· 

LICITANTE 

VRECH, S.A. DE 
c.v. 

RAZONES LEGALES POR LAS QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN 

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

DOCUMENTO E-1 
Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos, 
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, 
cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar 
con sus correspondientes consumos y costos, mano de obra, maquinaria, 
herramienta y equipo de construcción, con sus correspondientes rendimientos y 
costos. (Los precios deberán cotizarse sin incluir el Impuesto al Valor Agrega 
I.VA). 
INCUMPLIMIENTOS: 
El licitante dentro de su análisis de precios unitarios modifica las especificaciones 
establecidas en el catálogo de conceptos parte integrante de la convocatoria, 
presentando tres matrices de precios unitarios distintos para el concepto de 
limpieza con clave l-LYM-01. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DES ECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición"; 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública nacional mi xta 
LO-Ol4P7R0Ol-El77-20l9, en el punto 5.5. "Causales Expresas de Desechamiento", 
Apartado C. causales económicas, numeral 28; "Cuando dentro de la integración 
de los análisis de los precios unitarios correspondientes el licitante cambie las 
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especificaciones establecidas en el catálogo de conceptos adjunto a la presente 
convocatoria". 
MOTIVACIÓN: 
El licitante incorpora diferentes análisis para una sola matriz de precio unitario, 
modificando alcances y características de acuerdo a lo establecido en la 
Convocatoria, situación que incide en la solvencia económica de la proposición, 
por lo que se procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-2 
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme al 
REGLAMENTO, Sección IV artículos 274 al 278, así como las modificaciones para su 
cálculo de acuerdo a lo establecido en el Decreto por el que se declara reformadas ~ 
y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo anexando el 
tabulador vigente utilizado de salarios base de mano de obra por jornada, copia 
simple de la cédula de determinación de cuotas para el factor de riesgo de trabajo 
vigente, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
INCUMPLIMIENTOS: 
El licitante calcula su análisis con un factor de riesgo de trabajo del 7% (uno p 
ciento) debiendo ser con una prima declarada de 7.58875% para el año 2079, e 
acuerdo a la cédula de determinación de cuotas para el factor de riesgo de trab 
presentada en su proposición. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas expresas 
de desechamiento: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la ~ 
convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición"; 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública nacional mixta 
LO-Ol4P7R0Ol-E777-2079, en el punto SS "Causales Expresas de Desecha miento", 
Apartado C. causales económicas, numeral 33; "Cuando el análisis del factor del 
salario real no esté desarrollado conforme a lo indicado en los artículos 790, 797 y 
792 del REGLAMENTO y no presente el documento complementario que verifique 
su comprobación, así como no haya considerado las especificaciones para su 
cálculo dentro de la Ley Federal del Trabajo", y numeral 46; "Cuando existan~ 
incongruencias en la información contenida en los diferentes documentos' 
solicitados que conforman la documentación legal, el aspecto técnico y el 
aspecto económico de la proposición". 
MOTIVACIÓN: 
Al presentar incongruencia con los datos señalados en su análisis con respecto al 
documento denominado riesgo de trabajo, afectando la coherencia del total del 
cálculo, situación que incide en la solvencia económica de la proposición, por lo /. 
que se procede a actualizar un causal de desechamiento. 

DOCUMENTO E-51 ~ -· 
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, anexando copia 
simple de la tasa de interés de referencia la cual deberá apegarse a un indicador 
económico específico vigente. 
INCUMPLIMIENTOS: 
El licitante dentro del cálculo de financiamiento presenta los siguientes 
incumplimientos: / 

L 

________ _¡__l._-_C_a __ l_c_u_l a-----'e--1 _ª_n_t--i c--i p_o_y_e-st-i--m_a_c_i_o_n_e_s----a_c __ o--s--t--o_d_e_o--b--r--a_. --------------------=------,,;~~i>:s---' ;)_' 2.- Realiza la suma algebraica a partir del segundo periodo de ingreso de 
estimación,.debiendo ser esta hasta la última estimación amortizada. 
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Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracciones 11 y VI de "El Reglamento", el cual establece como causas 
expresas de desechamiento: 11.- "El incumplimiento de las condiciones legales, 
técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente 
en la convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la 
proposición"; VI.- "Aquellas que por las características, magnitud y complejidad 
de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública porque afectan directamente la solvencia de 
la proposición"; así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública 
nacional mixta LO-Ol4P7R001-El77-2079, en el punto S.S. "Causales Expresas de 
Desecha miento", apartado C. causales econ9micas, numerales 35; "Cuando en e 
análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento no se hay 
estructurado y determinado considerando los siguientes aspectos: 

Que el costo de financiamiento no esté representado por un porcentaje de 1 

suma de los costos directos e indirectos, documento E-5. 
Que la tasa de interés aplicable no esté definida con base en un indicador 
económico específico, anexo al documento E-5. 

- Que el costo de financiamiento no sea congruente con los programas de 
ejecución valorizados con montos quincenales, documentos E-5, E-13, E-14, E-15 
y E-16. 

- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento 
empleada por el licitante no sea congruente con lo que establece la presente 
convocatoria, documento E-5. 

Y numeral 46; "Cuando existan incongruencias en la información contenida en 
los diferentes documentos solicitados que conforman la documentación legal, el 
aspecto técnico y el aspecto económico de la proposición". 
MOTIVACIÓN: 
El licitante afecta los ingresos de estimaciones y anticipo ya que los considera a 
costo de obra y no a costo de venta, por lo que no es adecuado su análisis siendo 
incongruente con lo presentado en su Programa de Ejecución General, asimismo 
realiza el cálculo de forma errónea, ya que considera la suma algebraica de s 
saldos de ingresos y egresos hasta el cuarto periodo, debiendo ser hasta el últim 
periodo, de acuerdo a la programación de estimaciones presentadas dentro de 
su análisis financiero. 

DOCUMENTO E-11 
Catálogo de conceptos, objeto de la licitación, el cual deberá contener la 
descripción, las unidades de medición, las cantidades de trabajo, los precios 
unitarios con número y letra e importes por partida, concepto y el total de la 
proposición (Indicando el total de la propuesta, más el impuesto al valor 
agregado). 
INCUMPLIMIENTOS: 
El licitante modifica el concepto con clave l-LYM-01 en la descripción, unidad y la 
cantidad originalmente señalados en el catálogo de conceptos parte integrante 
de la convocatoria. 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los_ hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracción 11 de "El Reglamento", el cual establece. como causas expresas 
de desechamiento: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la 
convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición"; 
así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública naci ·xta 
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LO-Ol4P7R00l-El77-2079, en el punto 5.5. "Causales Expresas de Desecha miento", 
apartado C. causales económicas, numeral 42; "Cuando del catálogo de 
conceptos y/o presupuesto de los trabajos: 

- En todos y cada uno de los conceptos que lo integran no se establezca el 
importe del precio unitario. 

- Los importes de los precios unitarios no sean anotados con número y con letra, 
y no se tenga el análisis del precio unitario correspondiente. 
Modifiquen la descripción del concepto, unidad y la cantidad originalmente 
señalados en el catálogo de conceptos sin haberse solicitado en la junta de 
aclaraciones". 

MOTIVACIÓN: 
El licitante modifica los alcances del Catálogo de conceptos, establecidas en la 
Convocatoria a la Licitación Pública, cambiando las características de los alcances 

· técnicos, situación que incide en la solvencia económica de la proposición, por lo 
que se procede a actualizar un causal de desecha miento. 

DOCUMENTO E-13 
Programa de ejecución general de los trabajos convenido conforme al catálogo 
de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, en period9 
quincenales, dividido en partidas del total de los conceptos, utilizand 
preferentemente diagramas de barras, incluyendo porcentajes e import s 
parciales y acumulados, de la presente licitación. 
INCUMPLIMIENTOS: 
El licitante modifica el concepto con clave l-LYM-07 en la descripción, unidad y la 
cantidad originalmente señalados en el catálogo de conceptos parte integrante 
de la convocatoria . 
FUNDAMENTO: 
Actualizando en los hechos las "CAUSALES DE DESECHAMIENTO" previstas en el 
artículo 69, fracciones 11 de "El Reglamento", el cual establece como causas 
expresas de desechamiento: 11.- "El incumplimiento de las condiciones legales, 
técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente 
en la convocatoria a la licitación pública que afectaría la solvencia de la 
proposición"; así como lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública 
nacional mixta LO-Ol4P7R0Ol-El77-209, en el punto 5.5. "Causales Expresas de 
Desecha miento", en el apartado C relativo a las causales económicas numeral 43; 
"Cuando de los programas: 

En el programa de ejecución general de los trabajos, .no se respete el plazo" 
establecido por el INSTITUTO FONACOT, y que no se consideren la totalidad 
de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos" conforme al 
documento E-73. 

- Los programas de erogaciones de la mano de obra, materiales equipo de 
instalación permanente, maquinaria, herramienta y equipo de construcción 
no guarden congruencia con los consumos y rendimientos considerados por 
el licitante y la planeación integral que ha planteado, todos ellos conforme a 
los documentos T-77, E-74, E-75 y E-76. 

Asimismo, que dichos programas de suministros carezcan de coherencia con 
respecto al programa de ejecución general de los trabajos". 
MOTIVACIÓN: 
No integra el documento conforme a lo establecido en la Convocatoria a la 
Licitación Pública, cambiando las características de los alcances técnicos, 

\ 

:J 

~--------~s-it_u_a_c_iº_, n_q_u_e_i_n_c-id_e_e_n_l a-s-o-lv_e_n_c-ia_e_c_o_n_ó_m_ic_a_d_e_la_p_r_º_P_º_s_ic_i_ó_n_,_P_º_r_lo_q_u_e-se__, .-_ /. ) , . procede a actualizar un causal de desechamiento. ~ 
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11.- De conformidad con lo establecido en el numeral 5.4. "Criterios y Mecanismo de Evaluación de las 
Proposiciones" y derivado de la revisión detallada de los documentos que conforman las proposiciones, quedan 
desechadas las propuestas de la empresa IMINGENIERIA, S.A.S., la empresa MEROT, S .. A DE C.V., la empresa 
CANO INGENIERIAS, S.A. DE C.V., y la empresa VRECH, S .. A DE C.Vconforme a lo señalado en el cuadro que 
antecede. --- -- ----- ---- --- ------ -------- ---------- --- ---- -------------- ------------ ------ ----- ---- ---- ------- --- ----- ------------- ----------
111.- Por lo que hace a la propuesta presentada por la empresa, CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., 
CUMPLE con los requisitos determinados en el Anexo Legal Único, se procede a la evaluación técnica, conforme 
a lo establecido en el numeral 5.4.2. "Evaluación del Aspecto Técnico/Aspecto Económico" de la Convocatoria 
a la Licitación Pública Nacional No. LO-014P7R001-El77-2019, obteniendo los siguientes resultados:-----------

PROPUESTA TÉCNICA EMPRESA: 

PONDERACION DE PUNTOS MONTO : 

CALIDAD DE OBRA 

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 

PERMANENTE 

MANO DE OBRA 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCC10N 

o.so 1 2.00 

MÍNIMO INDISPENSABLE DE 

ESPECIALIZACIÓN 

1.00 

MÍNIMO INDISP ENSAlllEDE 

ESPECI/I.Lt2ACIÓN 

1.00 

3.00 

3.00 

ESPECIALIZADA 

3.00 

EFICIENTEMENTE ORGMUZAOO DE ACUERDO A LA 
~ ESQUEMA ESTRUCTURAL PLANEACION MEMORIAOESCRIPTIVAYPLANEACIÓN 

COl'IISTRUCTORES, S.A. de 

$1,012,464.46 

3.00 

3.00 

3.00 

2.00 

i ¡-------------j---~1~.00~---j-----~2~.00~-------t--Jc=======l 

~ P~~:=~~º,~;;ºe:~:o 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

PLANEACION INTEGRAL 

RECURSOS HUMANOS 

EXPEI\IENCIA 

METODOLOGÍADETRAllNO 

1.00 

PROGRAMA POCOPREG/\DOAL 

PROCEDIM IENTOCONSTRUCrt\10, A 

LA MEMORIA DESCRIPTIVA Y AL 

PROYECTOEJ[CUTI\10 

1.00 

1.00 

APEGADO Al PROYECTO INTEGRAL DESCRITOS EN LA 

METODOLOG ÍA DET RAOAJO 

3.00 

PROGRAMA APEGADO Al PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO, A LA MEMORIA DESCRIPTIVA Y AL 

PROYECTO EJECUTIVO 

3.00 

APEG/\DO AL PROYECTO INT[GRAL 

3.00 

CAPACIDAD DEL LICITANTE 

PERSONAL CON tlASTA TR ES AÑOS DE PERSONAL ESPECIALIZADO CON HASTA TRES AÑOS O 

EXPERIENCIA EN TRAMJOS DE LA MAS DE EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE LA MISMA 

3.00 

3.00 

3.00 

i ~ 
~ ._ __ ,_u_ .. _._,N_T_EN_o_,_NTE_º_'_º_'RA __ _, ___ ~2~.oo~---+-----~4~.00~------t--t-------i 

COMPETENCIA O HABILIDAD 

SUPERINTENDENTE DE OBRA 

RECURSOS ECONOMICOS 

PARTICIPACION DE DISCAPACITADOS 

2.00 

LIQUIDEZ 

2.00 

0.00 

PERSONAL TITULADO CON ESPECIALID/\DY 

CERTlftCACION 

4.00 

2.00 2.00 

1.00 

EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE 

i lAÑOS 4AÑOS SAÑOSO MAS 
EXPERIENCIA 

3,00 4.00 5.00 i?>-------------+----~---+--~~----------1 
g ESPECIALIDAD 

i 
~ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

2.00 3.00 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

CONTRATOS TERMINADOS CON 

PENALIZACIONES Y/0 CONVENIOS 

3.00 5.00 

5.00 

4.00 

6.00 

0.00 

5.00 

5.00 

5.00 

TOTAL DE PROPUESTA TECNICA 37.5 PUNTOS MINIMO 49.00 
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Por lo anteriormente expuesto, se comunican el nombre de la empresa cuya proposición técnica, cumple 
administrativa, legal, financiera y técnicamente, obteniendo la calificación requerida para proceder a la 
eva I u ación por puntos de la propuesta económica: -----------------------------------------------------------------------------

LICITANTES 

1 CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C. V. 

I
NTACION MINIMA 
(37.S0puntos) 

1 49.00 

f'-. continuación se procede a realizar la evaluación por puntos de la propuesta económica del licitante antes 
mencionado, mismo que dio cumplimiento a los requerimientos legales y técnicos, cuyo importe se señala a 
con ti n u ación: -- ----------------------- ------ ------ -------- ----------------------------------- -------- ----- ---- ---- -- --- --- - ----- --- -------

LICITANTES 

1 CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C. V. 

IMPORTE 
SIN IV A 

$1,012,464.46 

,__ _________ P_R_O_PU_ES_T_A_EC_O_N_O_M_I_C_A _________ ---,I JcoNs~~~;,"0~~::.A.DEI 
PONDERACION DE PUNTOS I C.V . 'I 

V) 

f2 z 
:::i 
o. PRECIO 
o 
"' 1 

PRECIO 

POR FORMULA 

50.00 

TOTAL DE PUNTUACION TECNICA Y ECONOMICA 

11 50.00 
1 

11 99.00 

IV.- Efectuada la evaluación del aspecto económico, conforme a lo establecido en el numeral 5.4.3. "Evaluación 
del Aspecto Económico" de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-014P7R001-El77-
2019, una vez efectuada la sumatoria total de las evaluaciones técnica y económica el puntaje obtenido resulta: 

EVALUACION TOTAL EN PUNTOS · UNTOS POR PROPUESTA 

-------L-IC_I_T_A_N_T_E_S _________ T_E~--C-N_I_C_A ___ :c_o_N_Ó,--M_I_C_A--TOTAL 

CORPOMARA CONSTRUCTORES,S.A. DE C. V. 49.00 50.00 99.00 

/ 

V.- Nombre del participante ganador y monto total de su proposición: ---------------------------------------------
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servici s 
Relacionados con las Mismas, la proposición que, como resultado de la evaluación, análisis cuantitativo y 
cualitativo realizado en apego al numeral 5.4. "Criterios y Mecanismo de Evaluación de las Proposiciones", de la 
convocatoria que rige el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta, resultó solvente porque 
cumplió con todos los requisitos legales, técnicos, financieros y económicos exigidos dentro de los 
requerimientos de la convocatoria, y se trata de la propuesta técnica que conjuntamente con la suma de la 
propuesta económica, tiene como resultado la mayor puntuación, asegurando a favor del Instituto FONACOT, 
las mejores condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por la convocante y garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la persona moral CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE 
C.V., razón por la cual se le adjudica el contrato correspondiente a la Convocatoria a la Licitación Pública 
Nacional Mixta número LO-014P7R001-El77-2019, referente a los "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA BODEGA GENERAL DEL INSTITUTO FONACOT UBICADA EN AVENIDA MAR 
ADRIÁTICO NO. 46 COL. POPOTLA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, C.P. 11400", por el J
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monto considerado en su propuesta a razón de $1'012,464.46 (Un millón doce mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro pesos 46/700 M.N.), más el impuesto al valor agregado.---------------------------------------------------------------
VI.- Forma, Lugar y Plazo para la presentación de las garantías. --------------------------------------------~-----------
El _ licitante ganador se compromete y obliga a entregar la garantía de cumplimiento de contrato y la garantía 
del anticipo correspondiente, a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se 
reciba la notificación de éste fallo, conforme a lo indicado en el Artículo 48, Fracciones I y 11 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismasy91 de su Reglamento, pero invariablemente antes de la firma 
del contrato, en las oficinas que ocupa la Subdirección de Infraestructura, perteneciente a la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subdirección General de Administración, sita en Avenida 
Insurgentes Sur, número 452, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, en la Ciudad de México. 

VII.-Lugar y plazo para la entrega de los anticipos. --------------------------------,-------------------------------------- -
El monto del anticipo correspondiente al 30% (treinta por ciento), se otorgará en un solo ejercicio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 738 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servi i 
Relacionados con las Mismas. El anticipo será pagado en una sola exhibición vía electrónica a la cuenta e 
proporcione el licitante ganador y se pondr.á a su disposición con antelación a la fecha pactada para el inicio de 
los trabajos, siempre y cuando se hayan aprobado las garantías correspondientes indicadas en el numeral 
anterior, la entrega del anticipo se realizará mediante el sistema de pago electrónico interbancario, de acuerdo 
a I procedimiento establecido en I a convocatoria.---------------------------------------------------------------------
Previo a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar a la Jefatura de Obra Pública como responsable 
de la ejecución de los trabajos perteneciente a la Subdirección de Infraestructura un "Programa en el que se 
establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo", previo a la puesta a disposición del presente importe.---

VIII.- Lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberá firmar el contrato. -----------------------------
Previo a la firma del contrato respectivo y para cumplimentar las disposiciones estatuidas en el Artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación, deberá presentar el documento actualizado expedido por el portal del· SAT, 
en apego a la Regla 2.7.37. de la Resolución Miscelánea 2078 publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 22 de diciembre de 2077, documento que deberá entregar en las Oficinas que ocupa la Subdirección de 
Infraestructura perteneciente a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sita en el primer piso 
del inmueble ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 452, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, 
código postal 06760, de la Ciudad de México.------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo, De conformidad al ACUERDO ACDO.SAl.HCT.707274/287.P.DIR relativo a las Reglas para la obtención 
de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el DOF 
el 27 de Febrero de 2075, el contratista en términos de las Reglas Primera, Segunda y Quinta del citado acu -Gl · 
deberán presentar la opinión del instituto Mexicano del Seguro Social actualizando que se encuentra 
corriente en sus obligaciones en mater.ia de seguridad social.---------------------------------------------------------------
Por último, deberá acreditar la consulta en apego al procedimiento a observar por parte de las personas 
morales, para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero 
de descuentos, conforme a su anexo único "Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en 
materia de aportaciones patronales y entero de descuentos", en apego a lo establecido en Acuerdo del H. 
Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se 
emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales 
y entero de descuentos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2077, cuyo 
procedimiento se establece en el numeral 8.5 de las bases de licitación del procedimiento que nos ocupa.------

La presente acta surte efecto de notificación para la persona moral CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE 
C.V., y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato y sus anexos a las 17:00 horas del día 17 de mayo del 
2019 en las Oficinas que ocupa la Subdirección de Infraestructura perteneciente a la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, sita en el primer piso del inmueble ubicado en Avenida Insurgentes Sur 
número 452, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, de la Ciudad de México.---------

lX.- Fecha de Inicio de los trabajos y plazo de ejecución de los mismos. ----------------------------------------------

ta 
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El contratista se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 45 días naturales, iniciando con fecha 27 de mayo 
de 2019 y un término de 10 de julio de 2019 .---------- ----------------------------------------------------------------------------

X.- Nombre y cargo de los servidores públicos responsables de la evaluación de las proposiciones. ---------
La Evaluación de las propuestas referentes al procedimiento de contratación de Obra Pública por 
Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-014P7R001-El77-2019, referente a los 
"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA BODEGA GENERAL DEL INSTITUTO FONACOT 
UBICADA EN AVENIDA MAR ADRIÁTICO NO. 46 COL. POPOTLA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL 
HIDALGO, C.P. 114_00", por lo que hace a la Evaluación Técnica fue realizada por el C. Carlos Fernando Gutierrez 

Aldama, Coordinador Administrativo de Alta Responsabilidad, encargado de la elaboración del Proyecto 
Ejecutivo, en lo tocante a la Evaluación Económica por el Ingeniero Arquitecto Luis Alfredo Olivos Reyna, Jefe 
de Oficina de Obra Pública, y en su aspecto legal por el C. Christian Oliver Reséndiz Lora, en su carácter de 
Coordinador Técnico Administrativo de Alta Responsabilidad, todos bajo la supervisión de la Licenciada Erika 
Amelía Villalobos Camacho en su calidad de Subdirectora de Infraestructura en Obra Pública, asimismo, dicha 
evaluación fue autorizada por el Licenciado Jacinto Polanco Monterrubio, en su calidad de Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Subdirección General de Administración.-----------------------------------------

XI.- Cierre del Fa 11 o. ------------------ ----- --------- ---------------------- ---------------------- ----- ---- --------- --------- -------------
En apego a lo establecido en el Articulo 74, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y conforme a lo dispuesto en el numeral 5.7., quinto párrafo de la Convocatoria a la Licitación 
Pública, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el presente procedimiento 
de licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha de este fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------
Para constancia y a fin de que surtan sus efectos legales correspondientes, a continuación, firman el presente 
documento, al margen y al calce, los servidores públicos y las personas que intervinieron en el presente acto de 

/ 

fallo, entregándoles copia del acta la cual fungirá como acuse de recibo ------------------------------------------------ \ 
No ha_b1en_do más asuntos que tratar, se cierra la presente acta, siendo las 18:20 horas del mismo día mes y año 

1 
que d I o I n I c I o.---------------------------------------- --- ----- --- ------ ---- -- -- --------- ---- -- --- ------------- -------- --- --- --- --- ----------

POR PARTE DEL INSTITUTO FONACOT 

Nombre y cargo 

LIC. JACINTO POLANCO MONTERRUBIO 
Director de Recursos Materiales y Servicios 
Generales 

LIC. ERIKA AMELIA VILALOBOS CAMACHO 
Subdirectora de Infraestructura en la DRMYSG 

ING. ARQ. LUIS ALFREDO OLIVOS REYNA 
Jefe de Departamento en Obra Pública 
adscrito a la Subdirección de Infraestructura en 
la DRMYSG 

JESSICA M. VALDEZ ROJAS 
Jefe de Departamento de Mantenimiento 

LIC. ALEJANDRA PEÑA GÓMEZ 
Jefa de la Oficina 
representante de la Oficina del Abogado 
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ING. HÉCTOR GUILLERMO ORTIZ GONZALEZ 
Coordinador Administrativo de Alta 
Responsabilidad representante del Órgano 
Interno de Control en el Instituto FONACOT 

POR PARTE DE LOS LICITANTES 

Nombre y cargo 

LIC. JORGE ANTONIO HERRERA DE LOS 
SANTOS . 
Por la empresa VRECH, S.A. DE C.V. 

ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ 
MATEOS 
Por la empresa CORPOMARA 
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 
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