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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO EL INSTITUTO FONACOT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 
LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONSORCIO 
DESARROLLADOR DIANMON, S. A. DE C. V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. 
RAMÓN GARRIDO GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, AL QUE EN LO 
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA EL INSTITUTO FONACOT A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL: 

1.1. Que su representado es un organismo público descentralizado de interés social, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuesta! y 
sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social , de conformidad con lo 
establecido en la Ley del Instituto del Fo"ndo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de abril del 2006. 

1.2. Que su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave IFN060425C53. 

1.3. Que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representado bajo 
los términos y condiciones de este contrato, como se desprende de la escritura pública 
número 212, 692 de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la 'fe del Mtro. Eutiquio 
López Hernández,- Notario Público número 35 del entonces Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público 
de Organismos Descentralizados, bajo el folio nú_mero 82-7-01082014-115726, el día 
1 º de agosto del 2014, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento. 

1.4. Que no tiene ningún conflicto de interés con el PRESTADOR, en términos de la 
fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
vigente a partir del 19 de julio del 2017. 

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con 
recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuesta! número 
35102 denominada "Mantenimiento y conservación de inmu~bles para la 
prestación de servicios públicos", mediante el oficio número DICP-SP180, de fecha 
24 de julio de 2017, correspondiente a Trabajos de Optimización y Mantenimiento 
relativos a la ampliación, reubicación y cambio de imagen de a las Direcciones 
Estatales: Culiacán, Sinaloa; Monterrey, Nuevo León; Querétaro, Querétaro; Oaxaca , 
Oaxaca y Hermosillo , Sonora; con vigencia del 1 º de agosto al 31 de diciembre de 
2017, emitido por la Dirección de Integración y Control Presupuesta! de la Subdirección 
General de Administración. 

1.6. Que el presente contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se 
adjudicó al CONTRATISTA, mediante el procedimiento por Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas Mixta número IO-014P7R001-E339-2017, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, los Artíct,Jlos 3º primer párrafo, 27 fracción 11, 30 fracción 1, 43 y 44 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Artículos; 75 y 77 
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1.7. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, 1º 
Piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México, 
mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato. 

11. DECLARA EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL: 

11.1. Que su representada es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de 
conformidad con la legislación mexicana, según consta en la escritura pública número 
77,611 , de fecha 8 de agosto de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Nicolás Maluf Maloff, 
Notario Público Número 13 de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, inscrita en el 
Regi'stro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 
564373-1. 

11.2. Que de acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras qCtividades, en 
la realización de todo tipo de obras y supervisión de las mismas, sean públicas o 
privadas, relacionadas con la construcción, conservación , reparación o demolición de 
inmuebles. 

11.3. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave CDD160808N9ü. 

11.4. Que dispone de la organización , experiencia, personal capacitado y demás recursos 
técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente 
para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato. 

11.5. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, de conformidad con las disposiciones fiscales , en especial con el Artículo 32 D 
del Código Fiscal de la Federación. Así mismo, que presentó su solicitud de opinión a 
través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria , sobre el 
cumplimiento de obligaciones fiscales, como lo establece la Regla 2.1.31 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 en sentido positivo. 

11.6. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
laborales en observancia a lo dispuesto por la regla Quinta del "Acuerdo ACDO. 
SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social , relativo a las Reglas para la obtención de la 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, de conformidad 
con el documento emitido por Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se emite la 
opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en 
sentido positivo. 

11.7. Que su representada está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social , con el 
número de Registro Patronal C4163220104, del cual exhibe el registro de alta vigente, 
cuya copia fotostática se adjunta al presente como Anexo número 1. 

11.8. Que cuenta con poderes para actos de administración , con todas las facultades 
generales aun las que requieran cláusula especial expresa , en los términos del mandato 
otorgado, según consta en la escritura señalada en la Declaración 11. 1, declarando bajo 
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protesta de decir verdad, que a la fecha, dichas facultades no le han sido modificadas ni 
revocadas en forma alguna, asimismo, se identifica con credencial para votar con clave 
de elector número , emitida por el Instituto Nacional Electoral. 

11.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios o accionistas 
que ejercen control sobre su representada , desempeña empleo, cargo o comisión en el · 
servicio público, en los términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del '17 de julio del 2017, así como 
que la empresa y ninguno de sus sdcios se encuentra en alguno de los supuestos a que 
se refieren los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

En caso de que alguna de las. personas físicas que forman parte del CONTRATISTA se 
encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa 
determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el · 
artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

11.1 O. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que expresamente se 
compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos. 

11.11. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada se encuentra 
clasificada como pequeña empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, 
fracción 111 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y · 
Mediana Empresa, y a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

11.12. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su 
representada el ubicado en Cerrada Estrella número 9, Col. Alfredo V. Bonfil, Naucalpan 
de Juárez. C.P. 53718, Estado de México. 

111. AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1. Que están de acuerdo en que los apartados, títulos e incisos del presente contrato, 
únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera se 
consideran como interpretación de condiciones del texto de este contrato. 

111.2. Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ostentan y manifiest;,m 
que las facultades con que actúan no les han sido revocadas o modificadas en forma . 
alguna, por lo que están conformes en obligarse de acuerdo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT encomienda al CONTRATISTA, 
la ejecución de la obra pública consistente en los "Trabajos de optimización y mantenimiento 
para la ampliación de la Dirección Estatal en Culiacán". Acatando para ello lo establecido por 
los diversos ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en el programa de trabajo 
previamente acordados por las partes, así como a las disposiciones aplicables en materia de 
construcción vigentes en-la Ciudad de México y en el Estado de Sinaloa. 

3 

Carolina
Cuadro de texto
Eliminado: una palabra tercer renglón del primer párrafo. Datos de la Identificación Oficial Credencial para Votar con fotografía.Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.
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SEGUNDA. ANEXOS. Las partes acuerdan que los siguientes anexos debidamente firmados por 
las mismas, forman parte integrante de! presente contrato: 

Anexo No. 1: Registro Patronal ante el !.M.S.S. 

Anexo No. 2: Catálogo de Conceptos. 

Anexo No. 3: Programa de Ejecución de la Obra . 

TERCERA. RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN. El INSTITUTO FONACOT por conducto de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, 
establecerá quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable 
directo de la administración del presente contrato, así como de la coordinación técnica, la 
supervisión , vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 
estimaciones que le presente el CONTRATISTA. 

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El CONTRATISTA se obliga a realizar la obra pública, objeto 
de este contrato en un plazo de 60 (sesenta) días naturales, iniciando el día 28 de agosto de 2017 
al 26 de octubre de 2017, de conformidad con el programa de ejecución de la obra pública 
consistente en "Trabajos de optimización y mantenimiento para la ampliación de la 
Dirección Estatal en Culiacán", que se adjunta como Anexo número 3. 

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podrá ser modificado en su vigencia hasta un 25% del 
monto o de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original y se pacte por escrito esta prórroga, conforme a lo dispuesto por 
el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. El 
INSTITUTO FONACOT se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA, el inmueble en que 
deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del día 28 de agosto de 2017. 
El incumplimiento por parte del INSTITUTO FONACOT prorrogará en igual plazo la fecha 
originalmente pactada para la terminación de los trabajos. 

El INSTITUTO FONACOT pondrá a disposición del CONTRATISTA, la documentación que en su 
caso se requiera para el trámite de dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que 
sean necesarias para la realización de los trabajos. 

SEXTA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrirá al CONTRATISTA, los precios 
unitarios que se detallan en el catálogo de conceptos que se detallan en el Anexo número 2. 

Todas las cantidades más el impuesto al valor agregado. 

SÉPTIMA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total por los trabajos de optimización y 
mantenimiento relativos a los "Trabajos de optimización y mantenimiento para la ampliación 
de la Dirección Estatal en Culiacán", será la cantidad de $1'991,738.26 M.N. (UN MILLÓN 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 
Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determinó conforme a lo 
dispuesto en el Acta del Acto de Notificación de Fallo por Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas Mixta número I0-014P7R001-E339-2017 y al catálogo de con~¡~-~;~-,~,--Ld,-~;·:,·l,o; .. :,:~,~-~!~~:. d
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mantenimiento , que se detalla en el Anexo número 2 de este contrato. El importe correspondiente 
al Impuesto al Valor Agregado le será enterado al CONTRATISTA y ésta se obliga a trasladarlo 

______ en...J.o.&Jécminos_d.e...Ja__Lay_da la_ma.tei:ia..--------------------------

OCTAVA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA voluntariamente 
acepta que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la 
deducción del 0.5% (cinco al millar) , por concepto de inspección, vigilancia y control de los 
trabajos que presta la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

NOVENA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos, objeto de 
este contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones semanales, mismas que 
estarán sujetas al avance de actividades desarrolladas de acuerdo al catálogo de conceptos y 
programa de ejecución general de los trabajos que como Anexos 2 y 3 forman parte integrante del 
presente contrato; dichas estimaciones serán presentadas por el CONTRATISTA al INSTITUTO 
FONACOT por estimación . Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá entregar al INSTITUTO 
FONACOT la estimación rubricada y acompañada de la documentación soporte correspondiente. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas 
diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la 
estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, estas quedarán 
pendientes para resolverse e incorporarse en la siguiente estimación . 

Los pagos de las estimaciones se realizarán mediante depósito en la cuenta de cheques  
 

 de los 20 (veinte) días 
naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) , en 
archivo XML y la representación de dicho comprobante en documento impreso en papel, que 
reúna los requisitos fiscales respectivos, con la retención del 5 al millar de la Secretaría de la 
Función Pública. 

Las estimaciones y la liquidación final , aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como 
aceptación de los trabajos, toda vez que el INSTITUTO FONACOT se reserva expresamente el 
derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso. 

En este supuesto, tratándose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de 
aplicar los ajustes correspondientes en la estimación subsecuente a aquella en que se detecte el 
trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso. 

Si derivado de lo anterior, el CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por el 
INSTITUTO FONACOT, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha en que se 
haya formulado el pago de la estimación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente ante 
el INSTITUTO FONACOT. 

Por el simple transcurso del lapso señalado en el párrafo anterior sin la reclamación del 
CONTRATISTA, se considerará el pago de la estimación definitivamente aceptado por éste, sin 
derecho a ulterior reclamación . 

DÉCIMA. ANTICIPO. Para que el CONTRATISTA realice en el sitio los trabajos de optimización y 
mantenimiento de espacios objeto del presente contrato , así como para la compra y producción 
de materiales y demás insumos, el INSTITUTO FONACOT le otorgará un anticipo del 30% (treinta 
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Carolina
Cuadro de texto
Eliminado: Primer, segundo y tercer renglón del quinto párrafo. Datos de la Cuenta Bancaria (No. de Cuenta, CLABE, Sucursal y Plaza)Fundamento Legal: artículo 116 tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción III y Cuadragésimo Segundo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: Por tratarse de Información que identifica un Secreto Bancario.
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por ciento) del importe de este contrato, mismo que asciende a la cantidad de $597,521.48 
(Quinientos noventa y siete mil quinientos veintiún pesos 48/100 M.N.) más el Impuesto al 

------Val0F-A§Fe§ad0-;-qt1e- imp0Ft:a- la- eantidad-de-$95,603-;43- (-Noventa-y- cinco- m-il-s·eiscientos-tres---
pesos 43/100 1\11.N.), determinándose un total de $693,124.91 (Seiscientos noventa y tres mil 
ciento veinticuatro pesos 91/100 M.N.), mismo que se entregará al CONTRATISTA con 
antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos, siempre y cuando el 
CONTRATISTA entregue la fianza de garantía por concepto de anticipo, dentro del tiempo 
previsto en el proceso de contratación . 

La amortización del anticipo se realizará de forma proporcional con cargo a cada una de las 
estimaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar en la estimación final. 

Si durante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe 
total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecución, la 
residencia de supervisión efectuará los ajustes periódicos al presupuesto y en función del mismo, 
incrementará el porcentaje de amortización. 

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto 
de anticipo entre el importe total de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, el 
porcentaje será el resultado de dividir el saldo por amortizar entre el importe total de los trabajos 
pendientes de ejecutar conforme al programa vigente. 

Para la amortización del anticipo, en caso de terminación anticipada o de rescisión del presente 
contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al INSTITUTO FONACOT en un plazo no mayor de 
15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la terminación 
anticipada o la rescisión al CONTRATISTA. 

Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo 
anterior, deberá cubrir dicho saldo, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del 
incumplimiento, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros 
se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se 
venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del INSTITUTO 
FONACOT. 

DÉCIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan que la revisión y ajuste de los 
costos que integran los precios unitarios se realizarán cuando ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de 
los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa de ejecución pactado, dichos costos podrán 
ser revisados conforme a lo señala.do en la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados 
con las Mismas, y de acuerdo con lo siguiente: 

El ajuste de costos deberá ser solicitado por el CONTRATISTA a partir de la fecha en que se 
produzca la circunstancia de orden económica no prevista en el contrato, derivados de la 
publicación de los índices aplicables. 

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumos, respecto a la. obra faltante de ejecutar, conforme al 
programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable el 
CONTRATISTA, con respecto al programa vigente. 
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La fecha de origen de los precios a considerarse para efectos de los· ajustes que procedan no 
podrá ir más allá de la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas 
técnicas. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa 
originalmente pactado. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 
índices aplicables. 

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados el 
ajuste se aplicará a los costos directos, considerando la amortización que corresponda al anticipo, 
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del 
contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés incluida 
en la propuesta del CONTRATISTA. 

El ajuste de costos que corresponde a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones 
respectivas, deberá cubrirse por parte del INSTITUTO FONACOT, a solicitud del CONTRATISTA, 
a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días nat_urales siguientes a la fecha en que ésta resuelva 
por escrito el aumento o reducción respectiva. 

La revisión será promovida por el INSTITUTO FONACOT a solicitud escrita del CONTRATISTA; 
la que deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que 
no excederá de 60 (sesenta) días hábiles naturales siguientes a la fecha de publicación de los 
índices aplicables al periodo de ajuste de costos que se solicite, transcurrido este plazo precluye 
el derecho del CONTRATISTA para reclamar el pago; el INSTITUTO FONACOT dentro de los 60 
(sesenta) días naturales siguientes a .la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que proceda. 

DÉCIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES 
DE COSTOS, ASÍ COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pago y en el 
ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagará previa solicitud del CONTRATISTA, gastos 
financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prórroga del pago de 
créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
computarán por días calendario desde el momento en que se venció el plazo hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA. 

En el caso de que el INSTITUTO FONACOT realice algún pago en exceso, le exigirá el 
CONTRATISTA que lo reintegre a más tardar dentro de -los 1 O (diez) días hábiles siguientes al de 
la solicitud que le haga el INSTITUTO FONACOT. En caso de que el CONTRATISTA no reintegre 
las cantidades en el plazo estipl)lado, se acumularán a los montos pagados en exceso los 
intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos de la Federación vigente a la fecha de reintegro, para los casos de prórroga del pago de H 
créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso 
yfse _computarán
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e ect1vamente as cantI a es a IsposIcIon e , o anterior, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y 
términos que a continuación se señalan, las siguientes garantías: 

a) Garantía del anticipo: 

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo , una fianza expedida por una institución constituida y 
autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto 
equivalente al 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo, incluyendo el IVA, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone. 

b) Garantía de cumplimiento del contrato: 

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación, una fianza expedida por una 
institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO 
FONACOT, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato , sin 
IVA a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone. 

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede,· el CONTRATISTA no ha 
otorgado la fianza respectiva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y 
contratar los trabajos objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso de que 
éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, el INSTITUTO 
FONACOT podrá determinar la rescisión del mismo sin responsabilidad alguna. 

c) Garantía por defectos y vicios ocultos: 

Concluida la obra, no obstante su recepción formal , el CONTRATISTA quedará obligado a 
responder por la buena calidad de las obras ejecutadas, por la reparación de los defectos que 
resulten en la misma, por los vicios ocultos y por cualquier otra responsabilidad inherente a la 
obra pública en que hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año, en los términos señalados en 
este contrato y en lo aplicable por el Código Civil Federal. 

Para el ·cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la 
entrega-recepción de los trabajos, el CONTRATISTA los garantizará por un lapso de 1 (un) año, 
contado a partir de la recepción formal de los mismos, a satisfacción del INSTITUTO FONACOT y 
mediante la presentación de una fianza expedida por una institución constituida y autorizada 
conforme a las leyes mexicanas, en favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de presentarse defectos · o vIcIos ocultos, el INSTITUTO FONACOT comunicará de 
inmediato y por escrito el CONTRATISTA y a la afianzadora, a efecto de que repare los daños 
causados dentro en un lapso de 10 (d iez) días naturales. 

En el supuesto de que el CONTRATISTA no repare los daños causados por defectos o vicios 
ocultos en el término establecido en el párrafo anterior, a entera satisfacción del INSTITUTO 
FONACOT, éste procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salvo 
sus derechos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su 
juicio corresponda un vez que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido para tal 
efecto. · · 
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La cancelación de las fianzas anteriormente citadas, solamente procederá cuando la Subdirectora 
de Infraestructura certifique la terminación de los trabajos a entera satisfacción del INSTITUTO 
FONACOT, que lo hará en forma expresa y por escrito por medio del acta administrativa de 
extinción de derechos y obligaciones correspondiente. 

DECIMA CUARTA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA. Las pólizas que 
sean expedidas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la 
otorgue: 

a) Que la fianza se otorga atendiendo. a todas las estipulaciones establecidas en este 
contrato. 

b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por 
escrito del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien , el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del 
CONTRATISTA, la liquidación correspondiente. 

En ~I caso de la fianza que se constituya como garantía por los posibles defectos, vicios 
ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este último deberá 
presentar a la afianzadora, el acta de recepción física de los trabajos, después de 
transcurridos los 12 (doce) meses a que alude el artículo 95 del ·Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto del 
artículo 96 del Reglamento citado, el CONTRATISTA presentará ante la afianzadora una 
manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en la que señale su 
conformidad para cancelar la fianza. 

c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice 
y continuará vigente aún en los casos en que el Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores otorgue prórrogas o esperas el CONTRATISTA para el 
cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por. 
autoridad competente que quede firme. 

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y .Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora , con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

e) Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el 
incumplimiento del CONTRATISTA a obligaciones suscritas con éste, independientemente 
del grado de avance de la obra. 

f) Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la 
celebración de convenios para an:ipliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, o que 
exista suspensión de la obra, la vigencia de la fianza se deberá ampliar en concordancia 
con el nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la modificación respectiva de la 
fianza . · 

g) Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se 
subcontraten con autorización previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT. 

h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo establecido en el artículo 179 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor: 

N 
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DÉCIMA QUINTA. REPRESENTACIÓN. El CONTRATISTA se obliga a designar antes de la 
iniciación de los trabajos y en el sitio de la obra, un superintendente de construcción para el 

-------1·r:im1Jeble-descr:itG-eA-la-Glá1Js1Jla-{)r:imer:a-Eiel- 13r:eseRte--e0Rtr:at0, EJ1:Je--Ele0eFá-e0R0eere0A-aITT13litt1A----
los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, 
catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, 
incluyendo los planos con sus especificaciones y normas de calidad , bitácora , convenios y demás 
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, el superintendente de construcción debe estar facultado por el CONTRATISTA, para 
oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos , aún las de carácter 
personal , así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del contrato. 

El INSTITUTO FONACOT podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por 
causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción , y el CONTRATISTA tendrá 
la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

DÉCIMA SEXTA. TRABAJOS ADICIONALES. El CONTRATISTA realizará los trabajos objeto del 
contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese 
la ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de I~ propuesta original , el 
INSTITUTO FONACOT podrá ordenar el CONTRATISTA efectuarlos previa autorización por 
escrito, mismos que deberán ser conciliados sus costos por ambas partes. 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos 
de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT podrá autorizar el 
pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos , 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato , de 
conformidad con lo que establecen los artículos 59 de la Ley de Obras Públ icas y Servicios . 
Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento. 

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato , 
sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago por el 
INSTITUTO FONACOT. 

En caso de que el CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorización, serán bajo su entera 
responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos o 
de exigir su adecuación para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos , de conformidad a 
las especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demás disposiciones 
vigentes aplicables en la materia. 

DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES. El CONTRATISTA bajo su más estricta 
responsabilidad, podrá nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos qúe requiera para la 
realización de la obra objeto del presente contrato , asumiendo la responsabilidad total de la 
actuación de los mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios que en su caso , éstos en el 
desempeño de su participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT. · 

El CONTRATISTA como patrón de las personas que en su caso designe como sus auxil iares, 
especialistas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos 
aplicables en materia de trabajo y seguridad social , obligándose a responder de todas y cada una 
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FONACOT, obligándose en este mismo acto a dejar en paz, a salvo y libre de cualquier 
responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, reconociendo expresamente el CONTRATISTA que es 
el único responsable del pago de sus sueldos, salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y todas las demás prestaciones establecidas en los or enamIentos ega es, 
comprometiéndose a mantener a salvo en todo momento al INSTITUTO FONACOT, en caso de 
cualquier reclamación que se presentare en su contra derivada de su relación contractual con el 
INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el INSTITUTO FONACOT por dicho concepto. 

En caso de que las personas designadas por el CONTRATISTA como sus auxiliares, 
especialistas o técnicos, sufran accidentes de trabajo , en su acepción establecida- por la Ley 
Federal del Trabajo, el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO 
FONACOT de cualquier acción que pudiera interponerse por tal aconteci_miento. 

El CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales 
erogadas por este último, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la 
presente cláusula . 

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el 
único responsable de la ejecución de los trabajos de la obra pública objeto del presente contrato y 
se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en dichos trabajos, cumplan con las 
normas de construcción y las especificaciones particulares del proyecto que forman parte de este 
instrumento, y a que la realización de toda~ y cada una de las pa·rtes de dicha obra, se efectúen a 
satisfacción del INSTITUTO FONACOT, así como a responder por su cuenta y riesgo de los 
defectos y vicios ocultos de la misma o por cualquier otra responsabilidad atribuible al 
CONTRATISTA y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se 
lleguen a causar al INSTITUTO FONACOT o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. 

DÉCIMA NOVENA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. El INSTITUTO FONACOT podrá 
realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trab9jos, 
en el lugar en donde se efectúen las obras. 

La supervisión tendrá a su cargo las funciones que señalan los artículos 114 y 115 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se 
están ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas, especificaciones 
y con el programa de trabajo aprobados. 

VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. El ·· INSTITUTO FONACOT podrá 
suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alguna de las causas 
contempladas en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicará por escrito al 
CONTRATISTA inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen. 

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender la ejecución de los trabajos objeto 
de este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento y en los términos establecidos 
por el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
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Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables al INSTITUTO FONACOT, éste 
pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre 

_______ ue-sear:1- r:azor:1ables estéA- debida1+1eRte- G0m~F00aEl0s- y- se-relaei0AeA- Eii reet:ameAte- e0A- e1----
contrato , a juicio del INSTITUTO FONACOT. 

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA, dentro de los 30 (treinta) 
días naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá presentar una estimación que 
justifique su solicitud; dentro de igual plazo, el INSTITUTO FONACOT tendrá que resolver sobre 
la procedencia de la petición. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión , llevándose a cabo la recalendarización 
de los trabajos objeto de este contrato . 

VIGÉSIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 46 Bis, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y 86 de su Reglamento, se aplicarán penas convencionales del 1 % (Uno por ciento) por 
atraso en la ejecución de los trabajos, únicamente en función del importe de los trabajos no 
ejecutados en las fechas pactadas para la conclusión total del objeto del presente contrato. Dicha 
pena se aplicará sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el 
impuesto· al valor agregado, mu)tiplicando dicho porcentaje por el número de días transcurridos , a 
partir de la fecha de conclusión convenida en el contrato hasta la fecha de conclusión , o hasta el 
monto total de la fianza de cumplimiento, por lo que procederá a la rescisión del contrato . 

En caso de que el INSTITUTO FONACOT opte por rescindir el contrato , no procederá el cobro de 
dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento . 

Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo terc.ero del artículo 46 Bis de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con independencia de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas en el primer párrafo de esta cláusula, se aplicará una retención 
económica del 1 %, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del 
programa de ejecución general de los trabajos , en las estimaciones que se encuentren en proceso 
en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la 
ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en 
el contrato . Dichas retenciones podrán ser recuperadas por el CONTRATISTA en las siguientes 
estimaciones o en su caso en el finiquito , si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado 
programa. 

Para la recuperación de las retenciones económicas, el CONTRATISTA deberá: 

1. Regularizar los tiempos de ejecución de acuerdo al programa ejecución pactado. 

2. En la siguiente estimación o finiquito, deberá de anexar la documentación correspondiente 
(fotos, croquis, números generadores, etc.), de los trabajos ya ejecutados. 

3. Integrar en la siguiente estimación o finiquito , según corresponda, el importe de las 
retenciones a recuperar. 

4. De no regularizar los tiempos de atraso a la fecha de terminación de los trabajos 
pactados, pendientes de ejecutar, estas no serán recuperables. 
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5. En caso de no concluir los trabajos en la fecha pactada , la cantidad determinada por 
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación, 
se hará efectiva contra el importe de las retencion~s económicas aplicadas. 

La pena por retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se 
impondrá sin perjuicio del derecho que tiene el INSTITUTO FONACOT de optar por el 
cumplimiento del contrato o rescindirlo . Asimismo, el CONTRATISTA acepta expresamente estar 
de acuerdo en que los importes que se apliquen como pena convencional , le serán retenidos de 
las estimaciones correspondientes, previa notificación que le efectúe el INSTITUTO FONACOT, 
deduciendo del importe de la factura respectiva el período en que se infringió el retraso, en los 
términos del artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públ icas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. En 
el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surg ir discrepancias de 
carácter técn ico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por 
cada una .de ellas, como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la 
discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar un procedimiento de 
aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días 
hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes. 

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la 
minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total 
validez a dicho acuerdo . 

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a 
ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos 
valer ante las autoridades federales competentes. 

VIGÉSIMA TERCERA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. El CONTRATISTA se obliga 
a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra , equipos y materiales y demás 
programas de trabajo , señalados en los Anexos del presente contrato. 

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio, debiendo permanecer en la residencia de obra, sin 
que deba ser extraída del · lugar de los trabajos, con el fin de que las consultas requeridas se 
efectúen en el sitio de la obra. La bitácora se ajustará a las necesidades del INSTITUTO 
FONACOT y deberá considerar como mínimo, las especificaciones previstas en el artículo 123 del 
Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra que se 
estipula en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en el Anexo 3 de este 
instrumento jurídico. 

VIGÉSIMA CUARTA. RECEPCI_ÓN DE LOS TRABAJOS. Una vez terminada la totalidad de la ·N 
obra , el CONTRATISTA procederá a notificarlo por escrito al INSTITUTO FONACOT para que 
éste, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las 
condiciones establecidas en el contrato. Al final izar la verificación de los trabajos, el INSTITUTO 
FONACOT dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física , 
mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su 
responsabilidad. · 
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Reservándose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o de 
aquellos trabajos que fueron mal ejecutados. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los sesenta 
días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De 
existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que el CONTRATISTA no acuda a las 
instalaciones del INSTITUTO FONACOT dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de sus emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito , tendrá un plazo de 
quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo el 
CONTRATISTA no realiza alguna gestión , el finiquito del resultado se dará por aceptado. 

Concluida la obra y no obstante su recepción formal , el CONTRATISTA quedará obligado a 
responder de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en 
la que hubiera incurrido en los términos de este contrato y supletoriamente, por lo dispuesto por la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y, en su caso, el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 

VIGÉSIMA QUINTA. CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones que se deriven del 
presente contrato, no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra persona 
física o moral , con excepción de los derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados, en cuyo 
caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO FONACOT. 

VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podrá , bajo su 
responsabilidad , terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido por los 
artículos 150, 151 , 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento del 
CONTRATISTA, inmediatamente. 

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagará el CONTRATISTA los trabajos ejecutados , así 
como los gastos no recuperables , siempre que éstos sean razonables , estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen 
en que el INSTITUTO FONACOT podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento 
por parte del CONTRATISTA. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de 
declaración judicial , bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la 
cláusula Vigésima Sexta · del presente contrato. 

Serán causas de rescisión imputables al CONTRATISTA, las que a continuación se señalan: 

a) Si no inicia los trabajos objeto del presente contrato en la fecha pactada. 

b) Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos, 
que hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO FONACOT. 

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin 
motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT. 

d) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el 
atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 
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e) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de 
carácter laboral. 

f) Si no da al I STITOTD- FOl\JAC-OT as ac1 1dades y da os necesarios para a 1nspecc1on, 
vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y/o documentación. 

g) En general , por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligaciones 
derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las 
órdenes del INSTITUTO FONACOT. 

VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. En caso de 
incumplimiento o violación por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones del 
presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales pactadas en la cláusula Vigésima 
Primera de este contrato o, en su caso, declarar.la rescisión conforme al procedimiento siguiente: 

Si el INSTITUTO FONACOT considera que el CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las· 
causas de rescisión que se consignan en este contrato y en el artículo 157 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicará por escrito y 
con acuse de recibo , a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo 
de 15 (quince) días hábiles. Si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no manifiesta argumentos 
en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el INSTITUTO FONACOT 
estima que las mismas no son satisfactorias, declarará la rescisión del contrato y lo comunicará 
dando sus argumentos el CONTRATISTA dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la 
fecha en que determine la procedencia de la rescisión . 

En los casos eñ que el INSTITUTO FONACOT declare la rescisión, el CONTRATISTA estará · 
obligado a pagar los daños y perjuicios que correspondan . 

VIGÉSIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. En cualquier momento, el 
CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podrán presentar ante la Secretaría de la Función 
Pública , solicitud de conciliación , por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente 
contrato. 

Una vez recibida la solicitud respectiva , la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora 
para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se 
deberá iniciar dentro de los quince días hábiles ·siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del CONTRATISTA traerá como consecuencia tener por no presentada su 
solicitud . 

TRIGÉSIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se N 
imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá suspender temporalmente la 
obra , o ' bien , optar por la terminación anticipada. En ambos supuestos, deberá presentar su 
solicitud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se presenten las causas que la 
originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la 
recepción de la misma. 
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En el supuesto de que se autorice la suspensión temporal, deberán establecerse mediante 
convenio , las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las medidas 

______ que_d.eban_implemer:itai:se-par:a-r:esguar:dar- los-tr:abajos-y-el-rnater-ial--0e-la-0er-,~. -----------

TRIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse 
estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las 
cláusulas y Anexos que lo integ_ran , así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las 
relativas del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. Los conflictos que llegaran a 
presentarse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán resueltos de 
común acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias. 

En caso de que no se llegue a una conciliación en los términos del párrafo anterior, las partes se 
someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales Competentes de la Ciudad de México, 
por lo que el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL 
PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO, 
QUEDANDO UN EJEMPLA PARA EL INSTITUTO FONACOT Y UNO PARA EL 
CONTRATISTA, EN LA CIU DE MÉXICO, EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2017. 

/ 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

MTRO. EDGAR G LERMO URBANO 
AGUAR 

DIRECTOR D_...,, .... -.,URSOS MATERIALES 
VICIOS GENERALES 

Contrato No. I-OP-2017-007 

Supervisó: Lic. Dora Nava Garci 

POR EL CONTRATISTA 

C. ~RIDO GÓMEZ 
APODERADO LEGAL 
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ANEXO 1 

TARJETA DE ioúrrlFICACIÓN PAT.RÓNAL 

Nú.mcro de"Registró Patronal: ·c4.1632.?010.Í: 
Divfalón:. 4 Gnip.o: 42·. :Fra.cción:4204 Cláse·:.V 

·.Nómbr~;· denómiración o razón s·oéial.dél. pálrti"n ~ .sujeto obligado: 

coNsciRé1ci DESARROLLAQQR oii~ ►.mN sA be tv · · · 
.DómlciÍi~: CERRADA ESTRELÍ.ANUMÉRb EXTER.IOR9 COLONIA Ati=REDO V BONFiL C.P: 53718 

. MUNICIPIClNÁUCAlPAN·oe JUAREZ', MÉXtc:0 · ·. . . . . . . . . 

Lugar y féch~ d~ e~pedlción; ~iEXICO A 06 DE ABRIL DEL AÑO 201i 

Qe:e.gación: . EÓb, DE ~,~x1.co· 

• Súbdclegación: NAUCÁlPAIÚOMI\S VERDE.S 

. Nori_lbre_y fimia del patrón o réprés~n á'ñié.regal 
Vi~eneia tias!il: 061~~12oi9 

·MlnJ'..ci 15~cl ~ogb~cri o.dG·í.1 Lcy dci s~~~ Soci:iJ e~:,.111ic~~ de ,\Ji,ici.)n. (;t;uifc.-i;ión:d~ Ett:~cs:n:·Rt1~0.c.10n 'i F~~;n::~ :-"ei ~tr(:n,O ,L'r,l~ . =~=::~~:~í~~ .ñl ln~1•!1(,~ JX?r. e,_a ito di! robo.:~e.st~edón 9 c~~!o dt! 11?~1!)0:i!~ d'! ldilÍ\uf!~~-.P11rn ~~~ora.~ ro;ioi..~~~-·P"c,\~ po;o . 
. . 

A~lmlimO. cfo~rá d."lr',wi~ 0PQl'j1.1nal'?\~n!e ;ii lns:huto, p;1r~ ·c1ce:o·::1 do Su Jnvol'dndOñ'y rtPOsi::!6'1, o·e l;i p(!1Ji!a o CU~q;.iicr ofr:, , 1~.i·cio;:.·~~ ~diec:t 
_ l111p~1:.,r fa rep,.XueeiOtt 0 u~o 10<:o~idO de su ·~1kne:-Ó p.,troru:ll.Ce. i.::letÍ~fi::;1ció:i clectró:il_c.,.· · · · · · · · · · 

L::i P'cse~:.ac~n·tc;.:w:so r.o Cii~ ,;-~, Pil,:ron·o ;u:~tO ob(')~ do rum~lr.c:oti ~u: 0~1g;io~, o-~ leti.:Jle~: Toi:!c:l3 im ndm rc&¡¡O!.~ bajO el 3rr.'p".i10 da. dictio 
.tl_cwn-¡~n_:.o_ o ~ümo~o PJ!~h.ir de ~cir.::fi?-"'ci6n el~Oní~. ~~el v~!~os·h.i!4.1 I'.', fecha dc·p~cnlo~ión c:_111 :n,!o n:r,pectivO. · · · 

Personas ·a.uioriz.adás Pª."' 'prEisenJar),~isos .ámiatoriós.::. 

' 1.-ÁNGELICA M_ARIA .VERONICÁ RAM()S AY ALA 
r:,,ombre y fi.miá 

2,----·--~---·-· ·.· ---, . . ·.·· .· ._. ·· .. 
· ·_-.Nombri,y füma · · 

u.suario: : \ iupo éi:.sÁR ÜRi:JÍÉ:r A Niéi'o · 

i:◄ alricula : 8522014 

·st.1;n:,33·sCÍ!. 

ATENTAMENTE 

~ª 
. . 

. . . . . ·. ·· ·.· \o . 
Góri.so~dorDIANMüN, S.A. déCV 
G.P. Ramón Garrido Gómez 
REPRESENTANTE LEGAL 

·Follo: OÍC416J2.201041605201.7Q.406104.502 

· cousói1é10 iJEsnnRoLLnnon.JiIBNnioN, s.n. Dl: 
.; ·,<, . · ·oomidl:9: CcÚáda· r,11flla" lio s; Cil;nidtfiidó t B 

·Có<li9o:Poi¡nl 531 !8, lfaucalr.,n d·¿•¡úá1e1.; r,iirfo :de . ¡,¡¡ 
Ti!éfm,: 01 /~$1 ií ~S:12 56 Í 12 58 1 

. 
0
,·.,·.,A\,IM"• '·o"'·'.-N··., · · RfC: coo. ,s~ªºª: 

I' c,i1e~1 ti,~1;~n 
· · <,.:, ~- ... -~ · ·. · ·cond~~i~i~nr.i~:i @g~~il 

dian ~o r. ~ _C;Jü~e·sJdi ~n·µ_on.c<l1 

O:S0Jt3.·· . ' . . . . . 
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( ANEXO 11 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN 'A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIX'fA No. 10-014P7R001s"E339-2017 

'-'Ul\JUH'-' lV 1.0 1.o-'O OUU'--Ur\UVU l' U i ; H OU:01 ,J, O , .Ulo "• ' • 

D~, .¡,:¡fü,: c,m,da [ u 11!li,1. !h 9, Lo!~'l\.:& rt\!itd:i 1r. ?.:i r.fil, 
CiJíg } Pr11MI S:713, Hin:c~!¡n:D dl íei:u; Imfo ilt: XblC?, 

Tdffoa:;j: 01 ,ss, 12 se !2 SS 1 12 5& !? SS 

D
"'i"A·. N" ·M·· 

0
.uN" m, coo f•ºªºª uso 

Crnc::~ Dtcti~r.ícos: 
o:n: uao1.\:!_:n:;;i. ,;_:¡ y;::J1Lt~ · 

d!:1u1JJ(J;ci:~dm.Cia.::.mcu.c,;-:u:¡1 

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJOS·DE OPTIMIZA'CION Y MANTENIMIENTO:PARA LA AMPLIACIOÑ·DÉ:LA DIRECl0N'ES'fATAL DE CULIACAN. · 
DIRECCIÓN: CALl,J:. JQS!= A.GUILAR ~ARRA.fl'. N,9. 1j 97 PONH;NTE; ~QL. CE~Tf!0, GUJ,IACA~ !'¡INA~QA, .C.P. ?OQOO 

CULIACAN 

!!LAVE 

·•. •;,. 

CONCEPTO' 

. .. ,. 
UNIDÁD •. 

li 

.. ., 
1200 PRELIMÍNARES ~ --------------•-·1 -~- ··-----------··· 

1201 

,DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE 0.60X0.60 CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIAj 
tEN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS. HERRAMIENTAS PARA EL ' 
!DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, 
¡soPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE 
:suJECION, CAJAS DE REGISTRO, .DESCONEXION ELECTRICA, CORTES y ENCINTADO DE PUNTAS, 
!oBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES y VERTICALES AL LUGAR DE 

· ;ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y. 
1 'ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DELÍ 
1
1 

,CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
(CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. 

pza 

,. 1 
,_. 

CANTIDAD 
' ... ,, P.U . ~ ' ' PRECIO CON LETRA . 

·'"· - IM_PORT~ . % 

: ' . . ' 1 
~--------,! _ __________ ·• ······ .. ·····-r--- - - - --- ········-· - -·······- ··· 

20.00 i $35 .20 
(TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 

M.N.) 
$704.00 0.0353% 

¡ _ ...... / ~:~·~-· ... - ---··-· - ····-·---···············-···------------ ---'----- --1-- ----1-- -----+--------- - ---- i---- -----1-- ---l 

!DESMONTAJE DE LUMINARIAS 2X38W CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN 
'CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL 
jDESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION. LIMPIEZA,, 
!SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE, 
iSUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS,1 

1202 :OBRAS DE PROTECCION. CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE I; 
iALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y 
;ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL' 
1CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. 
P.U.O.T. 

pza 7.00 $35.20 
(TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 

M.N.) 
$246.40 0.0124% 

··---· ··--·· .. o ·- -'---- -t-----+- -··----------·+···-----+--- ········-

1 

1

.i o SUBTOTAL S950.40 

- -· ·············i ·-- - ---- ····· ·········-·--- ············ ··-·•o ···--············· ···--•- -········· .. ·········-··- ·· -··· ·--·•···············•···- 1-

- -··· ··· .! ········ ···-··-·- ........ ······ -- ..•.• f;l------·-···- -·········· ·····---·-········· ········· •··-·----·-··--~ -----L----··------~----A- c_ u_ M_u_L_A_D_o ____ ~ _ _ •~ 

~ ~ e .-atfil:o üOMEZ / 

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A . DE C.\/. REPRESENTANTE LEG.AL PAG. 1 DE 41 



CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES-PERSONAS MIXTANo. I0•014P7R001-E339-2017 

: - \,UA .lU ll \,lV 1JL.lnnn ut. t.rUIU n L'Ut:1;u vn, ,3 , t, . VL "' ·"· 

' r1mi.:•li1!; Cw.-1da: E::1cfü. }fo 9. Cc!e:.:.ia F.lh trlo 'i, Eii?1fil. 
Cédi;>l' Pot!.-!I 51113, Ur:n:ciilp.,n ~? f:ii.:t:-l [d~dc dt 1-lái ic,: 

TelUi;;m: Gl ¡SSJ 12 58 !2 St / i l 53 12 55 

0
"'1"A' N' ,,Mo•· o··N·" Ri C: CDD l60SOS li90 

C~-n c~s factré:J~c~ 
CS:ll'l:U ,\!Jl<l;'>M~!:.lAf_l ; m,u:. .'>'J 

dí1 :i::nJ@ccn~eJc.fütz~::..c~::t..:ü 

FECHA: 14 DE AGOSTO·DE 2017 

TRABAJ0S DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECION ESTATAL DE CULl:ti.CAN. 
QIRECCIÓN: CÁl,J,.É.~Ó$E: A.GIJILA~ !3AJ~RAZA NO. 1~9.7 PO~IENT.E,.GOL: CENTR0, CU.LIACAN SINALOA, C.P. 800.00 

CULIACAN 
. . ,- "" , - .. 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD ,. , ~ ,. .. 
•' 

,: 
1 

DESMONTAJE DE LUMINARIAS ARBOTANTE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA 
EN CUALQUIEl'l NIVEL INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL 
DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, 
SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE 

:SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, 
1203 !OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE pza 5.00 

!ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y 
;ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
!CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
!CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRÜCCIÓN: 1.1.4. 
IP.U.O.T. 

1 
! .......... _. ___ ....... ........ _. ___ 

1204 

·-·········· 

--- -

DESMONTAJE DE LUMINARIAS DIRIGIBLE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA 
EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL 
DESMONTAJE. INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, 
SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS. ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE 
SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES·Y ENCINTADO DE PUNTAS, 
OBRAS DE PROTECCION , CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE pza 18.00 
ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y 
ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO. LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4 . 
P.U.O.T. 

o 
C) 

.......... , .. _______ o ---··· 
(...) 

......... t n ·- -¡, ,., 
V l 

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. 
! l ~ 

C. P. ~R IDO GOMEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

.t 
P.U. PRECIO CON'LETRA - IMPORTE % 

. .. ¡,, 

(TREINTA Y CINCO PESOS 201100 
S35.20 

M.N.) 1 $176.00 0.0088% 

·----- -

(TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 
$35.20 

M.N.) 
$633.60 0.0318% 

SUBTOTAL $809.60 

! 

ACUMULADO $1,760.00 

' - ---··· 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

r-. 
f 

ANEXO 11 \. __ _ 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVIT>ACIÓN .A CUANDO MENOS TRES PERSONAS,MIXTA No. 10-014P7R001aE339-2017 

' CONSORCIO DESllRROLLl\DOR mnm,10:1, s.n. DE C.\ 
Ii~i:üdlh: Ctn!h ú:1cl!c :iv 9, Cnbnb ,W1:d~ V. ~?lf; 

Cé1 i;~ Pc11.ll 53718, Jla:Cd.!¡i;rn ch [:i~a~ .. [st;..do Jr. rn ,:o 
·ti· t,!ifom : -0 1 1s,1 l! ; e 1! 51 / 12 si 13 s 

r.. ~. . 
0
, •

1
-.A····N. ,M,.,.

0
. ,N.. Rrc, CD]) 1G0808 119 

Ct;m~s ü~ct1i: fro: 
t ~r.:;¡u<'i ::.iJ:-i ::ifl ~s- .i;u;\,I. 

di:i 11=,eit@cndnar.i2~c:1.cc:n..rn 

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y'MÁNTENIMIENT0 !'ARA hA AMP.L:IACION DE LA DIREGION·ESTATAL DE CUUACAN. 
DIRE;yCIÓN: CALLE J0Sl:.AGUll,.AR l;lARRAZA 1'!0; 1~97'P.Q~IEN'fl;, CQL CENT~O, Cl,1~14CAN SINAtOA, C.P. 80000 

CULIACAN 
.. .. ,· 

' 
,, < s-

P~EGIO CON LETRA. ,: : 
.,. 

CONCEPTO ,·,, . 
·:UNIDAD " "ÍMPORTE '1 " 

• 'l'. ',CANTIDA,0 P.U. 1, ., .. :, ~•; ' - -- • 
1 

DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE HALOGENO MR 16 CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA 
DE.PENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS 
PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, 
LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS 
DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE (TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 
PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION. CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR pza 3.00 $35.20 

M.N.) 
$105.60 0.0053% 

¡DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DE.L AREA DE TRABAJO, CARGA Y 
iACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
'CAMION ·Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. 
P.U.O.T. 

-- -----···· 

DESMONTAJE DE RIEL CON LUMINARIAS DIRIGIBLE CON RECUPERACiÓN A FAVOR DE LA 
DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MANO DE OBRA. ANDAMIOS, HERRAMIENTAS 
PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, 
LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS 
DE SUJECION, CAJAS DE REGISTR.0, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE (TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 
PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR pza 1.00 S35.20 

M .N.) 
$35.20 0.0018% 

DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y 
ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4 . 
P.U.O.T. 

1 o SUBTOTAL $140.80 
r-1 -•-·-·· -¡ i o ACUMULADO $1 ,900.80 

¡ C,J -----·--· 
en 
0) 

-

CONSORClO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. 

$ 

1/ 

I ! -
i 

.. 

- .. 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 
( 

ANEXO 11 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN·A CUANDO"MEN0S TRES PERS0NAS MIXTA N·o. I0-014P7R001,E339-2017 

' CO llSOTICIO DtSRRROLL!IOOR D!ll!ir,!Oll, 5,A, DC C.V. 
. D.:nkíi¡~: Ctn;l¡~a i.:!!tll~ :lu 9, C,:¡l:i i,¡ Alhtrlo 'i, !foti fil 

CHi;~ P:i~t,1 I 51.110, Na!! ~:r~!l tli! fi:im., t:1,:fo tl.t ?~ü!ca 
irlé!onos: QI iSS) JZ 5112 56 ! il .58 l l 5: 

O
·"i"A•· 1r M•·' o"N'' ;¡¡¡, coo ª ºªºª 11sc 

'i t~m~s füclt'"-icci 
c,i;. .. t.HJJ3tt :o;( :\':!J · ,u· ,¡.,¡, 

diJ il.CtJ .fl,c~::dm.fünm.:.:i.e~::.m> 

FECHA: 14-DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJOS DE·OPTIMIZAC10N Y MANTENIMIENTO PARA LAAMPLIACIÓNDE·l:.A DIRÉCION,ÉSTATAL DE CULIACAN. 
DIRECCIÓN: G_AL,L!=)O~E A.GUILA.R ~A~.RAZA N0. 1?.F PONIENTE, COI:.. CENTRO, CU!,.IACAN SINAL9A, C.P. 80000 

CULIACAN 

CLAVE 
'· 

CONCÉPTO 
. ' 

DEMOLICIÓN DE MUROS, MURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A DOS CARAS 
DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.50 m. DE AL TURA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: 
SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, 
REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL 

1207 MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICÍÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO 
FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL 
ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE 

¡DEMOLICIONES. 
j 

.. •.:' 

UNIDAD' CANTIDAD 

m2 144.26 

.. ~ 

PRECIO COI'¡ LETRA 
t 

IMPORTE 

S23.04 (VEINTITRES PESOS 04/100 M.N.) S3,323.75 0.1669% 

- - •··--• ····-- --····-···-·-···----- ---------····-- -----------------~- - ---+--- ......... ,-------+--------- - ---~--··· ······· --- .......... _ ·-- ... j ......... - - .. . 

DEMOLICIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISO POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL. 
INCLUYE: LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE, DESTECATADO DEJANDO 
LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVA LOSETA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 

1208 TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA 
DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES . 

m2 39.36 $39.08 
(TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 

M.N.) 
$1 ,538.19 0.0772% 

.. ·- - ··--·~- - - ---------------------- - - ---- -+----~-- - -a-- - - --+--------------1------ --+---- - --·II 

11----------------- - -------- ------------· .. -·· .. -!---- - +----

o 
o 
(..) 

C ) 

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. 
CPR~a §OMEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

SUBTO:J'AL S4,861 .94 

ACUMULADO $6,762.74 

I 
PAG. 4 DE 41 



CONTRATO No. I-OP-2017~007 ANEXO 11 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN _A CUAf\JDO ME_NO_S TRES .PERSONAS MIXTA No. I0-014P7R001-E339-2017 

, CUUS0H(;1U UL'.SAHHULLlWUH UU\N:!ilUN¡ :s .n. ni.: t;,V , 
. D: r.:kili~: Cm~G• I::¡1tfü, ?fo 9, C!.!k::í; i !f,dq V. :!: :if:l, 

Cdíg11 Pttlal Sl11 8, lfat:ip:u1 rii f-:):t:; C!li,dn dt h!&1lc,. 
'ítl~k~~s: 01 1ssi n 58 12 5t, ; í 2 se 12 S5 

O
"'i'A"'trM,., 

0
,-N, m, CDD 1,osos Hso 

~ C<!ntOl r!~ct!ó.:Jco:: 
t~:\.tF,::;;;.:i::~li@grn:rn.c~:ll 

dbi1.':r•l @i ced~.;afi ::.c::¡o;i,c~~c.J 

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJ'O,'s• DE.,OPTIMIZACIÓN Y·MANTENIMIENTO. Pft:RA;LA-AMP\,.IACl~N DE LA DIRECION ESTATAL 0E'CULIACA'.N. 
QIRE;9q10N:, ~AL'..LE JQS!: AG.Ull,,.ARJ 3ARRA~ NQ.,.12Q7 PQ.NIENT!:, C~L. i¡;_f;;:NTR0, éUIJACAN S!NALOf\.¡ G,P. ao:ooo 

CULIACAN 
., ' .. 

,; - . , -.-· ~ ... , 

CLAVE ·' ,, ., 
.·•, -~ 

_C!tj__TIDA~ " ~ 
CONCEPTO UNIDAD . 

.. ,. ' '" 
,, :L.:_.,,; J ,, 

~ . ,, :.: , 
:,"<· 

-- ,. 

DESMONTAJE DE CONTACTO ELECTRICO, APAGADORES, TAPAS CIEGAS, TAPAS DE VOZ Y 
. DATOS, SIN RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MANO DE OBRA. ANDAMIOS Y 

1209 

- --

1210 

HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION. ANCLAJE Y/O SUJECION, 
CHASIS, CAJAS DE REGISTRO TIPO CHALUPA, DESCONEXION ELECTRICA, PLACAS DE VOZ Y 
DATOS, PLACAS CIEGAS, RETIRO DE CABLEADO HASTA TABLERO ELECTRICO O SITE, TUBERIA, 
SOPORTES, CONECCIONES, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, 
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL 
MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL OAMION Y SU 
RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

-····· 

PROTECCIÓN DE ÁREAS CON POLIETILENO PESADO (PLÁSTICO CAL 8) CON RECUPERACIÓN A 
FAVOR DE LA CONTRATISTA, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 
CORTES, TRAS~PES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A LOSA, SELLADO PERIMETRAL Y 
DE UNIONES CON CINTA CANELA DE 48 mm, DE ANCHO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DE LOS MATERIALES 
SOBRANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A 
TIRO LIBRE, CONFQ_RME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.3, P.U.O.T. 

o 
o 
o 
(,j 
O} 

, , 

,, 

pza 70,00 

m2 180,00 

co 

CONSORClO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. 
C. P ~~~GOMEZ 

RE.P~~~NTE LE.GAL 

... ,,~-, .•,· . 
IMPORTE , . p.u. ,, iji , PRECIO COIII LETRA . 

,, ,.:. ·e . -

S36,36 (TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.) 
: 

S2,545.20 0.1278% 

i 
! 
; 

! 
1 

- -------····· - , .............. ~---.--•-··· ·····-·-· -·•--- ---· 

l i 
¡ 1 

¡ 

1 
S17,63 (DIECISIETE PESOS 63/100 M.N.) 

1 

S3,173.40 0,.1593% 

---·· ···· 

SUB.TOTAL $5,718.60 

ACUMULADO $12,481.34 
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. C0NS0HCIO DESARR0LLI\IJ0R oumr,10N, S.A. Dt c.v . 
,, . D;1•,icfü; C(1r~~a: !.:utl!a ?fo 9, Ct.k:¡j¡ Alht;fa ,;, E;:.if:1, 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 -< }' C61íg~ Pc1t~I 5::1 IS: Ha~c¡lpan ,h f:2Ga :, ú!;.lc ·de MhicOi 
Mifom: 01 ¡s;¡ n si 12 ;r, / i2 se 12 ss 

D
···i"A' t',i'M"' o·N·, 1,e: con 16ºªºª 11so 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

'i Comu ·m,uk icvs: 
c, nets<:a:t ~ :i !(ygl'.11111- ~;i 

tli11.!~cJ@cc:idm.díuman.c~amJ 

INVÍTACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. 10-014P7R001-E339-2017 FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y'MANTENIMIENTO PÁRA LA AMPLIACION DE LADIRECION ESTATAL DE CULIACAN. 
DIREGCIÓN: CA~!,:E JOSl::AµUILA~ BARRAZA NO .. 1~97 PO!'!ÍE~TE, C9L. GENTRO, CULIACAN·SINALO~, <:;.P.. 80000 

CULIACAN 
. 

CLAVE CONC~PTO 
. 

DESMONTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO ARMADO CON PERFILES DE HASTA DE 3" CON CRISTAL 
DE 6 mm. DE ESPESOR, (DIFERENTES MEDIDAS), SIN AFECTARLOS, CON RECUPERACIÓN A 
FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL CRISTAL, 
RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y, 

uNtD,w CANTIDAD 

1211 .VERTICALES HASTA EL SIT.10 DE ACOPIO INDICADO POR LA SLIPE'RVISIÓN, ACARREO. DEL ....... , ... ~ .. -----. .. ·- •l .32 
SOORAi-.f[ .S "":,'\L tUGAP.- Dtc·~R.G-.0: DtL:c AMÓN y RETIRO··rüt:~,.:.. uc LA oa~A A TIRO Lll::IRE, )_ . 

i, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS; 
TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LAI 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. , 

. ...... _ ·-- ··----------- ... ........... _. ¡ __ .. 

RETIRO DE ZOCLO VINiLICO Y CERAMICO EN MUROS PERIMETRALES Y COLUMNAS. INCLUYE:: 
1212 ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO¡ 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. {PUOTJ. 

1213 

i 
RANURAS EN MUROS DE BLOCK Y/O TABIQUE PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONESi 
VARIAS DE 5 CMS, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y! 
EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS! 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO! 
FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y.TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ¡ 
CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.3.6. P.U.O.T. . 

mi 

mi 

138.56 

65.00 

P.U. 

, -- $193.82 
¡ 
j 

S9.99 

i 

PRECIO CON LETRA · • 

(CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 
82/100 M.N.) 

(NUEVE PESOS 99/100 M.N.) 

' TA Y TRES PESOS 56/100 
5g3_55 M.N.) 

---------.--- ---- • _ ___ .J...._ ___ ......, ____ _ 

1214 SUPERVISIÓN PARA SU RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO DE MARCOS, LIMPIEZA, ACARREOS Y' pza 

tiilfPORTE 

S837.30 0.0420% 

S1,384.21 0.0695% 

$6,081.40 0.3053% 

SJ,163.80 0.1588% 

1215 

DESMONTAJE PUERTAS DE INTERCOMUNICACIÓN EXISTENTES, QUE SE ENTREGARAN A LA' ~ ::: L 210.92 :.. (DOSCIENTOS DIEZ PESOS 92/100 . 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T). ; M.N.) 

DESMONTAJE PUERTAS METALICAS EXISTENTES DE 0.90 x 2.20 MTS, QUE SE ENTREGARAN A LA'----~¡ i - -+-------+---
SUPERVISIÓN PARA SU RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO DE MARCOS METALICOS. LIMPIEZA, ; pza i S324.51 ; (TRESCIENTOS VEINTICUATRO S649.02 0.0326% 

ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T). . ----- · ; ____ ! ....... - - ~ -: -: -: -: -: -: -: -: - --N-.)----;-------- +--- - - - II 

--~------__ ;_, __ .. \_>f _------;-.... -. ----.... -... ·-······-:······~.---:·: ___ ... --~I! ----7ULADD ____ ... ~.l~~~-:-:~:::-~-::-;# 

c. :~~:~i~.:EZ I CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. PAG. 6 DE 41 



CONTRATO No. I-OP-2017-007 

( 
ANEXO 11 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN A CU.AN00 MENOS T>RES PERSONAS'Ml?(TA No. I0-014P7R001-E339-2017 . 

t:um:,UHC!U Ut:)H.HH.UL.L!WUH lJJJit'WIU:'11 :) ,l\ . Ut: t.v. 

D·!~idi:i: Ct triidi: U :irfü. U:; 9, r.~!:d:¡ iiJh ¿rl:i ~·. r.~¡¡lil, 
Ctii~i: Penal S~í iS, !i.1uc~!r.2!i. d? J:::i i:r.; tu. fo dt ~!üh:~1 

TclHt~¡1: il l ,ss) n se !2 se I n sa 12 S5 

O
, .,,.A--

1
·.,-r;

10
,-N., R:C, coo 16ºªºª 7190 

'( IV Cene~~ D.«Uf!ico:: 
c:en¡¡u~a1:i.:rn:.:a{:_!i ¡:¡ r.i:r:!.r.;:i 

dí:i :¡c~:1 ~ mdua~'.1.;.tt1CiJ.C~:.?.Cl 

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJ0S 0 E OPTIMIZACION Y MANJENIMIENTO·PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIREGION ESTATAL DE CULIACAN'. 
DIRECC\ÓN: CALLE JÓ~I_=· A~U!W\R BA'5Rt\ZA NQ. 1.!97 PONIENJE;, CQI,,: G.E~TR9, C,ULl~CAN SINALOA, C.P. 80000. · 

CUUACAN 

1216 

COttCEPeTO 
·;,~ 

DESMONTAJE DE REJILLA EXISTENTE DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 X 40 Y 60 X 60, CON 
RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: DESMONTAJE, ANDAMIOS, RETIRO DE 
MATERIALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.0 .T. 

. tfnRo DE ZOCLO CERAMICO ÉxisrE·Ñ·,.-E-EÑ-MUROS" PERIMETRALES LOS TRABAJOS INCLUYEÑJ' 
1217 HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA su ! 

L(]'IIDAD · CANTIDAD . ,...= 

pza 32.00 

---- -- 1"' 
mi ! 119.00 

________ c9~~~CTA EJECUCIÓN.(P_':,JS?.!>- __ __ _______ _____ _ ..... : ........... ,. ,.., .. , .. - ,---- ---- .. ----

1218 

1219 

1220 

1221 

RETIRO DE GALLETAS DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, LOS TRABAJOS : 
INCLUYEN:_SOLO EL RETIRO DE GALLETAS Y SE CONCERVA SUSPENCION, HERRAMIENTA, MANOi 
DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO Y! 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT). ' 

•- - - ------- ---- -···-- --· --·----··-•··------ - ------- ~-
RETIRO DE PLAFON CIEGO DE TABLAROCA LOS TRABAJOS INCLUYEN: EL RETIRO DE PLACAS DE 
TABLAROCA Y SE RETIRA SUSPENCION. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, 
ACARREOS HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION .(PUOT). 

PROTECCIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y MOBILIARIO CON PLÁSTléO PROTECTOR DE 
MUEBLES, EL PRECIO INCLUYE: CINTA MASKING, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). 

SERVICIOS DE VERIFICACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOLUCIONES DE .PROYECTO 
EXISTENTE, PARA LA. EJECUCIÓN DEL PROYECTO, INCLIJYE: REVISIÓN DE PLANOS, 
VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, ACTUALIZACIÓN Y DETALLES CONSTRUCTIVOS, 
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, CONFORMACIÓN DE CARPETAS DE ENTREGA, PAGO DE 
ESPECIALISTAS, EQUIPO DE COMPUTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORREGTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 

o 

m2 

······---·--····-·--

m2 

m2 

Serv. 

- --- o ---~- -------~ - ---
o 
w 
-.J 
o 

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. 

173.96 

173.96 

250.00 

1.00 

. P.U! 

$65 .79 

$99.88 

S74.66 

$78.85 

$19.50 

$39,706.58 

PRECl9 CON-LETRA :t 

(SESENTA Y CINCO PESOS 79/100 
M.N.) 

(NOVENTA Y NUEVE PESOS 88/100 
M.N.) 

(SETENTA Y CUATRO PESOS 66/100 
M.N.) 

(SETENTA Y OCHO PESOS 85/100 
M.N.) 

(DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N.) 

(TREINTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS SEIS PESOS 58/100 

M.N.) 

SUBTOTAL 

ACUMULADO 

IMPORTE ·• <¡¡ 

s2,1os.2a 0.1057% 

$11 ,885.72 0.5968% 

S12,987 .85 0.6521% 

$13,716.75 0.6887% 

$4,875.00 0.2448% 

$39,706.58 1.9936% 

$85,277.18 

$109,874.25 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

, ····· 

ANEXO 11 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. 10-014P7R001-E339-2017 

. CONSOílCIO DCSllRROLLfulOR DlAN~ION, s.n. Dt c.v 
, D,;1:,icilb: Cen~h [:rn:füi. ~fo 9, Cn!~:iliil AU1 t~o \'. 'Eo íi 

C~Jíg~ Ptal.a l S:'i lS, Haa::c!¡it!1 d? Jti:u, [d ;.dc d,; ~!hict 
Telé!m<: O 1 1551 1? SS ll SC J i2 5a ll S: 

D
_,,,,A;,

1
,M,"'o"N.. ,re, CDD 16ºªºª ns1 

I' Con,os t!~U~n!m 
wn:rn.d1.~, ;:01@gcm¡_c~c 

dil;i::i~l @ ct:id!tadil!l.":lij l1..c¡¡;:u:i: 

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

T~BAJOS DE Of:'TIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO P/,\RA LA AMPLIACION DE LA DIRECION ESTATAL DE CULIACAN. 
DIRECCIQN: CALLl:-J.QSE AGUILAR, BARRAZA NO. 1297 P()Nl!:NTE, COL,. CENTRO, C:ULIACAN SINALOA, C.P. 800º0 

CULIACAN 
'" :t : 

CLAVE 
,., 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. PRECIO CON LETRA. IMPORTf % 

• ._, 
'" 

.. 

1 

GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: / 
GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO. PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA! 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME ALI 

1222 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD.INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA 

·tramite 1,00 S60 .862.59 
(SESENTA MIL OCHOCIENTOS 

$60,862.59 3.0558% 
LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES; EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS. INTEGRACIÓN DE SESENTA Y _DOS PESOS 59/100 M.N.) 
E.XPEDIENTES DE ARCHIVO. MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ 
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA 
CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T. 

···-·--··· -·····- ····"· ····· •·· - ......... ·---~- .. , ..... -.. -- ... .... ·····-~ - ···--·-- ---····--· ·----··-·-- . - --··-·- ·-·•····-·-· . , ... _ . .. ~ .. .. . -·· ·····-· 
i 

GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE:! 
GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA¡ 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL j 

1223 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA 

tramite 1.00 
SE ELIMINA SEGÚN ACTA DE JUNTA DE 

LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE ACLARACIONES 
EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ 
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA 
CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T. 

........... _ . . 

GESTORÍA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE 
FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA y 
APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE 
CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

SE ELIMINA SEGÚN ACTA DE JUNTA DE 
1224 LOCALIDAD.INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO tramite 1.00 

DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE ACLARACIONES 

PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, 
P.U.O.T. 

- -- ··- ···-! ---·· '"· u• • • -- -••••••• ••••-•'"' ····-! i o SUBTOTAL 
1 

$60 ,862 .59 ; 

--·- ; 
······-· ........ C) ········-· ........ _. ·--· ··--

! ! ; 

o ! ACUMULADO $170,736 .84 
! i -·-·-~- ••-••••• •• •H • - -······-··· .. -- --------··· · ··•···· '"· ... .. -. ·····-·-·- ···--·-·•-· ....... J - - ·········- ··-··· 
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cl'Ave 

1225 

·•-• ·- ...... 

1226 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

Ca:1tos fütl!écicos: 
Ct:t~UJtli;;.~~!:t@g:r¡¡;!.CG::I 

díl: mo3!![¡ c;:¡~de.std;;u;..rn;:¡n,cfl¡;¡.m 

INVITACIÓN A COANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. I0-014P7R001-E339-2017 FECHA, 14 DE AGOSTO DE 2017 

'fRABAJ0s·DE·0P,TIMIZACION Y MANTENIMIENT0 PARA,LNAMPLIACIÓN'DE LA:DIRECIÓN ES'FATAL DE E:ULIACAN. -:: 
DIR!=CCIÓN: CAJ-LE JOSE J,\GUILÁR _BÁRRA?'.ft, t,¡0. 1:297 PONl~N] E, C.01,., CENJRQ,-9t1L.!ACAN S!NALOA: C.P., 80!)00 

CULIACAN 
.. ·V •. .. .,. .. 

' - - ···•,• ·"""" .,. 
I ;:;:X ., J t . ' ,, 

~~ CONCEPTO "f: ,UNIDAD . ClANTID~D P.U. PRECIO CON LETRA ,.,. _"- r.r, ~· .. . ,. ; ' ; . ' ;(; 
~ . ,..-;; ~·~~ . . -~ ~, . ' 

GESTORÍA Y TRAMITE DE VISTO BUENO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOCAL DE FONACOT. 
INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA · 
LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME 
AL REGLAMENTO PE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD.INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

tramite 1.00 
SE ELIMINA SEGÚN ACTA DE JUNTA DE 

PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE 
EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ 
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA 
,CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T. 

! ·····-·-

MOVIMIENTO. PROTECCIÓN Y REACOMODO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIO DEL LOCAL EN 
OBRA, UTILIZANDO LA CUADRILLA BASE DE UN AYUDANTE GENERAL . INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, 
CARGA Y ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.1 . P.U.O.T. 

o 
o 
C) 

w 
- J 
N 

jor 24.00 

l 

e/. 
C. P 6.A'.RRlDO GOMEZ 

CONSORCIO DESARROLLADOR DlANMON, S.A. DE C.V. R TANTE LEGAL 

ACLARACIONES 

$450.92 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA 

PESOS 92/100 M .N.) 

SUBTOTAL 

1 ACUMULADO 
1 

,, 
; 

.. l!',1PORTE % 
¡'"' ,_ 

...... 1 ....•. ..• - ---·-• · ············--

$10,822.08 0.5433% 

$10,822.08 

! $181,558.92 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 
, ~ ~ . D:m:di:.-: Cemd:1: r:~1dJ¡¡ !b ~- C11lt:iíi Iil!1 td;; 1i , T;ed:1, 

Cáii;r: P1at,1l 537101 Hat ~.1!µ11 ~~ J:i ~ r~, [11;:lo !le ~!tlk:i, 
t,l!fom ; vi !SS) 12 58 12 5, f i2 51 Jl 55 

: CLAVE 
~:~ 

¡, ! ::.2: 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

,:nA· ,N· 'M''' 'o"'N" :m: CDD 160808 HSO 
[~JitliS t !tcliC!.icc-r. 

tkll~(J i:dl<l'.'.; ::!1:? @ 9::i11!.re:i 

<li:m:i~:i ~ mdua~i~ n.rno:..to::.m 

INVITACIÓN AGUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017 FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJOS DE 0PTIMIZAClóN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECION ESTATAL DE CULIACAN. 
l;)IR_l;C<:;lp~: CAL_L;EJÓ~¡:: AC3UILAR ~ARRAZA NO. 1297 PONIENTE, COL. CENTR_O, CULIACAN SINAlpA; C.P. 80000 

CULIACAN 
.· -. · . 

CONCEPTO .,. ,. UNIDAD CANTIDAD 

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TAPIAL VERTICAL DE 2.44 m. DE ALTURA. CON RECUPERACIÓN 
A FAVOR DE LA CONTRATISTA, CONSTRUIDO CON PANELES DE YESO DE 2.44 m. x 1.22 m. x 12.7 
mm. DE ESPESOR MARCA TABLAROCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
DE SUS COMPONENTES, COLOCADOS A UNA SOLA CARA SOBRE BASTIDOR DE LÁMINA 

!GALVANIZADA CAL. 26 ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO .DE 63,5 mm. DE ANCHO CONFORMADO 
ÍPOR CANALES DE AMARRE EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm, 
ÍATORNILLADOS A LOS CANALES; EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRAZO, CORTEB. :Rt ,:.:~,,,p;;:s. , 1 

P.U. 

!DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, FIJACIÓN DE LAS PLACAS /..L fi .>~~·;::;OR CON .TORNILLOS [ 1 
: ,,,., .,,,,,,, - a: ,;,, •' ,-; ,--.E r,ng1 ;:; r: ; :::::;r. ,, "''· ' ,., •, ;= 1 • -.· , :;;¡ cin ·. DE·SEPARACIÓNº·COtOCACIÓN·DEi----m2·· " - " ... ·"25.50· -- •1·-· ··S197 .30 .. 
coNTRAv1~r-ii-ot P;RA EVITAR·i:A-i:iJ·,,;,¿¡¿;ÑoÉL BASTIDOR A LOSA v Piso: suM1N1srno. l ¡ 
TRANSPORTE Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL i 
LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ANDAMIOS Y 
TENDIDOS, ACARREO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA 
DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESMONTAJE DEL TAPIAL, 
TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO A LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN 1.1.2 P.U.O.T. 

'\ 
PRECIO'~ON LETRA· 

_(CIENTO ~OVENTA.Y .SJEJ E_PESOS 
30/100 M.N.) 

IMPORTE 

$5,031:15 ... . 0.2526% 

- - ·- ·········-··l---- - - --- ----- - ------- - -----------t-----+-----1------+------ - - -----·-·'--------,;- - ·-- ...... __ 

1228 
DEMOLICION DE LOSETA CERAMICA EN PISOS Y MUROS DE BAÑOS POR CAMBIO DE ACABADOS, 
LOS TRABAJOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA, ACARREOS, 
ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.). 

····-·· ... 

o 

m2 34.73 S84.65 
(OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 

M,N.) 

SUBTOTAL 

ACUMULADO 

o : ------ - - -------- -~----~------~------- ~---------------- ...... ----

X o 
ú) 
··--J 
w 

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. 

$2,939.89 0.1476% 

. ......... .... . 

i $7,971.04 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 

t CONSORCIO DtS/lRROLLIIDOR DlnNúlON, S.A. Dt C,V 
U:i:.iciH": Ctn,dd I:uclJ¡ ?1~ 1, Cr;lc'li~ !ilhtdo V. Ee:ig 

Cdi5,; P, si,, I S;'i l5. lh.!!c:::~;\!l d-r ¡,¿:.r.'> ü.: i:do dt Hüiu 
í cUfoil:;: 01 15S! 12 se 12 s~: 12 53 11 s: 

CLAVE 

1229 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

·: ,,. ., .. , src: con 1s1!aoa ¡¡91 
Com» .füc!Jt::.:ccs 

· C~D~ts,llj¡~::?lJ::t @9m:nLc: 
diJm;¡¡® c11.:du!a:¡li!C~n.ct=::ic..n: 

INVITA~IÓN .t:·CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P1R00,1-E339-2017 FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y'MANl'ENIMIÉNTO PIXRA LA AMPLIACION. DE LA DIRECION ESTATAL DE'CULIACAN. 
DIRECG,IÓN: CAL!.,~ JQSE AGUILAR BARRf\?,A-NQ. 12~7-PQNIENTI:, CQ_L. CEt,ITRO, GJJLIAGAN SINA_l,.OA, C.P. 8_0000 

CULIACAN 
< -~· ., ·, 

CONCEPTO ~ •· UNIDAD · 
., ·~ ':t -

DESINSTALACION DE MUEBLES DE BAÑOS, WC, LABAVOS, SIN RECUPERACION PRODUCTO DE 
LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE ACABADOS DE BAÑOS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: 
REINSTALACION CADA HASTA QUE NO SE INSTALEN MUEBLES NUEVOS, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA, LIMPIEZA PROFUNDA, ACARREOS, RETIRO DE ESPEJOS, KIT DE PAPELERAS Y 
JABONERAS Y TODO LO NECESARIO-PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.). 

pza 

CANTIDAD 

8.00 

= P.U. 

S283.34 

PRECIO CON.LETRA 

' 

(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS 34/100 M.N.) 

' IMPORTE " 

$2,266.72 0.1138% 

; 1 ·····~···· ...... __ ~ ______________________ , _____ , ________ ... _ .. ___ .. __ 
RETIRO Y DESINSTALACION DE COCINETA Y ENTREGA A LA RESIDENCIA PARA RESGUARDO DEU 

........... -- -------- --- ----+-----

1230 

1231 

1232 

INSTITUTO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE MANGUERAS COFLEX, LLAVES ANGULARES, ! 
HÉRRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA y TODO LO NECESARIO PARA su i pza 

CORRECTA EJECUCION. (P.U.0 .T.). ; ___ _ 

1.00 

1 : 

i (CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 
ss.eog.Go ' PESOS 601100 M.N.) 

¡ 
$5,809.60 0.2917% 

. ... ····-·--!-------- ···········-···-·- ···-- -----,--- - ··- .. ·- - - ----·-··-
DESMONTAJES DE PERSIANAS DE P.V.C. CON RECUPERACIÓN DE 1.50x0.80cm, INCLUYE:! 
DESMONTAJES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAÍ 
EJECUCIÓN (P.U.0.T) ' 

DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO (DIFERENTES MEDIDAS), SIN RECUPERACIÓN EN ! 
CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL LAMINA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, \ 
DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE CARGA DEL CAMÓN y ! 
RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, 
LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.0 .T. 

! i i (TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 

PZA .. - j .. _3.·~~-·----! _s~~~:~_) .. __ _ __ o_s_,1_o_o_M_._N_:l ________ ss_s_s_.1_s·-- +---º-·º_4_~~% _ 

M2 15.29 $414.91 
(CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 

91/100 M.N,) 
$6,343.97 0.3185% 

11---- +--- - ---------- - --- ----- - --- - ------+------- - --+-· ·········-- ·····~------------ ~ >--- - --- --+-----11 

1233 

DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SIN RECÜPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE 
DEL ALFOMBRA, flETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES HASTA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA. EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL 
DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

o 

M2 9.49' 

11---+------ --- -----e ----- - - ------ --

~-~ 
CONSORCLO DESARROLLADOR DlANMON, S.A. DE C.V. 

i 

c. P. • 
1 

l LrJ ruoo GOMEZ 

~*~TE LEGAL 

1 
! 

1 

1 

i 

S78.25 
(SETENTA Y OCHO PESOS 25/100 

$742.59 
M.N.) 

0.0373% 

' SUBTOTAL 
1 

S16,129.03 

-·- ····---

ACUMULADO $205,658.99 

' 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

.i iu• ''" H C: tDD IED808 ll90 
14 Cmr-n t !~::tt~:i:Co~ 

ctn~,s~di.a . .=,n@tmJ\i.c;c1 
dfa¡¡ mVi1~ .:vcduafa:w.:~:i.co::w:n: 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSOt:JAS MIXTA No. I0-014P7R001-E339-2017 FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRA8A,IOS DE OPTIMlzAClóNY MANTENIMIENTO PARA.LA AMPLIACIÓN DE LA DIRECl0N ESTAT"AL DE CULIACAN. 
DIRECCIÓN: CAL!,,.E J_QSE AGJ,tiLJ\R BARRAZA N,0". 1297 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIACAN S!NALQA, C.P. 80000 

CUUACAN 
CONCEPW, UNIDAD CANTIDAD P.U. PRECIO·<;:ON LETRA -. IMPORTE · % 

. .· ~--
' 

SUBTOTAL DE PRELlr.llNARES I 

' - --- --------------;:- . 

... ~----
ALBAÑILERÍÁ 

------ ---- ----·----- ··--·-- '"-····-.--"" i 

-~=:J-.... --==c-
1

_~_N_º_c_~_u_c_E-;.~.·-~ ~s i ~~--;--º=P-~_' _s_'~=s=sE=~-! ~ ~N~~

8 

___ )~~~:~~~s~
2

_

05

_~•-•=
8

-·_

9

_

9 

_ _ -_ "'"_1====~~------ 1 

1 

i suMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, DE 9 cm. DE ESPESOR PROMEDIO,! 
iHASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.60 m. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR MCA. ¡ 
jUSG-TABLAROCA. PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 mm. DE : 
!ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTESÍ 
¡vERTICALES @ 61 ;m, CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, CON: 
,AISLANTE EN SU NUCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA MINERAL RF-q2Q0 DE 2" DE ESPESOR, EN : 

1 
1 
; 
i 

ÍCUALQUIER NIVEL. INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO! 
!DE 112", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA! 
!A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR! 
' PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS ! 

1301 AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS DEBERÁN COLOCARSE! m2 151 .20 S491 .6B 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 

PESOS 68/100 M.N.) 
S74,342.02 3.7325% 

HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN). EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ' 
ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO 
CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES. TRASLAPES. DESPERDICIOS, 
PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. 
LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL 
MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA.DE LA OBRA A 
TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T. VER PLANO$ ' 
DE ALBAÑILERIA 

lf----t--,- -:±:-----_-.. -.... -... _-.-..... -...... -..... -.... · .. -... -__ -__ -_-_~ ---~-~.-::~:--~~----..... _.-.... _--_--·-_--_--._ .... -. ___ -_-_-._----_-__ -: ____ -__ -... _•~~~~~~~~~~--.. __ :_.--.. -.. -.-... -.-.. -.. -... -.. -... ~--~::~:~~:~ .. :-]-_-.. ----A-: -~-: -TU-OL-TA-AD-L0-----+ __ -__ -____ -:::8::::o4:o2_1-.~-0-21:::.~:~::~~---.. -II 

(._;;'j ·······················1·1--,-~0-~-
CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE. C.V. 

c ~ tJ.RIDO GOMEZ (. _ 
REPRESENTANTE LEGAL PAG. 12 DE 41 
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-··-----· 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

;:,:· ., '"'o"" RFC: CDD 16030S !150 
C(l 11 t.'!s t!tct;t~icc.~ 

ce:nduadi,1~:itnn@;mail.~::, 
dfa¡¡r.;~.1 @c0:iduadfa!l.int ll.c~a m 

INVITA81ÓN:A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. I0~.014P7R001-E339-2017 " FECHA, 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJOS DE OPTIMIZACION YMANTENIMIEN:fó PA:RA LA AMPt lACION'DE t.:A OIRECIÓN ESTATAL DE CULIACAN. 

DIRÉCGl,Ó~: _CAl,.LE JOSE AGUILIÍR BAR~-~ !'JO. '1297 PQNIE:NTE, G_O L. CE~TllQ, G!JLIAGAN SINJI.L0!,i., C.P. 80!)00 

CULIACAN 
o - - " ., 

·-
~ 

- CONGEPTO UNIDAD CANTIDAD ...., _P.U:' PRECIO CON LETRA -~" ·"I ·'.·'4 :. ' "· "':. ; . ' " , ' 
i 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDONES Y ANTEPECHOS PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE 
INTERCOMUNICACION, DE 9 CM. DE ANCHO. DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA AL TURA 
MAXIMA DE 2.44 M. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR MCA. USG-

ITABLAROCA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 
, ;MM. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E 
:INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 CM. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZ.I\DA ROLADA Y 
,TROQUELADA EN FRIO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA 
:MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE 
1POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO 
i Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HIL TI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE 
!MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O 

!~~~~~~:Sc;~cE~c;~~Ó:ROYC:~~C1I'?~ C~~A ~S c!.~~A;EP~~A~~~I~&~ P~~Ai~~~li~~~ m2 11 .80 S502.70 
(QUINIENTOS DOS PESOS 70/100 

!COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS 
M.N.) 

Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADEX, CINTA PARA JUNTAS 
PERFACINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, 
TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE 
HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 
LOS MATERIALES HASTA El LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO 
HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T. 
(VER PLANOS DE ALBAÑILERIA}. 

-···· 

SUBTOTAL 

Q 
o ACUMULADO 

CONSORCIO DESARROLLADOR DlANMON, S.A. DE C.V. 

c. P . ..1-:1: rl,mo GOMEZ 

REr~tt~~TE LEGAL 
I 

IMPORTE ·" '" r -'s.., ' . .;;;:. -", 

S5,931 .86 0.2978% 

S5,931 .86 

S285,932.87 

-- ··········-···· 
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SUBDIRECCION GENERAL.DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

O
' ·1'A .. t, 'M""'o· t·N.:: m: CDD l6010! 1190 

'I t'onns ErectrGCkos: 
i;¡¡:1duadJanmc: @9:eJ;;:Lc:,n 

diJ!iCO.J (~ce;.de;a;l¡JllDcl!..ct,;!lJ!ll 

INVITACIÓN A CUÁNDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IQ-014P7~001-E339•2017 FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

CLAVE 

1303 

TRABAJOS DE 0PTIMiZACI0N Y MANTENIMIENTOPARA LA-AMPLIACIÓN DE LA DIRECIÓN ESTAT J\L DE·CULIACAN. 
PIRECCIÓN: CALLE J0SE AGUILAR.13,ARRÁZ/( NQ.1~~7 PQNIEl'ffE,. C()L. CENTRO, CULIACAN.SINALQA, c:p. aoqoo 

CULIACAN 

cÓNriEPro 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LINEA DUNE TEGULAR. 
MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL 
MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO. DIMENSIONES 24 X 24 X 518" CON LINEA DE SOMBRA BISELADA 
PARA COLOCARSE CON EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PRELUDE DE 15116", O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO 
Y , COLOCACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN, A UNA AL TURA DE 9.00 MTS. DESDE ESTRUCTURA Y 
LARGUEROS, MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, METAL BASE Y CONECTOR ACERO DE CALIDAD 
COMERCIAL GALVANIZADO G30 POR BAÑO EN CALIENTE CON PINTURA POLIÉSTER HORNEADA COLOR 
BLANCO, A BASE DE COLGANTE DE TE PRINCIPAL (7300) 1.44 X 15116 X 1-11/16" CON PERFIL DE BULBOÍ 
PENTAGONAL, 4 PERFORACIONES PARA PERMITIR COLGANTEO, CONECTOR SUPERLOCK E INSTALADAS A 
CADA 1.22 MTS .. TE SECUNDARIA (XL7148) 48 X 15/16"X 1-3116" CON CONECTOR XL INSTALADAS A CADA 1.22 
MTS. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LAS TES PRINCIPALES; TE SECUNDARIA (XL7128) 24 X 15116" X 1-3116" 
CON CONECTOR DXL INSTALADAS A CADA 0.61 MTS. EN PARALELO A LA TE PRINCIPAL. INCLUYE EL 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA 
DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS 
PREACABADOS (7868) 1~4" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO. INCLUYE : MATERIAL, 
COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. (PUOT). 

.UNIDAD .: 

m2 

CANTIDAD 

328.22 

P.U. 

S928.89 

'.'PRECió' CON LE_TRA 

" 

(NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
89/100 M.N.) 

IMPORTE 

$304,880.28 15.3072% 

-----····f-------- ---- - - - - - - ----------------- --j------l------+-- ... - -¡-- ------------- -¡----- ---+------ 1 

1304 

SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE 
TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER 
Nl'/ EL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL 
LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y 
TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA 
DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.2. P.U .O .T 

mi 65.00 S77.25 
(SETENTA Y SIETE PESOS 25/100 

M.N.) 

········-····--I---- - - ------------- - ··-- ------- - - -------i------~! - ---~---·.. r·--------- --··--·-··· 

! l . 

:j ~[J-l~ - --- _i 
C. P. R AR¡RIDO G.OMEZ. 

CONSORCIO DESARROLLADOR. DIANMON, S.A. DE C.V. RE R ANTE Ll':GAL 

S5,021.25 0.2521% 

$309,901.53 

$596,834.40 
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CLAVE 

1305 
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. .. 

1306 

1400 

1401 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

· .,.A ... N, "i "· :,re, coo 1,oaoa 1m 
'I C1ams Í!~tltfr.:icu: 

CO!idtrnifati::?(rZl @9i.lJiLc:.t 
tliJi:.1~:i S,ccdenfaimac-~-:-.c, 

INVffrAGIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. J0°014PiR001-E339-20~7 FECHA: 14 DE AGOSTO-DE 20-17 

TRABAJ0S 0E OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACidN DE LA D"IRE'.Cló'N ESTATAL DE CULIACAtíl i 
DIRECGJÓN: CALLE ~OSE A<3UILAFÚ3A8_~~ N0.1-2~7 PONll;NTE; COL. .~!;NTR.,Q, GULlACAN SINALOA, C.P: 800.ÓÓ 

CULIACAN 
··•·..l- ,,~;¿ r-~~ ";_ti?','· ~~~ • :~ .: 

.. ··•. .., ' .. ,i¡ -- . ,, ., ' , . ., 
CÓNCEPTO 

-·~ . ,· UNIDAD PRECIO CON•LÉTRA '\, ·• < CANTIDAD,:' P.U. 
¿,~. ~-"· - ;¡:e o ., 

""' 

FABRICACION DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 3.60 X 1.00 X 0.60 MTS, · DE CONCRETO ARMADO (NUEVE MIL SETECIENTOS 
ESCOBILLADO DE Fc·1so, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RELLENO CON TEXONTLE, MURETE DE 

pza 1.00 $9,756.63 CINCUENTA Y SEIS PESOS 63/100 
TABIQUE RECOCIDO PERIMETRAL DE CONTENCION, MAYA ELECTROSOLDADA, CONCRETO, 
MANO DE OBRA. MATERIALES, HERRAMIENTA. EQUIPOS, ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO M.N.) 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.). 

--··-- ·· ---·-· ··---·-· ·----·····-··----

FABRICACION DE LOSA CON UN F'C= 200 KG/CM2, A BASE DE PANEL TIPO W O SIMILAR. ARMADO 

IMPORTE 
·r ; . 

% . 

! 

S9,756.63 0.4899% 

¡ ' 
' ·-· 
! 
1 
1 
j___ 

G0;,; ;:_.\ i'J': l. 7¡¡:-.:, ·-.,v, REi='O:-.z..:.DA" (;üN ACE~{t) J ,po 'AR:viEX -~E -~~ X 10 Et-! su. PEr\H·AC.TRC· :-r; .. --.--~ .. ,.,_..:,.:,,- ¡,_,._._.,..,.,..~.._ • .:;.,~~=- .. ,... _, ¡,_.___,... 

r 

___ .... -. . .. 
!SOPORTE DE LOSA, CON CONCRETO DE 200 KG/CM2, INCLUYt: SUM1i'11STRO DE PANEL W,: (UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 
IARMEX ANCLADO A LA LOSA EXISTENTE DE 10 X 10, CADENA DE CERRAMIENTO E INTERMEDIA Ai m2 16.25 $1 ,317.47 $21,408.89 i 1.D749% 

PESOS 471100 M .N.) ! BASE DE ARMEX DE 10 X 10, SUMINISTRO DE CONCRETO, BASTONES DE AMARRE CON VARILLA! 

1 DE 3/8" @ 40, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS. ; 
ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . (P.U.O.T.). 

i 
1 

SUBTOTAL DE ALBAÑILERÍAS 
(CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 

$421,340.93 
CUARENTA PESOS 93/100 M.N.) 

--- -·-··. ------ --,-.-. - ---·---.....----· 
•· 

' CERRAJE_RÍA .. • •· 
--··· ··-··· 

_____ ., 

SÜMINISTRO y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE 
MADERA MARCA TESA MODELO. MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROSETA GRANDE (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
ACABADO CROMO MATE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, pza 16.00 $264.79 S4,236.64 0.2127% 
EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES y TODO LO NECESARIO PARA su CORRECTA PESOS 79/100 M .N.) 

COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOTJ. 

SUBTOTAL $35,402.16 

1 

e ---

CJ ACUMULADO $631,236.56 

· ~ 
- ------------~., 

- ... J 
Cú ~~l•> 

c. P. ~GA . RIDO G.OMEZ 

CONSORClO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. REPRESE.NTANTE LEGAL PAG. 15 DE 41 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 
D;:1icilio: Cuuh l:t1!1ll éi ?f; 9, C~!tail Blfttdo Y. Ji~:tfil 

Cdigt; P, w~I S:ii'!ó. Naa::a'.pi:1 d? (i!.i:¡,; itt~~o d~ ~~Otito. 
Trli!Óa,c 11 i,S) 12 58 12 5$ / 12 SI ¡¡ 5S 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

D 
.• ,,A .. N,M"".o"'N" Rrc,.coo 1&oaoa 1190 

t'(i!lf~ nwricicc-s:: 
~nduadi:1~:r., :i @gna1l.t'~1 

Ui:m~o!!@ccnd~iai~~r ... et::u:l.). 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. 10-014P7R001-E339-2017 FECHA: 14 DE AGOSTO DE 201-7 

. 

TRABAJOS DE OPTIMIZACION"Y MANTEÑIMIENifO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA,DIRECION ESTATAL DE CUUACAN. 
DIRECCIÓN: CALLE JOSE AGUILAR ~ARRAZA NO.12~7 PO_NIE:NTE, COL CENTRO, QULIACAN SINAL5e)A, 9.P .. 800!)0 

CULIACAN 
.. 

CLAVE ~. UNIDAD .• CANTIDAD 
: ,,,, ::: P.U. PRECIO. CON•LETRA IMPORTE 

1402 

., 

' 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE PARA PISO CON PROTECCIÓN DE _HULE .. MARCA PHILLIPS I' 
MODELO 56C O SIMILAR EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS 
COMPONENTES. INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACION, RESANES, ¡ 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE Í 
LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS ; 
TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA' 
DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,i 
EQUIPO y · TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA¡ 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.7.2. P.U.O.T. 

pza 16.00 $89.78 

' 

(OCHENTA Y NUEVE PESOS 78/100 
M.N.) 

$1,436.48 0.0721% 

---,--------------------------- --- ---· ................ ·-··.· ·-···- · ·- ·-· ·-·· ·· ----- . ····-----·-··--·- ----- ... ---------··---~-······-·-----·--·· - ··----·•·· .---------

1403 

: 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO DE ' , i 
ALUMINIO, MARCA FANAL O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE, COLOR i : 1 
ANODIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE BOTÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA. ¡ pza 1.00 $393.07 1 

HERRAMIE~TA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESl>:RIO PARA SU CORRECTA ¡ ¡ ! 
u---+c_o_ L_o_c_A_c_1o_N_ Y_T_o_D_o_L_o_N_E_c_E_s_A_R_1o_ PAR_A_s_u_ co_R_R_Ec_T_A_c_o_ L_o_c_A_c_1o_N_._<_P._u_.o_.T_>_· ____ ... !_·-··· ·--! ······-- ---!---·-- _J 

j ! 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA DE ! 

1404 ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE DE CRUZ (TETRA), ALTA SEGURIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, pza 1.00 $303.03 
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS 07/100 M.N.) 

$393.07 0.0197% 

------------•······· .. ··- -·----+------ 11 

(TRESCIENTOS TRES PESOS 03/100 
M.N.) 

S303.03 0.0152% 
ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO, MARCA TEZA MODELO 2270 O SIMILAR. PARA PERFIL DE il 

11 - --+c_o_ L_o_c_A_c_io_· N_ Y_T_º _D_º _L_o_N_E_c_E_s_ARl_o_P_A_R_A_s_u_c_o_ R_R_E_c_T_A_c_o_L_o_c_A_c_1Ó_N_._<P_._u_.o_.T_)_. ----,·------~' ----+----·----·· ---------------+!--- ------,f..-------

• • 1 ! 
SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE JUEGO DE JADERA DE EMBUTIR COLOR I 

1405 juego 1.00 $291.70 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 

PESOS 70/100 M.N.) 
$291.70 0.0146% 

ALUMINIO NATURAL PARA PUERTA CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO. INCLUYE: ! 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PA.RA ii 
SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 
(P.U.O.T). ; 

' o 
----...!-----'------'---------------,----- -··········----···t------- ll 

i SUBTOTAL ' $2,424.28 

11- -1--___:~,;:::::=-__ ---º~--------··· ···· ····-······-!·- ·- - ··· .. o i 
! 

...... .... i- ¡ _______ ____, ___ ···-----' ·-----
1 

"~ -e_-- .... .. ······ ·········- J-~'~ ------ · ~ -·~i--·! ____ . 
~ ~4-

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. 
C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ 

REPRESENTANTE 1.EGAL 

ACUMULADO $633,660.84 

---------····· -------,f, ···-····· ·-"---------;"',-.,7.-::_····· ·- .. ·-:;--··-
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 
t::d!!!fo: c~11 ~~i I.:udla ~fo 9, Ctk!ll:t J.!fi t~O Y. E~;m, 

C61iyc P.: t1o1! 5:i !S, Nai:! o::f,n ib Ji!,ht., [:!,do de )fü¡~: 
'i'éléfo::~: 01¡SSí12 5t !2 S& / 12 SS 12 55 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

"'·''"' ;a o:·; ~re, CDD 160S03 1190 

INVITAC
0

IÓN A CUANDO MENQS TRES PERSONAS MIXTA-No. 10-014P7R001-E339-20Ú FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

J. 

Í-f?i;·· ,,,, > , . ·. ,' ct:Aye ,. .. 
. ·• '". •, 

., 

1500 

TRA!3A'JOS'DE 0PTIMIZACION"Y MANTENIMIENT9-P~RA LA AMPLIAC10N·DELA' PIRECION EST-ATAL PE'CúLIACAN. 
DIRECGiQl'I : ~A!,J,E .,1_(;)$1:: AG_UILAB BA_~RAZA NO. j;297'PQNIE:NTE, COI.:.. C!;NT~.9, .CULIACAN SJNAl.:.QJ\, C.P. 8.00_00 

CULIACAN 
-:~ 

. ~ONCEPTO 
·~1 """'.4,- . ., ¡ ~,. ~ .. ¿,, 

" r' .. > ;,,u . it -. ,~ '. . . .. '·_u,fr RAD P.RECIC{ ccJN LETRA 
" ,;p'°I: CANTIDAD· - ·: ,, ,, .,.. ,, . ,. 

SUBTOTAL DE CERRAJERÍA ¡ 
(SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 92/100 

M.N.) 
--- - -

I' .. _ •¡ • .- 1 CANCELERÍA "0 í -~: ,_,. -·- - .. . 1·------· . ·-····---·· ----·-·--- -·-·---·- ¡- -- ---
i 
1SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE , 

1 jALUMINIO 4", MEDIDAS 2.00 X 3.00 MTS SEGÚN PROYECTO K-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM.! 
¡INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE su ! ¡ 
1UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAjos, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS. : ! 
jHERRAJES, TALADROS. ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS,¡ 

(QUINCE MIL NOVECIENTOS UN 
1501 j REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES,t pza 1.00 S15,901.50 

JREMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SlllCÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE > PESOS 50/100 M.N.) 

:PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE 
FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 
3.3.2, P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA. 

- ----···- ----
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE 
ALUMINIO 4", MEDIDAS 1.91 X 2.16 MTS SEGÚN PROYECTO K-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. 
INCLUYE: SUMINISTRO. TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU 
UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES. REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, 
HERRAJES. TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, 

(TRECE MIL VEINTICUATRO PESOS 
1502 REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CAÓMIZADOS, TAQUETES, pza 1.00 S13,024.79 

REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE 79/100 M.N.) 

PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE 
FUERA DE LA OBRA. ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 
3.3,2. P.U,O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA, 

o SUBTOTAL 

·-·---·O ---1---
' o 1 ACUMULADO 

-- . - ...... , .. _ ______ 
······-··--· .. -~ .... ,.,_ .. , ________ ____ i . 

CONSORCIO DESARROLLA DOR DIANMON, S.A. DE C.V. 
c. P~d'it,oo <'iOMEZ 

REPB,ESENT ANTE LE.G.AL / 

IMPiITTE •• 
, " ."' fy' 

' ';";, ~ 

S6,660.92 

- .... ~ 

,. 
-- ..... ---·--- --·- - . -- ---

$15,901.50 0.7984% 

$13,024.79 0.6539% 

S28,926.29 

S662;587..13 

.. - - ·····-
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 
( ' 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACION-ACUANDO MENOS T,RES PERSONAS MIXTA No. I0-014P7R001-E339-2017 

• CONSORCIO D[SQRROLLJUJOR OIJ!N~lON, s.n. D[ e.V 
DJrr,i::íli~: Cm?..i il [:.udb }lJ 3, Cuk:ii.l ~l:; tdu V. 'Ee11fii 

Cl!1is .,_ Pi.:s1:il 531 18, H;i11c.1!;i!1 M í:á.: t:; ttla~o dt Mh ica 
tr1,1o,,.i: 01 1ss112 se 12 SG ¡ ¡2 sa 12 s: 

.,.,. , ,., 3.iC: CDD 1603GS HS! 

·FECHA: 14 DE AGOSTO DE ·2017 

TRABAJOS DE OPTIMIZÁCIÓN Y MAN11ENIMIENTO PARA LA AMPl:.IACIÓN DE l:A DIRECION ESTATAL DE CULIACAN. 
DIR!;CE:IÓN: CALLE JO_SE.AGl)ILAR BARRAZA Np. 1297 PO~JEN,J E; CQL. 9.ÉN,TRQ, CULIACA_N SINAL0~, C:P. 80000 ·. 

CUUACAN 

CLAVE ' CONCEPTO . 
< 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO NATURAL ! 
ANODIZADO DE 3". MEDIDAS 7.78 X 3.00 MTS, DOS Fijos LATERALES DE 2.60 X 3.00 MTS. v¡ 
TERCER FIJO DE 2.98 X 3.00 Y ANTEPECHO DE 0.40 X 2.60 MTS. SECCIONADA SEGUN FIJOS Y 

1503 PUERTAS. CONFORME A PROYECTO K-03 CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM, CON RIELES EN 
!PISO Y TECHO. PREPARACIONES PARA JALADERA. INCLUYE: HERRAJES. BAGUETAS, PIJAS, 
:VINIL, FELPA, SILICÓN, BISAGRA, JALADERA, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, 
;LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT). 

l!NIDAD·i, ~· CANTIDAD 

pza 1.00 

p;u . 

S48.935.75 
(CUARENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS 75/100 M.N.) 

IMPORTE 

$48,936.75 2.4569% 

¡ .. .............. -a- ·· - ·• . -···-•··-· ·····- - ------- ········-·--··- - - -········ ·· ·····-···-· ··- --- -- -·-- - - --- ---- ,'- - - --- - - ·-····· .............. ..... ·-- --·t----- --- - --- - --t----- -·- ---i-----11 

11 

1 11 

1504 

1505 

!SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE 
'. ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.23 X 3.00 MTS SEGÚN PROYECTO K·04 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. 
! INCLUYE; SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU 
¡UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS. 
iHERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, 
REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS. TAQUETES, 
REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE 
PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE 
FUERA DE LA OBRA. ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 
3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA. 

isuMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.40 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6. mm. 
¡DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1• DE ANCHO. PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 
1/2" DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, 
TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA El LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, • 
TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS.! 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA: 
EJECUCIÓN.CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.2. P.U.O.T. : 
VER DETALLES DE BAÑOS. . 

pza 1.00 

pza 5.00 

S11,865.97 

! 
S556.60 

(ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y CINCO PESOS 97/100 M.N.) 

(QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS 60/100 M.N.) 

$11,866.97 0.5958% 

S2,783.00 0.1397% 

o - · -□ i ;...., --- - ·i------'--------· ..... 

1 

UH•••-••••••-•- •~-- - - - - -+--- - --- 11 

o 1 ¡ 
- --- - - --- --- ------~ ----~-----

SUBTOTAL $63,584.72 
' ~ .~ ,~ ~~. ! 

... ·-··--·..... . ..... - .. ..,....~-----'-- - -- --..... 
t--" 1 

___ A_c_u_M_u_L_A_D_º_ ....,/, _ _ _ ~-s--s_12_6_,1_11_.8_s_ ~ _ 

CONSORClO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. 
C. P. R~~f?o G0MEZ 

REPRESENTANTE LE.GAL PAG. 18 DE 41 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 

~¼ ' } 1.-,wq 

1506 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INViTAelóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-01"4P7R001-E339-2017 

CULIACAN 
,,;-, ~ •~v. 1·. ~ -~ - .. ~ . . . .. ' -"; '" ....• - .. 

. - .. 
''''.\~ P.~,' ' ..; ·. 

~; :~~ ~~ ¡ .. · .. , . tONCEPTO 
-~~,~-~ 

•,,-, UNIDAÓ CANTIDAD. 
·, ttili ,,' . ,,,, 

' ijf,, ·"'" <, .. . .l. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD EN CANCEL DE FACHADA, MARCA 3M 
O SIMILAR. INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TO_DO LO NECESARIO m2 23.34 $503.69 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (POUTJ. 

1 

! 
1 

. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA AUTOADHERIBLE ESMERILADA RAYADA TRASLUCIDA! 
!PERMANENTE DE VINIL EXTRUIDO DE 0.09 mm. DE ESPESOR, MARCA 3M O EQUIVALENTE EN . 
jCALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPÓNENTES, PARA RECORTE EN PLOTTER DE 
!VINILO SEGÚN DISEÑO; EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
!CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, 

1507 jMANIOBRAS; TRANSPORTE .Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES m2 22.35 $318.26 
¡HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, 

IANDAMIOS Y TENDID~S. CÁRGA·Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR 
·DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.5. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELICULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A 

1508 
DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, VER DETALLES PLANO pza 22.00 S979.97 
DE FACHADAS. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO 

. DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (POUT). 

. ~· . 

' CONSORCIO U~S«RROLLJ\DOR DI.nNM ON, S.A. DC C.V. 
i! :1;itilfo: Cln;d~ l!arlhl. lb g, Ceb:ii. Alfud:i V, E;líi!, 

Céjí9ri Fwal 5!7 iS, lla1:cc.lp:i:i d~ Ílfjlt'!. rmfo tl t: !1!h:ct1t 
'ie!tfo:c,¡: g¡ 1ssi i2 se 12 5~ I i2 56 12 55 

.. :,· ,o ,.,.,,"''" RiC: CDD 160808 l:90 

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

\ , IMPORTE 
" 

PRECIO C~ N LET~A' ·· C' ~- ,, . 
:· 

(QUINIENTOS TRES PESOS 69/100 
S11,756.1 2 0.5902% 

-M.N.) 

1 

(TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
$7,113.11 0.3571% 

26/100 M .N.) 

(NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
$21,559.34 1,0824% 

PESOS 97/100 M.N.) 

SUBTOTAL DE CANCELERÍA 
(CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 

$132,939.68 
TREINTA Y NUEVE PESOS !381100 M.N.) 

·-·-···-· .. ....... _ 
' '·'· ' 1600 ; CARPINTERÍA · ' 1 

·~ " ; 

' ! ·::: ¡ ... ·- --- -·--··- -- --~· ..• ___ ,.... --~-

o SUBTOTAL $40,428.57 

··- C5) 1 ¡ 
o 1 

ACUMULADO $766,600.42 ¡ 
- - -·-· ··· 

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE. C.V. I PAG. 19 DE 41 



CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 

CLAVE · 

1601 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

w:.~u<ffü:-in~!l @~:'l,.:l.c:1 
dí :i.11mo1 {f;ccnd~a :bm,::.cc:;.u:i 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN-A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA:No. 10-014P7R001-E339-2Ó17 FECHA: 14 DE AGQSTO DE 2017 

TRABAJ0S DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN-DE LA DIRECION ESTA'TAL 0E·CULIACAN. 
DIREC,CIÓN: CALL~J0~E AGUILAR BARRAZA NO, 1297 PONIENTE, ·coi,.. CENTRO, C_ULIACAN SINA!-QA, C,P. ªºº·ºº 

CULIACAN 

<;ON(EPTO 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN _E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN 
MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; 
(DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO. 
CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" 
EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS,; 
TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE : 

UNIDAD CANTIDAD P.U. 

CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y/ pza 17.00 S2,706.35 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU : : 
UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS y TENDIDOS, CARGA, I,_ 

Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU 1 

.,• :2' 
PRECIO CON LETRA : 

(DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 
35/100 M.N.) 

IMPORTE 

$46,007.95 

RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO / i 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE \ ! ¡ 
CONSTRUCCIÓN: 3.6.2, Y 3.7.1 P.U.O,T, VER PLANOS DE CARPINTERÍA, . : ; 

2.3099% 

! 

-------- -S-U·M--IN-IS_T_R_O_,_C_O_L_O_C_A_C_IÓ_N_ E_I-NS_T_A_LA_ C_IÓ_N_ D_E_P_U_E_R_T_A_D_E_ M_A-DE_R_A_ D_E_I_NT_E_R_C_O_M_U_N_IC_A_C_l_ó_,
1--- ---t-+- - - -+--- --- - -------+!---- ·---· •-- --

MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.70 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; 1 

1602 

----~---··· .. ... . 

¡ 

(DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, 
CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" 
EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS. 
TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS. ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE 
CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU 
UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA 
Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU 
RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7. 1 P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA 

o 

pza 3,00 S2,590.87 
(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 

PESOS 87/100 M.N.) 
$7,772.61 0.3902% 

___ ----_---_----_--_---_--·_-----_---_-_--_- r .=:· ••. -___ -•
1 

__ -__ -___ -__ -__ -_,,_-__ -_-___ ....,_¡~~~~-~~----..... --_-·--_···· :-.~_--_·------~-~s-_u~B~T~O~T~A~L~ -----------·-_· _--_····· T ---~s-~:;;;~~ -¡--- . ----- --
' ¡ ACUMULADO 

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE. C.V. 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 
ti.:1 ,icilk•: CeuAdi trntlla fü 9, Ccle~h il!itdo V. Ü!fil, 

C:dí¡¡q Pttl.tl S}IIS, H~cc.ilp4'!! ii-! (c~a:. !:t1il ~D de füLi~ 
Tclékil;r. )i 1551 72 58 t? 5~ / i2 SG 12 s~ 

1603 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

O
"·i·AN.,M"' o"N., Rrc, con 16ºªºª 1190 

Cc11r:~s i !tclrácitGr: 
cv;,.u;i!hü!'l:::vc.©}grn;iil..c~:r 

diJ~no:t@tcndu!e5u.rr.v:.a::i.t:J 

INVl'fAGIÉ>N A CUANDO MEN0S TRES PERSONAS MIXTA No. 10-014P7R001-E339-20l7 FECHA: 14:¡¡¡E AGOSTO DE .2017 

TRABAJOS DE '0P'TIMIZACION Y MANifENIMIENTO'P'ARA LA I\MPL'.IACION DE LA DIRECION ESTATAL DE'CULIAC'AN. 
!)IRECCl(;)N: CAL.LE JO,~E AGUl!,AR.~ARRAZA.N0.14~7 P9Nll;N:fE, CQJ-. CENTRO, q;ULIACAN Sll':JAl,.PA, C.P,.800.QO 

CULIACAN 
.. 
,. : 

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, MELAMINA WENGUE! 
CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA. MEDIDA LARGO 244 CM. ANCHO 122 CM. ESPESOR 16 MM.j 
ASTILLAS DE MADERA Y MELAMINA. COLOR WENGUE. ACABADO TEXTURA. PESO 32.38 KG. , EN ! 
PISO, COSTADOS Y FRENTE. EL MUEBLE SERÁ PE 0.75 X O.SO, A 20 CMS DEL PISO CON 21 
PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE ! 
EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMAQA ACABADO EN MELAMINA WENGUE j 
CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS¡ 
BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT.: 
TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL. RESBALONES DE BALIN. ZOCLO DE 10 CMS DE j 
ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,: 
HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO ) 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT). ' 

,f.>;l _ 

•UNIDAD 
;;,,: 

CANTIDAD 
, •. ;f 

pza 4.00 

1 

P.U. ., 

$3,909.08 

'PkECLci~~N\L!h'RA 
:;:¡ _Ji,. 

(TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE 
PESOS 08/100 M.N.) 

.·'!'!;"'. " 
IM~ORTE v. , . 

$15,636.32 0.7851% 

11----- - - ----------------- -~------·-~--------·--·---~---- -··-------·--+-----~----------+-------------- _______ , ______ ,, 

1604 

ARMADO, COLOCACIÓN DE NUEVO MOBILIARIO QUE SE SUMINISTRARÁ POR EL INFONACOT, 
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR 
INFONACOT 

pza 10.00 S1 ,857.81 
(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE PESOS 81/100 M.N.) 
$18,578.10 0.9328% 

----·---·---·---,----------------------- ----------+-----+-------- --+--------------+----- ---+-----•1 

1605 

1606 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA 
CAFÉ MARCA READY KITCHEN, COLOR ESPRESSO, MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, 
LLAVE MEZCLADORA. ALACENA, CUBIERTA, JALACÍERAS, ZOCLO, CANASTA, CONTRA CANASTA, 
CESPOL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA. EQUIPO 
ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 
VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO). . 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES EN ACCESO PRICIPAL A LOCAL COMERCIAL, DE ACERO INOXIDABLE NATURAL, 
TUBULAR DE 1.5" DE DIAMETRO, DE MEDIDAS APROXIMADAS 3,60 MTS DE LARGO POR 0.70 MTS. 
DE ALTO, ANCLADO EN RAMPA, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA. ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA 
COLOCACION. (P.U.O.T.). 

pza 

pza 

1.00 

i 
1 

1.00 

' 

$27,681.08 
(VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 

$27,681.08 
OCHENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.) 

1.3898% 

' 

(DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
510,853.41 CINCUENTA Y TRES PESOS 41/100 $10,853.41 0.5449% 

M.N.) 

----¡- ------------LJ•-r-------------- -----'·-·- ,,_, ___ ,._,_,,, __ ___________ l ______ , __ -+---------------+--------+----- 11 
i I SUB TOTAL $72,748.91 §.-. ------------··-·--.. ; .. --·-----:------·---+¡----!,-------- - --- l#······· ---- . 

·~--~-----------:=[-;-. ----~-~--------c-__ p ___ R_A_~~:o:Jtq~EZ I ACUMU~DO t i '"'·"'·" 
CONSORClO DESARROLLADOR DLANMON, S.A. D.E C.V. REPRESENTANTE LEGAL PAG. 21 DE41 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ' ANEXO 11 
D~r.icilili: Cenil ti ~ttd!;:i n~ :l. Ccfo:1\:J E. Ui td.J v. ü::11f:l 

Cdi~t. Pu l.11 5~115, lfa 1:ci!;i11 ti? J:ii:: t:, f t1rdfl de !tlüio. 
Mé!mi: 01 1SS1 n se 12 ;, J ;2 ss 12 s; 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

D
'"i"A. ·N. ,·M··•·o··"N' ,re: CD» 16080S uso 

C!:mJJ füctrfrtltts: 
ccoeu :¡!J1-l:>::.::a@!;Ll<W.rn: 

dfo_:¡c~il .zricond!laCiJ~~:i..tt>::..ill 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PÉRSONAS MIXTA No. JO-014P7R001-E339-2017 FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJOS DE OPTIMIZAeióN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION ·DE LA DIRECION ESTATAL DE CUUACAN. 
[)IRÉCCIÓN: CAL¡,;E.J9S1;,AGUILAR BARRAZA NO.1297 PONIENT.E, éOL. <;:ENJR0, CJJLIACAN SINALOA, C.P. 80000 

CUUACAN 
·, {;;'' ·~ º?,·- •·· ._..., .. .... ,.,.. '!'"-:... . •· 

C!;AVE •·· CONCEPTO ,., '.;" 1, 

k -
1 

SUBTOTA~ DE CARPINTERÍA ! 

- ---- ... 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1 

¡ 

1701 

.. ----------- --

1702 

·· • 

······· --···--··"···· 

.. ------ -··-- ··· -··· ··--·· ··•····· . ... -------- -·---· ----- ---····-····-· 
! ' i 
:ARMADO, COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE SALIDA ELÉCTRICA Y CONEXIÓN A INSTALACIÓN j 
!ELÉCTRICA. DE MOSTRADORES I_NSTITUCIONALES EN ÁREA DE_ ATENCIÓN A PÚBLICO, LA! 
' INSTALACION ELECTRICA OEBERA DE CONECTARSE CON ARNES INTEGRADOS A MUEBLE : 
(VIENEN CON EL MOSTRADOR) CONECTADOS EN SERIE A SALIDA ELÉCTRICA EN MURO, A UNA 
OISTANCI APROXIMADA DE 20 METROS LINEALES. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA. EQUIPO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
(P.U.O.T.). MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT. 

• --•• -•••• o•H O •.. --· -•------ ~------- .. .. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN CON CABLE THW 
CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR. CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PAREO , 
DELGADA DE DIÁMETRO INDICADO. CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON ! 
SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA' 
UNICANAL, CONEXIÓN DE LA CAJA REGISTRO A LÁMPARA A BASE DE CABLE USO RUDO DE 2 X 
12. A UNA DISTANCIA MAl<IMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 
METROS, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN .. (P.U.O.T.). 

·--·---- -· 

D 
o 
o 
(. . ..) 

e.o 
01 

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. 

' 

UNIDAD CANTIDAD 

•--··- ------· .. -- -- ·-•·-

· ··-·-·····- •.. - ________ ....... 

salida 10.00 

salida 81 .00 

·····-····-·····-

1 lf¡ r.-

i¡JDO' p.UMEZ 
-r'E. LEGAL 

.. 
P.U. .. PRECIO CON l_ETRA ¡,, .. 

(CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS 47/100 M .N.) 
••------

,. . l 
--·- ---------------··· -----

(UN MIL CIENTO UN PESOS 10/100 
S1 .1 01 .10 

M.N.) 

... 

(UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 
$1 ,093.24 

24/100 M .N .) 

SUBTOTAL 

1 
ACUMULADO 

/ 

' ··! 
IMPORTE % 1 

1 

$126,629.47 

·-····---· -·-•· ·---····-· -

v---

$11,011 .00 0.5528% 

$88,552.44 4.4460% 

'"·"~ 
$992,693.33 

@ . -
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'. COliSOltCIO OCSilRROLLíúlDR DIJ\,~110'.'!, s.n. DC e.V 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 ' ,, ' 

1; l!;mkiH:!: Cmtd~ úuella ?iJ 1, Cek::iJ lil!i t:do V. Ett.íii 
f Ci:li~J Pcil,)I 5371S, Nüsc.;1~n 1fo (lim.., ft1Z t!l tl t: Hel.it!l 

itlefo;m: ~¡ [SS) 72 se 12 ss / ¡z sa 12. si 

CLAVE• . •;• 

1703 

1704 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

D
,. ,,;A_N. , .M,,.□.,N-, , ic, coo l6 CSü3 ll!I 

CCint-:o,Ittctrl-nkc,t 
c1;n~u~dio::~~¡¡1:t~m1Lc~.:. 

Uil!ít:.o:1 @tiindu~fa r..r,;,:.cc; :n.1:ii 

INVl+ACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. 1O-014P7R001 -E339-2017 FECHA: 14 0E AGOSTO DE2017 

TRABAJ:0S'DE OPTIMIZAE:IÓN Y MANTENIMIENTO·PARÁ t:A AMPLIACION DE LA·DIRECION .EST-AT-AL.DE CULIACAN, 
DIREQCÍ0N: GALl,.E .JOSE AGUIL,AR BARRAZA NO. 12971"0NI~NTE, GGL. C~NTRO, CUl,.IACAN SINAl,.QA, C,F(. BQOOO 

CULIACAN 

- CONCEP,TO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DE TENSIÓN REGULADA 
CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT 
GALVANIZADO PARED DELGADA, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON 
SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA 
UNICANAL, DISTANCIA MAXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DÉ 25 

!METROS, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS 
!PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
!Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT). 
! 

salida 45.00 

' p:u. ,. ;, PREéio CÓN l[TRA 

$1 ,059,11 
(UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 

11/100 M.N.) 

' IMPORTE ,, .,, 

$47,659.95 

% , 
} 

2.3929% 

·····-·-•--.-- --·-··· - -------------·------ - --- - - --+--~-- -----;--------- ----- -----+--·--------· ·-·---.. - -······----
! ' 

iSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO ' TENSIÓN NORMAL CON 
iCABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT PARED 
¡DELGADA CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA 
.ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, INCLUYE MATERIALES, 
HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERfMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS, 
ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. (PUOT) . 

. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y 
BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITON, CAT. BR15W, 

salida 41.00 $1,059.11 
(UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 

111100 M.N.} 
$43,423.51 2.1802% 

1705 COLOR BLANCO Y TAPA COLOR BLANCO. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

pza 41.00 $498,56 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

PESOS 56/100 M.N.) 
$20,440.96 1.0263% 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.): . 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DOBLE POLARIZADO PARA TENSIÓN 
REGULADA COLOR NARANJA CON TAPA, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, PARA 15 A. 125 

1706 VCA, NEMA 5 - 15R, M.ARCA HUBBELL CATÁLOGO 5262-IG. INCLUYE MATERIALES DE pza 45.00 
FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO 

S274.45 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

PESOS 45/100 M.N.) 
$12,350.25 0.6201% 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.0.T), _ _____ t----- -+-----e---- -+---------- -------t-------+-- - - -ll 

o Si.JBTOTAL $123,874.67 

-·-······ --1------------- ---0 ----- ------------t - - - ---t------·+-------j------- - - ------'-·· --·-····- -----t-- - - - -11 

o 
(,¡)·-

GJ 
0") 

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. 

. ~,,filª c. P. RAl , • · J./J.o G.OME.Z 

REPRESENT NTE. LE.GAL 

ACUMULADO $1,116,568.00 

/ PAG. 23 DE 41 
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. CONSOJIC[O DtSARROLLIIDDR D1J1 m,10N, s.n. Dt c.v. 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 
Ci,;11idi~: Ct1rn!1 L:utU.i. ?I~ !l. Cele11i.a Alhtdo V. 3o:iíil 

C:Hi;~ PllUill S31lS1 lfa::c;:!~.l!l da J:Un, Estedo de Mhito 
idHaa:~; 01 !S5! 12 sa 12 S$ / í2 5~ t? S! 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

._.'" ' ., ,., ·•·" RiC: con 160803 N9( 

et ate~ cdi1-.i:z:., ;i @ ~n1ílc~: 
~i;u1no:i @ce::~u.ifünm~11.CDiUi> 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. I0-014P7R001-E339-2017 FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRA.BAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO' PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECION ESTATAL DE C.ULIACAN. 
DIRÉCCIÓN: CA!-_LE JQSI;: AG411J>.R -B_ARR.t.ZA N0.1297 PQNÍENTE, CQL. QENTRO, CULIACAN_ SINALOA; C.P. 8000_0 

CULIACAN 

CLAVE 
' . 

, "º · CONCEPTO 
. ..... ~. · ... , 

. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO EN GABINETE TIPO EMPOTRAR DE LEDi 
DIMENSIONES GENERALES DE 60 X 60 CMS, 43 W AL ALTO BRILLO. 120 V, SIN BALASTRO, CON 

1707 DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, 
HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.). 

UNIDAD CANTIDAD 

pza 52.00 

P.U. 

S1,836.94 

PREC:10 COÍÚETRA · 

(UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS 94/100 M.N.) 

IMPORTE 

S95,520.88 4.7959% 

·············-· .. -· ... ¡------- ------------------------- i-----+---- ~----+--------------- ,--------""- --+-----

1708 

1709 

1710 

1711 

lsuMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA s·ouARED o SIMILAR. MODELO 
:aoB16L 100RB. PARA B CIRCUITOS, DE SOBREPONER. (TABLERO "R") .. INCLUYE ALIMENTACIÓN 
¡DESDE UPS HACIA TABLERO "R", Y DE TABLERO GENERAL NORMALES A TABLERO REGULADOS, 
jPEINAD(?. SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y 
:coNEXION, HERRAMIElff.>., ~-,N,O Di: ü8f1/. , .,e;, , '<REOS. FLErES. LIMPIEZAS Y TODO LO : 
!NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.). ! 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA CONTACTOS E ILUMINACIÓN, MARCA 
S'QUARED O SIMILAR, MODELO QO330L225GRB TABLERO "A", PARA 30 CIRCUITOS, DE 
SOBREPONER, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y 
CONEXIÓN. HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100A CON GABINETE 00250 
PARA USO INTERIOR O EXTERIOR DE SOBREPONER TIPO NEMA 1, ZAPATA PARA TIERRA FÍSICA 
Y NEUTRO MARCA SQUARED O SIMILAR, INCLUYE JUEGO DE ZAPATAS TABLERO, ALIMENTACIÓN 
DESDE INTERRUPTOR PRINCIPAL, PEINADO, SOPORTERÍA. ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE 
OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN. HERRAMIENTA. ACARREOS, CANALIZACIÓN, FLETES, 
LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNETICO MARCA S'QUARED O 
SIMILAR DE 1 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES. 
CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

pza 1.00 

pza 1.00 

pza 1.00 

pza 22.00 

(P.U.O.T.). 
,1-------~I~-~-----------□----------------~----•, .... -

1 l 

s
17

_
611

_
26 

· (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ONCE 
PESOS 26/100 M.N.) 

$6,438.59 

$4,584.76 

S240.2B 

(SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y OCHO PESOS 59/100 M.N.) 

(CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.) 

(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 
28/100 M.N.) 

$17,611.26 0.8842% 

$6,438.59 0.3233% 

$4,584.76 0.2302% 

S5,286.16 0.2654o/o 

------· ---¡----- ----- -------+-------+--•----· -------------¡ 
SUBTOTAL S129,441 .65 

--+------+---------- ----·· ; 
························-···~-··-·-···· --·~·-·--

~

. -~---- ~ --8 ----+-----·--_¡_··· 
! 9111!!! 

______ ·- .... _____ [ _______ ______ ___ ___ ..... ___ -~ - -----~ --~+---------------~----~i----~----~---- A_c_u_M_u_LA_ o_o _______ : _ s_1_,2_4_s,_o_os_.G_s_@ ~ -

~L /,,, 
CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE. C.V. 

C. P. RA~~J~1•GOMEZ 

REPRESENTANTE LEGAL PAG. 24 DE 41 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 
\ .. . 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN A CUANDO M,ENOS TRES PERSON,AS MIXTA.i.Jo. 10-014P7R001-E339-20t7 

, t.:umrnui.;w Ut;SUHHULLf\UUfí Uli\füfl UN¡ ~.K. JJL: t.:.v. 
D:!-:'ii:'1:i::: Crnlda !:m!!l!,: N~ ~. C:iit':.iia .i!!1,1,C(I V. ?:d r1, 

Ct!i; -l ?:m1! 5!118, fü¡u:a'.pt!l ,fa /1Ji:~1. t1 1;1dc <lt ~:ü lc~. 
Teléfon~i: 01 {SS) 12 5a 12 S!i / i2 s~ l2. 5~ 

,:,v. · 1 ;i11~:,:it RfC: con J soS-Oa nso 

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

_T;RABAJ~S g!= OPTIIVilf'.ACl0N_Y MANTENIMiENT,0 PARA LA AMPl.'.IAC_IÓN DE LA.O!RE~ION, ESlWTALpE CULIACAN. 
··:•;DIRE:CCIQt-,1: CALLEJO~E I.\Gl,lllk.g B~RRJ,\ZJ\ NQ. 1297 PONll;Nl;E, CO_l,.. eE:f':JTR_Q; CIJ_LIACAN .~!NAJ.,OA, C.P. 8QOOO 

CUUACAN 

"• .. ,'O . 

. • 1 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNETICO MARCA S'QUARED O[ 

1712 SIMILAR 2 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN,: pza 
PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.0.T.). ; 

¡ 
11------+-- --------------- ------------------ -----------···-·--

1713 

1714 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNÉTICO MARCA S'QUARED 01 
SIMILAR 3 X 30 AMP. INCLUYÉ MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN,' pza 

jPRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). ---~---·- -- . .... 

;VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO, POR UNIDAD VERIFICADORA DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.EN LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUYE REVISIÓN, CORRECCIÓN DE ' 
OBSERVACIONES, OBTENCIÓN DE DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN. (P.U.O.T.) . 

cert 

' 
; 

' ' 
i 
¡ 

1 

4,00 

2.00 

1.00 

·-. ·,:•'>. - ..... . .... _ 

', p~ÉfiOCOÑ LET~ 

(CUATROCIENTOS SESENTA Y 
S465.05 

CINCO PESOS 05/100 M.N.) 

51,278.80 
(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

' 
OCHO PESOS 80/100 M.N.) 

~ .. _. "': .. ;~,f. 
IMP.ORT~ ',J\".il. . 

$1,860.20 

$2,557.60 

0.0934% 

0.1284% 

' -·-·--------;----- ------ - ----- - ··- ·-··---.. -·, .. ---+------l 
. ¡ 

S37,620.03 
! (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS : 
. VEINTE PESOS 03/100 M.N_) \ 
¡ 

S37,620.03 1.8888% 

¡ 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PA_R_A_B_A~Ñ_O_S_, -CA- M- BI-Oi ... - - ·

DE AIRE DE · 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ! 
ACONDICIONADO. INCLUYE . MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS,: 

----············ ········· ·-·-·-----·······----- ------·---·-···---- ·------·-· . -- -···-·-···· ----

1715 

1716 

FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA . INSTALACIÓN Y: 
FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.). . 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LEO, MARCA¡ 
TECNOLITE, MODELO YDLED-03/36 WATTS CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN.l 
INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A1 

CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA' 
EJECUCIÓN (P.U.O.T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VOZ Y DATOS CON TUBO PARED DELGADA SEGÚN SE 
REQUIERA, CHAROLA, CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE 
VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZAOERA PARA UNICANAL, A UNA DISTANCIA 

1717 MAXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE 
MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, 
ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT). 

pza 

pza 

sal 

; 

i 
; 

1.00 S1.137.33 
j 
1 

29.00 $614.70 

37.00 S1, 135.87 

¡ 
' ¡ (UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 

PESOS 33/100 M.N.) 

(SEISCIENTOS CATORCE PESOS 
70/100 M.N.) 

(UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 
PESOS 871100 M.N.) 

$1,137.33 0.0571% 

S17,826.30 0.8950% 

$42,027.19 2.1101% 

11---+-------------------- - - ----- --- ----+---··---····· ·· ---- ---- -+l _______ ____ _ _ -+1-------+--- --

ll----+----------------□---------------
0 

"----+------------- - --º'------'-.. ~ ... 
(>..) 
G.) 

e.o 

CONSORClO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE CV. 

i 
SUBTOTAL $103,028.65 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 
l.,UN:lUl\\.lV Llt..!HUtt1U1,1,ttJ.IU.n uumu,un, ::, ,H • .U.t. l,.V. 

füd tifü.-: Ceu;a:díli L:ue!ki lb 9. Cp! ~-a i;& Slfudo V. l!~d ¡J, 
C~tli9,i P~o.ll 5371 6, li ,Hl cc!p.t:i 1i! J2~ tt, faUfo di! !<!~i~ . 

Tcli!<nJt: l l 1ss1 n se ll ¡; / íl 51 IZ $5 ' 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

r,,·: •:,:: :u•_,... RFC: CDD {60808 1190 

c~nduadi,1::~a@tin.i.i!.c~
diu .. cwl @cccJua& iu:,u.co:"J.a: 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No: 10-014P7R001-E339-2017 FECHA: 14 DE·AGOSTO DE 2017-

CLAVE 

1718 

TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENT0,PARAL'AAMPLIACl0N DE LA DIRECIÓN ES'fATAL DE GULIACAN. 
QIR!;CCIÓIÍI·: cAL_LE ,JQSE AG!JILAR BARRAZA ~o. 1f,97· l;'QNIENTE, COL, CE_NTRO, CUUACAN SINALQA, C.P. aoopo 

CULIACAN 
;,. ·;••-,,r, .• , .• ,, . ., , 

'• 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO Y PLACA COLOR BLANCO MARCA! 
LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. 
EQUIPO, ACAREOS, LIMPIZA. Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION. i 

CÁNTIDAD 

pza 18.00 

p.u. 

$255.67 

PRECIO CON LETRA .· 
" 

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS 67/1 DO M.N.) 

-' ... 
IMPORTE : ,• . : 

$4,602.06 0.2311% 

11- ---t----- - ------ - ------- ---- - - ------- - -;,---••-- -•---- •M•••• .. ••••••--••------f------- ---- ---f--- ----f- ----1 

1719 

SUM1f1IISTRO Y FABRICACION DE SALIDA ELECTRICA DE CORRIENTE NORMAL TEMPORAL PARA! 
REUBICACION DE PERSONAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 25 MTS POR TRABAJOS DE ! 

lADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE TABLERO DE CORRIENTE REGULADAI 
!, CABLEADO, RECEPTACULOS COLOR NARANJA, CABLE USO RUDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ; 
iACARREOS, ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO: 
:PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT). Í 

j 

sal 12.00 ' 1 $1,134.04 
¡ 
1 
; 

i 

(UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 
PESOS 04/100 M.N.) 

$13,608.48 0.6832% 

·- -· - . ·-· ··- ·--···- - ···· ······ ·····-··--··-·····--•--· · ··· ······-·· ·---·· --· ·--· ........ ·----- --------'------+-----··-'------;---- ----------- i--------1-----1 
' 
/REUBICACIÓN DE EQUIPO DE CONEXIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS 12 
'NODOS} TEMPORAL, POR REUBICACION DE PERSONAL EN ZONA COTIGUA DEL INMUEBLE A UNA 
DISTANCIA APROXIMADA DE 20 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE 

1720 CONEXION DESDE RACK DE COMUNICACIONES , CABLEADO. RECEPTACULOS O ROCETA, CABLE 
(SUMINISTRADO POR EL INSTITUTO), LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, CINTA 
ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION.(PUOT). 

equipo 1.00 
(CINCUENTA Y OCHO MIL 

$58,712 .92 SETECIENTOS DOCE PESOS 92/100 568,712.92 2.9478% 
M .N.) 

·····-···· ·······---.... f--------- ------ '"·····--·-------·-- ----- - --- -----------f·---- - - ---- ----------+-------------< 

1721 

RETIRO, DESCONEXION Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS 
EN DESUSO POR TRABAJOS DE ADECUACION, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE DUCTERIA, 
GABINETES, TABLEROS DE DISTRIBUCION, CABLEADO, TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, LIMPIEZA. ANDAMIOS, ACARREOS, CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION.(P.U.O.T.). 1 

SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAs i 

jor 5.00 51,527.35 
(UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 

PESOS 36/100 M.N.} 

! (QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M .N.} 

S7,636.BO 0.3834% 

$540,468.67 

------- --+-, - ----+------------------------------ .. -----f ----------·-------------- ---¡ -
1800 INSTALACIÓN HIDRO·SANITARIA 

' ---·-······---- ------ - --o --------- ····-----~-- - -
o ! SUBTOTAL $84,560.26 

···~ l ~ .~~···~··· .. •·· ~ ; -.... -.... -.. --.-----~~~~~~~~~~~~~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~¡---- :~-.. ·_·-·--;-: ---- _____ A_ C_ U-MULADO : I 

~ C p R~t.~~GOMEZ~-~----//~, ' / - Sl,

4

-

33

•

59

_'" ~ e . 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN A CUANIDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. 10-014P7ROOt-E339-201-7 

. CIJIISOliCIO oi:snP.ROLLAUDR DlilNriJ ON, S.íl. DC c .v. 
D,;mi:.ilb: Cw nd~ ü:r1dl,1 :1., 5. 'cub!.l .Z.!11 ~;!0 V. J;~:; fil, 

Ci1i; t Pt:tt.!I S':iiS, lk ::::.:;p~!!. 1lt f'iátr:-~ fa l;:!: i: 1le . !t r:o , 
TelthlH); Di 1SS! 12 St 12 5!, / iZ sa 12 ;;s 

~:-"'W ' ;n~:- l '.'i RiC: con lGOSOS /ISO 

C~:t~t1di<1~::.t t @sna!Lct :¡ 
di:im~~~i;, co: rl?1!lijz11:;a;::.c~::. ;, 

F.ECHA:· 14 DE AGOSTO,DE 2017 

T<R_ABAJdS' DE_OPTIM1Zf>,'Cl0N Y MANTENIMIEÑTO PARA LA,A_MPLJp.ólQN D,E Lf\DIRÉy lON:ÉSTATAL IJ)E' euuACAN'. 
'Q_IR!;~CIQN: CAL[E JC)~E A~l!JIV.,.R BARRJ,\ZA NQ. 1297 PQIÍ{ll;J{fE; CQI,.: C_l;NTRO, ~L!l,JAGA.N $IN[.\LQA, <::.P. 800QO' 

~-

CULIACAN 
,· , .. ,, • .:¡,, -·· ~;jj ·· ._;: . ., ~ ·;. ""'•.f•f""; ,-,~, .. , - · ·• · .• " • L . ;'; .. .,.· " "'·· -

, tLAve''·. :,,_,, .. - '". '" .,_-_ .. _., ... ".·~ • cÓNCEPTo'' ,_·rn-,;' · • :·. _ . _ UNIDAD 0 · CANÍiDAD . .,1, co. l'.U ••• ··· PRECIO CON LETRA · ·tMPQRTE " 
l.======~~·~ = ~· ======•c =•===='='=======·="=======•=·~ =""~=•"===~=-~=-· ==•=•· ==·• ========#====·===••·· ===•·=\===·=·~~=· ='=$=;~='?';•='. =======#~=========··=;==··=~==·=}=·====='' ==#======='===7'~;=~= •=•=~ 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC MARCA HELVEX RODANO 1, MODELO TT1 -2 DE BOTÓN, 
TAZ.A TANQlJE ECOLÓGICO DE 4.8 LTS, TRAMPA EXPUESTA. LABIO ELONGADO, SIN ASIENTO, 

1801 COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.) . 

pza 4.00 $2,092.04 
(DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 

04/100 M.N.) 

. ····~ ·····•- ·•·• ··-··· ------ - --- - - ---- --- -------- --- -l - - - ---+-----1-- --- +-- - - --- -~-- - - ---1 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PLUS DE CIERRE LENTO PARA TAZA TANQUE. 
ELONGADO,ANTIBAGTERIAL .DE COLOR BLANCO, MARCA HELVEX MODELO AT-1 PARA WC 

1802 RÓDANO 1 O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO, 
,ACARREOS, FLETES. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
¡(P.U.O.T.) . 

.• --- -- ---- · '! SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO _DE SOBREPONER MARCA HELVEX LU~ERNA 1, 
!MODELO LV-2-1P CON REBOSADERO, CERAMIGA LARGA VIDA, Y UNA PERFORACION PARA 

1803 1MONOMANDO, COLOR BLANCO.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. 
ACARREOS, FLETES, LIMPIE¡;'A Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN . 

pza 

pza 

4.00 S612.70 

4.00 S2, 108.69 

(SEISCIENTOS DOCE PESOS 70/100 
M.N.) 

(DOS MIL CIENTO OCHO PESOS 
69/100 M.N.) 

$8,368.16 0.4201% 

$2,450.80 0.1230% 

SB,434.76 0.4235% 

............................ (P:...:·..::cU.:..:.O:..:..T:..:..lc:..•----------------------- - - - -+-- ----+---- -t-- - - -t-- --- ----- ----¡--- ----+-- ---II 

1804 

1805 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE .CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-030 O 
SIMILA.R. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES. ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA MARGA HELVEX MODELO TH-058 CROMADO 
PARA LAVABO, CON REJILLA PARA LAVABO CON REBOSADERO O SIMILAR Y MODELO H-8801 EN 
ACERO INOXIDABLE PARA TARJA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. MATERIAL 
DE CONSUMO. HERRAMIENTA. EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.) . 

pza · 5,00 

pza 5.00 

S1 ,044.03 

S481.58 

(UN MIL CUARENTA Y CUATRO 
PESOS 03/100 M.N.) 

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS 58/100 M.N.) 

S5,220.15 0.2621% 

S2,407.90 0.1209% 

- ---!---- - - - - ---- --- - ------------- - - - +-----1----- -+--- - -¡-- -------------¡---- ----i--- ----i1 

1 

SUBTOTAL 526,881 .77 g~---------------------·-·- -----+-----+------+-----A- C_U_M_U_L_A_D_O ____ --t--S-1,-46_0_,4_8_0_.3_3___, ____ __ ,, 

o ~ (.._.J 
-...() 

o 

CONSORCIO DESA RROLLADOR DIANMON, S.A . DE. C.V. 

o 
C. P. R IDO GOMEZ 

RE RE T E. LE.GAL 

~/ 
C2:i'· 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 \ 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERS.ONAS MIXTA No. 10a014P7R001-E339-2017 

¡ COIISO!IC!O DtSARROLtl!DOR DIJl Nr,!ON, S.R. DC C.V. 
· Dw,ieili.-: Ctrm1~ tn,efü !i c. 9, c~k11li Jilfrtifo V. lbfü, 

C&iíg-, PoH,11 53715, Hu ci:;,;i;n 11 ~ J,i:;r.~ [d;do u~ Hi-lico. 
t eléfo r.3s: 01 t55} 1? se J2 ss I n se 12 55 

~.:·:~;' :i,•· i:·< RJ'C: CDD 160803 1'90 

tt11lt1<'!fa:,:;;:.,_@~~l:.tó 
1füu;:~¡i -zr: c~::dm.dian::i•:a.c~m..o 

FECHA: 14 DE AG0STO DE 2017 

TRABAJOS DE OPTIMIZACION-Y MANT:ENIMIENTO PARA LAAMPLIACION DE LA DIRECIÓN ESTATAL DE CULIACAN. 
DIRECCIQN: C~l-,LE; J9sE AG!JILAR BARRAZA NO. 1,?97 PONIENTE, CQ_L. CE;NTRQ, C:UUACAN Sl!'JAl;..PA, C.P .. ·80.0.00 

CLAVE 

1806 

1807 

CULIACAN 

. c.oNCEPTO .. ., 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX TIPO (Y) Y LLAVE ANGULAR PARA MUEBLES 
SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO. MANO 
DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.). 

!sUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA ACOMETIDA: 

CANTIDAD ,, 

pza 10.00 . 

pza 2.00 

P.U. 

$1 92.56 

S396. 81 

✓. •!·, 

PRECIO CON,LETRA 

(CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 
56/100 M.N.) 

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS 81/100 M.N.) 

IM_PORTE 

S1 ,925.60 

$793.62 

% ' 

0.0967% 

0.0398% 

. . 

IDE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPo.i 
!ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA ,CODOS, TEES, YEES. COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y¡ 
jPRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/ 
¡FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T). [ , 

lsu-M-IN-1s_T_R_O_ E_IN_s_T_A_L_Ac_ 1_ó_N_ D_E_ s_A_u _D_A_H_1D_RA _ _ u-L-1C_A_ D_E_1-,2-·· -A ;A_s_E_ D_E_T_U_B_o_D_E_ c_o_B_R_E_c_o_N-+'----~------i---- -~----------- - ----,---- - .................... ¡-----
DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y 

1808 
EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 15 MTS .. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, 
SOLDADURAS, CONECTORES • PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T). 

salida 2.00 S2,966.85 
(DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

SEIS PESOS 85/100 M.N.) 
S5,933.70 0.2979% 

---i-----+-----:------lf--------------- 1------~ ......... ........................ .. 

1809 

1810 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, 
DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA 
APROXIMADA DE 15 MTS. INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES. 
ACARREOS, LIMPIEZA. CODOS, TEES, YEES. COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO 
SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU · CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR 
DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS. A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 
17 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, 
LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRÉCTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.). 

o 

salida 1.00 

salida 1.00 

'\ o 
11--+--~ .. ~,~-~-----□, - ---·------ -------+-- --·1-· ....... 

''----'--~ ~=./, ........... ··· ·-·---···---- ""~'-------
' "'-á:.) 

¡......, 

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. 

C. P :it~¡Ío GOMEZ 
REPRESENTANTE LE.GAL 

S9,070.05 

53,900.43 

(NUEVE MIL SETENTA PESOS 05/100 
M.N.) 

(TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 
43/100 M.N.) 

SUBTOTAL 

$9,070.05 0.4554% 

53,900.43 0.1958% 

$21,623 .40 

1----;-----------~------+1 ____ ,. ............. . ¡ 
ACUMULADO 

' -Jf""·'"" &-
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN A CUANDO MEN,OS TRES PERSÓNAS MIXTA No. 10-014P7R00_1-E3~9-2017 

. ~0US0HCI0 D[SI\RR0Ltl!D0R ornNr,tOli, S.R, ne c.v. 
, l:;-¡'lidi~; Ctn.i ; ú tieH» !b .9, C1ú:!la Alht~¡; 1r. Ru.fü. 

C~Jigo Pos l,,I 5j1\5, Hi!~c;:!~<1:!l rl t f:2.ar .. ú !rde de !!üic?. 
Tdfüoo,: 01 1551 i2 ¡¡ 12 ¡¡ / i2 ¡, ll 55 

-"'"' ' ''-" ,,., <TC: CDD 16081!8 li9O 

FECHA: '14 DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJOS DE OPTIMIZACIONYMANTENIMIENT0 PARA L:A AMPLIACIÓN DE LA DIRÉCION ESTATAL DE CULIACAN. 
p(R1;:cc1óN: cAl_LE J0s1; AG91LAl{BARRA?'.A ,-Jo. :1291·P01Íl!=NT-E;, ,c_QJ,. CENTRQ, CPLIAGAN S[NA L©A, c.P. ·s_q_Qoo 

CULIACAN 

.·CLAVE 
.. 

CONCEPTO .. •,. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR JABONERA UNIVERSAL CON DIMENSIONES DE \ 
26.46 CM X 15.52 CM X 12.42 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLYI 

1811 CLARK, CLAVE 91181 O SIMILAR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO, · 
ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

¡(P:U.O.T.). 

;· 

,"' 

-- UNIDAD -· CANTIDAD 
---~ ! . 

pza 4.00 

'SUMINISTRO .. E iÑS-TA_L_A_C_IÓ-N-DE -□ESPACi:iADOR ... HÍGÍEN-IC-0- JU_M_ B_O® __ S_R_. _H_U_M_O_ C_LA_V_E- 94_3_1...¡2 ..... ··-··-·· ···1,·· 
;CON DIMENSIONES DE 35.5 CM X 36 CM X 12.5 CM (AL TO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO 

1812 :MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ! 
!EQUIPO, ~CARREos: FLETES, LIMPIEZA y TODO LO NECESARIO PARA su CORRECTA\ 

pza ! 4.00 
! 
¡ 

. ,, 

j 

! 
; 

IMPORTE P.U. • PRECIO CON LETRA · 
,. e .. '· 

1 1 

1 

(UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS 
! 

$1,162.26 
¡ 

$4,6.49.04 
PESOS 26/100 M.N.) 

i 
i 
1 (NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 

$966.99 i PESOS 99/100 M.N.) 
$3,867.96 

' 
'INSTALACION. (P.U.O.T.). 

• - ---isüM1N1srno E 1NsrÁLA~c- i~ó_N_D_E- DEsi>iió1ÁooR TOALLA ROLLO LEV-R-MATlc® 2 HulviocLAvE 
··- ·---- · - ··-T ...... .... - .... . .......... ----~--- -----------;-------

1 

)09736 CON DIMENSIONES DE 35 CM X 27.2 CM X 24.2 CM (ALTO X ANCHO X FONDO). COLOR ! 1 
1813 !HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL. MANO DE OBRA, ! pza , 

:HÉRRAMÍENTA. EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA y TODO LO NECESARIO PARA su ¡ i 4.00 $979.82 

:CORRECTA INSTALACIÓN. (P U.O.T.). ~=~~~~~~~~~~~~! ; 
..... ___ ...... iSUMINISTRO, COLOCACIOÑ·E-IÑSTALACION DE MEZCLADORA INTEGRAL 4" CON MANERALES PARA LAVABO!------+------t----

iSIN DESAGÜE, MODELO MI-D2•SIC, COLOR CROMO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y 
•¡'ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES HORIZONTALES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: 
TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU 
UTILIZACION, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO, TRAZO, COLOCACION, CINTA TEFLON, CONEXION 

1814 HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE 
DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GEN.ERAL DE 
CONSTRUCCION 4.1.4 P.U.0.T. 

pza 4.00 SS, 107.02 

i 
¡ 

! ..... 

{NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS 82/100 M.N.) 

(CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 
02/100 M.N.) 

$3,919.28 

$20,428.08 

w ;J, 

-~,,,):;:. :'i 

0.2334% 

0.1942% 

........ ----

0.1968% 

1.0256% 

- -····l--------------------- - - ------- ----t--- - --,1------+----~------ - ------;--------t-----

TOTAL DE INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA 

1900 .... ACABADOS ·-

{OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS 53/100 M.N.) 

· ' 

SUBTOTAL 

$81,369.53 

$32,864.36 

.~_-_-_ ... _ ... ·~;,...¡ : ::::::::~:·:~_ .. ··_···_···_··-__ :~=-·=OO,.-..·_---_· ~~~~~=""-..=:-_-=----.•:_-_-_-~~~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ ~:! ---~-----1 .... · ____ ,.__ _____ A_c_u_M_u_LA_ º _º ___ _ ~ _ _ s_1,s_1_4,_s_sa_.o_s_ 
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~ 1 

C.~~¡/RRlDO GOMEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 



CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN A-CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IQ-014P7R001 -E339-2017 

. CO t/SO II CIO DtSRRRO LLJ\UOR DIANM ON, s.n. ne c.v. 
D.micilh: C,1ud;¡ i :uc\!;¡ N; •J, Co!c,fr~ ~Jll tf..i l. ! cp:fJ, 

CMig:; PoJ1,1l 53718, lfosc~•~~n ~:? fl .b:'. t u2~G il i: Míú,_ 
Tdfürn: Ji 155) n 58 1~ 5f. i i2 s, 12 SS 

-:·,:>..::. : : :•J' , : ~· 3:fC: CDD l60SOS lí50 

cc:.~u,;Jij:'lo:~@;::nil.t:: 
diJ11:::t1l ~ cc:;du~diar:.m:i..c::i r.tm 

FECHA: 14 DE AGOSTO -DE 2017 

TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PA'.RALA AMPLIAGIÓN DE"LA DIRECION .ESTATAL DE CULIACAN. 
DIREC,CIÓN: CAl,.,!...E'.J ()_~E AGUILAR BARRAZA NO.149'HONIENTE, COL, ,CEN:rRO, .GUI;IAGAN SINALOA, !3.P, 80000 · 

CUUACAN 

CIAVE CONCE P.TO 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE COMEX EASY CLEAN O 
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN INTERIORES, 
COLOR BLANCO 00 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES 
Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EMPLASTECIDO. 
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1 Y DOS, 

1901 MANOS DE PINTURA. DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES. LIMPIEZA DEL ÁREA: 
!AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTES AL LUGAR DE CARGA DEL ! 
,CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TENDIDOS. HERRAMIENTAS, ; 
¡EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA_SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME¡ 
¡A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 3.2.1. P.U.0 .T. (VER PLANOS DE ; 
\ACABADOS), : 
j ! 

UNIDAD CANTIDAD 

m2 707.44 

P:U. 

$68 .33 

PRECIO CON LETRA 

(SESENTA Y OCHO PESOS 33/100 
M.N.) 

IMPORTE 

S48,339.38 2.4270% 

11·----;-' - - ----------- -······· ---- ---- ·· ······------- - - - - -------------- - :_ ----- --- ... ··~••·•••·• · .. •··•- - ----,---------------~-------+-----

1902 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO MARCA VINILASA O SIMILAR, COLOR NEGRO 
CHOCOLATE DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUYE: ADHESIVO DE CONTACTO, RECORTES, AJUSTES, 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS. FLETES Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.). 

mi 417.25 527.92 (VEINTISIETE PESOS 921100 M.N.) S11,649.62 0.5849% 

11---+----------------------------------1-------·- - ---------.¡--- ---·-·- ---------;--------i------1 
SUBTOTAL S59,989,00 

11- - -+---------------------------- - --
ACUMULADO S1,574,957.09 

·---~-------------------------------- --~-- --~---~----~----- ----- - --~--------,....-'~--- ~ 

o 
o 
o 
(.,J 
.... o 
w 

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. 
e :~ ~l:mo SOMEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

I 
! 
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1 
¡ 
i 

,,,,,-....,, --··-" . co:ISOílCIO or:snnROLl.rlDOR DUINl,ION, S.R. D[ e.V 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 1 
• l);i; .. icl!i;.: Cmafa [:mili lb 9, Cebi.J. .\l!l tdu V. l:~!l li 

"i. .. CHip P"11al 5lll3, }fo1 c.. '.r;i t1 rl:: f:~m, ü tr..¾I! Je Mhici 
t ,Ufo;z~; ;;1 ,ss1 1? se 12 ss / ;2 sa 12 s 

,. 
CLAVE 
. ,i. 

1903 

- -·--·-----

1904 

. 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

, .. , ·'" ··"·""º . RíC: con 16osos fl9 

mid tHdi-1~tiMi@gr..Jil.c~1 
diJ11e1:)1@c1;cdt.;a1fa.r.~t1.co:-:1.o 

INVPT"ACIÓN AGUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXT:A No. IO-014,P7R0,01-E339-2017 FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRA~AJqs DE-''OPTl!IJIIZACION v MANTENIMIENTP PARA LAAMPLl~Cl0N DE LA DIREC!ÓN ES;J_'ATAL o·E CULIAc;,AN. 
Cll~EG91QN: C:AL!,,__E JO§E AG.Ul!-P,R BA~RA_ZA,NQ. 12~;7 PO_~_IEl';ff§, C.Q.L. Cl;;NTRO, CULIACAf:J-Sll)IALOA, C.P: 80000 · 

CULIACAN 
- . • - -, ~ 

,• .. .. CON<;EPTÓ ' ~-\= "' ?;¡, '· •,•; r, .... ~ se - ·e" . .1: ,• 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANA TO PARA PISO, MARCA 
INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS. O 
EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, ASENTADA CÓN 
ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC, CON JUNTAS DE 5 MM., A BASE DE BOQUILLA SIN ARENA, 
MARCA INTERCERAMIC COLOR DIM GRIS OSCUURO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: 

íPROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y 
jVERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILl0CIÓN, TRAZC?, CORTES CON DISCO, 
]AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACION, LIMPIEZA . DE LA 
;SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, 
¡HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL 
[MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO 
lLIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA 
j ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ACABADOS. 
¡ 
¡ 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MUROS DE BAÑOS, MARCA 
INTERCERAMIC, · LÍNEA OSAKA, COLOR BLACK PEI 111 O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM. 
UTILIZANDO SEPARADORES COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 
X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LECHADEADO, MATERIAL, 
NIVELADo' DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES 
COLOCACIÓN. (P.U.O.T.). 

...... ·······--·-

y TODO 

o 
o 
o 
w 

LO NECESARIO PARA S.U CORRECTA 

::: 
" UNIDAD .• ,.,, CANTIDAD 

...;;:"'-. :': '.' 

m2 16.00 

m2 34.73 

1 

! 
¡ 

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE. C.1/. 
·c. P. RAMON GARRIDO GOME.Z 

REPRESENTANTE LE.GAL 

s P.,U. '::P.RECIO CON LETRA 
,; ~ 

$600 .57 (SEISCIENTOS PESOS 57/100 M.N.) 

$600,57 (SEISCIENTOS PESOS 57/100 M.N.) 

SUBTOTAL 

1 
ACUMULADO 

IMPORTE 2, < 
. % 

. .. ., 
~ e>' ". 

$9,609.12 0.4824% 

$20,857.80 1.0472% 

$30,466.92 

$1,605,424.01 -·············· ---
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 
' C0 NS0HCIO DESA RR0LLIID0R D!JlNi1l 0N. s.n. Dt c.v 

(l;;roidli~: Crn;i¿3 ::H1d!l ?fo i, Cr.!~1:ii; ftll1 ~d t) V. E!l:iíi! 
Cédiq,~ r ~:i: ti!I S:7 tal Ua~r;::pin 1!~ Íll~t~ .. [t11di:t Ut Mé1in 

¡,¡¡¡,,, ,, 11 15,J 12 ss 1a s& 112 sa 12 s, 

CLAVE ,:; 

1905 

----·-···--··· 

·, 2000 

2001 

2002 

...... ____ 

- --- ----.. ---· 

-------· 

e,: · . : "' •: ·, 1l'C: CDD 161803 1151 

· SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

cc 11d,1<1üia,:ti.Q!l @9ma\l(:>?t 
d!Jn::o:i@c:rnkt?d:~oui;;:w:11 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. I0-014P7R001-E339-2017 FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017, 

TRABAJOS DE OPTIMIZACJ0N Y MANTENIMIENTO PARA-LA AMPLIACION DE LA DIRECION,ESTATAL DE CULIACAN. 
DIRECCIÓN,: CAl,.LEJ0$E AGUILAR BARRAZÁ N0. 1~97 PONIENTE, COL. CENTRO, CULIÁCAN SIN/l:LOA, C.P,.80000 

CULIACAN 
~ - "· ·• ,, .. , .. 
"' , , CONCEPT(? . · UNIDAD CANTIDAD ·.,P:U. PREOO CON·LET~' 

" ~ \·: '~ 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCETA CERAMICA IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE DAÑADA, ! 
DERIVADO DE .LOS TRABAJOS DE ADECUACJON, LOS TRABAJOS, INCLUYE: PROTECCIÓN DE 
ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL 
HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, · 
DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA y 

m2 21 .50 S576 .21 
(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 

DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, : PESOS 21/100 M.N.) 
LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL Í 

¡LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIR(? FUERA DE LA OBRA A TIRO LIB_RE Y TODO LDI 
!NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE j 
!CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.U.0 .T. VER PLANOS DE ACABADOS. i 
' 1 ¡ ' 1 

' 1 ·- ----····· ··--
1 (CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

1 TOTAL DE ACABADOS 
CUATRO PESOS 44/100 M.N.) 

1 ----,-
l - VARIOS i - 1 ., ---- ... ____ -----

RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYE: MANO DE 

¡ 
(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA y TODO LO NECESARIO PARA su m3 39,63 S406. 90 
CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.}. 

90/100 M.N.} 
1 

LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS 
PARA ENTREGA DE LA .OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 

_ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 
iPREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES (UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
/PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, jor 4.00 $1,786.42 
iANDAMIOS , LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SEIS PESOS 42/100 M .N.) 

'SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO 
J O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICAICIÓN GENERAL 
1DE CONTRUCCIÓN: 3.11.1 . P.U.O.T. 

o ! 
i 

l 
·-·-···--····· 

a= ! 
SUBTOTAL o l 

G) - ······-- ---- ¡ 1 
i 

ACUMULADO ¡ 
<J l ......... ! .. j __ rf 

--·· · ir-· / ······--·--•--·-•- --- ------Oi 

CONSORCIO DESARROLLADOR DlANMON, S.A. DE C.V. 

~o 
C. P. R iR IDO GOMEZ 

REPR . NTE LEGAL t 

IMPORTE "" l' ,. 
-

$12,388 .52 0.6220% 

------·-- . .., __ - ··-

$102,844 .44 

----- ------

$16,125.45 0.8096% 

$7 ,145.68 0.3588% 

S35,659.65 ~-,'t::l --
s1 ,s41,o·s 3,ss i 

i 
1 --
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN A CUANDO MENÓS TRES' PERSONAS MIXTA No. 1o;014P7R00:1-E339-20Ú .... :.· .. . . 

'. CONSORCIO ocsnRRDLL/tUOr. Dll!fü,ION, 5.R. DC c.v. 
D,;;rijcfü:,: Cm:d~ l:slf!lk !fo 1, Cob:iil Alfad~ Y. ?:; ;;Ji~ 

C$1 ig~ Pct1,1J SJ1!81 Ha =: :: .i:pa:1 t\~ f:1 2:rt:;_ t:! ~do ~e. Hárb . 
'íe!Cfo:i;;:3; 01 [5SJ 72 58 12 5f, / i2 58 f~ 55· 

... ,.L . .. W,~,·•. ~fC: CDD 1608GS USO 

FEQHA: 14 DEAGOSTO·DE 2017 

. TRABAJ0S'DE dPTIMiY>.efóN Y.MAWí.ENIMIENT0'PARALA AMPUACl0N DE LA DÍRECl0N,ESl'ATAL DÉCUlilACAN. 
DIRl;C.CJÓN~ CA(L'.E J()§gAG't¡l[,ÁR0:BAl;{R~NQ. '1.!!)7 PQNÍENTJ( cgr:. 9ENTRQ, CÚL)ACAN··SINÁlQ:A., C.P. 809QO 

CULIACAN 

' 
1 

INSTALACIÓN DE EQUIPO TOMA TURNO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS COMPLETOS. INCLUYE, [ 
DESMONTAJE, MANO DE (?SRA, CONEXIÓN DE 5 BOTONES DE LLAMADA COLOCADOS _EN \ 

2003 MOSTRADORES DE ATENCION AL PUBLICO, PUESTA EN OpERACION, ELEMENTOS DE riJACiON, 
ACARREOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO 

·,NECESARl8·P,'<Rl"~R~T·AtACIÓN Y FUNCIONAMI_ENTO. (P,U.0.T). 

pza 1.00 

- - -·--·- ----------~ ----- ---------------+,---- --' ·--·-·· ··- -- ·----'"·" 

2004 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, i 
C02: INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO, 
ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
(P.U.0.T.). CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DÉ STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 
2005.(P.U.O.T.). 

TOTAL DE VARIOS 

. i:(1R~·.Ác0Ño1c10NÁ~o 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO y · CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 
MARCA YORK, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 1.0 T.R. INCLUYE: BARRENOS, ANCLAJE, 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, INTERCONEXIÓN DE UNIDAD 

2101 CONDENSADORA UBICADA EN LA AZOTEA, INTERRUPTOR DE CUCHILLAS JUNTO A LA UNIDAD 
CONDENSADORA. CANALIZACIÓN DE DESAGÜE, BASE DE ESTRUCTURA DE ÁNGULO PARA LA 
CONDENSADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIEtJTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE· DE EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.). . 

pza 12.00 

pza 2.00 

-#1ult· . 
C. P. RAh-~~~ID G.OMEZ 

·.REPRESENTANTE. LEG.AL CONSORCLO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE. C.V. 

S1,846.83 
(UN M IL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS PESOS 83/100 M.N.) 

·--···------------ ··-· 

S1,793.02 
(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 

TRES PESOS 02/100 M.N.) 

······················' --·--· 

(CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y ; 

SS,425.89 

CUATRO PESOS 20/100 M.N.) 

(CINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 89/100 M.N.) 

SUBTOTAL 

ACUMULADO 

$1,846.83 0,0927% 

S21 ,516.24 1.0803% 

··+·· ................... ,- -··- -·-

$46,634.20 

$10,851.78 0.5448% 

$34,214.85 

S1 ,675,298.51 1 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 

:- coNS0l!CI0 DtSRRR0LLIIDDR DIJlNM0ll, s.n. DC c.v. 
[•s;tl::;fü; Cw;d¡¡ ú:u!JI;¡ Jb 9. Ccfo:;i:¡ Alfado V E~11f:I 

CH)ii P,tl.il S?itS, }l¡¡11ca:p,1:1 tb. Ji:i:n, fsi ldo de !Mxic~'. 
i ,H!m,: 11 1551 ll se 12 sr. i í2 se 12 ss 

... ' ·c,o ·.·• :liC: CDD 160308 1190 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017 FECHA: 14 DE A,GQSTO DE 2017 

TRABAJOS DE op:nl'i!IIZACION y MANTENIMIENTO PARA .LA AMPLIACION DE LA DIRECIÓN ESTATAL DE CULIACAN. 
DIRECCIÓN: CALLE J.GSE AGUIL!,>.R l;!ARRAZA NO.129T'PONIE_NT-E, COL. CENTRO, CUl.:IACA_N ~IN_ALOA,-C.P. 80000 

CULIACAN 

CLAVE 

'lo.' -~ - ... : 

. ' N, '-· ... 
CONCEPTO ... 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA¡ 
CARRIER, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 6.0 T.R. INCLUYEN: SUMINISTRO DE REJILLAS DE ! 
AIRE, RECONEXION ELÉCTRICA Y INSTALACION DE DREN PARA CONDENZADOS, REJILLAS DE ! 

2102 .RETORNO, DUCTERiA DE LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE SEGÚN CÁLCULO PARA CADA UNA DE ! 
!LAS SALIDAS DE AIRE, FORRO DE FIBRA TERMICO, HERRAMIENTA MANO DE OBRAi 
jAISLAMIENTO, GRAPAS, COLGANTEO, FIJACIÓN, TAQUETES, TORNILLERÍA, ESPARRAGOS, · 
JLIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REINSTALACIÓN. : 

' ~ 
UNIDAD 

pza 

'CANTIDAD 

1.00 

P.U. 

S273,115.81 

! 

PRECIO CON LETRA•. .. " 

(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CIENTO QUINCE PESOS 81/100 M.N.) 

IMPORTE 

' 

$273,115 .61 

¡ 1 

··-····-·-·-: ··'* - · ·- ·-··•--•-· ·---···-···-- ·•- .. ----···- .. ···- .. ................. .................... .... ~ ... -- · .. ··········-····· ··· ··· .................. _ .. _ ... .... -.... ·-- · - . ; -------------······-···· .. ···· ········ ··· ···••,-..!¡ - ---

JsuMINISTRO E ;;-.,s:.:.\L;;G:ó~-: E:...:c~·~¡;:_: ,; uc GO;VtOf'\ ·ut:. GriAKüLA· DE CONDENSADOS PARA; ! ¡ 
!DESAGÜE DE EQUIPOS MINISPLIT MINI ORANGE PUMP INCLUYE: ANCLAJE, INSTALACIÓN ' 1 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA y! 

2103 jELÉCTRICA, CONEXIÓN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y TUBO DE DENAJE. MANO DE pza 2.00 SZ,992.50 ',·, DOS PESOS 
5

0/100 M.N.) ,l. 
:OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA; 

S5,985.00 

' ' 

" 

13.7124% 

·· ·········-··--· - ··-· ·· 

0.3005% 

¡su CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.). - - - - ·--:-----¡------;--; _ _ __ ri ______________ f-- -------+---- --1 

DESINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 Y 3 TON.Y ENTREGA A LA 
SUPERVISION PARA SU RESGUARDO Y POSTERIOR REINSTALACION, LOS TRABAJOS INCLUYEN: : 

2104 RETIRO DE EQUIPO CONDENZADOR. EBAPORADORA, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA,i 
HIDRAULICA Y GAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANCLAJES. LIMPIEZA, ACARR.EOS,i 
EMPAQUE PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ' 

pza 2.00 $3,532.42 
(TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

DOS PESOS 42110D M.N.) 
S7,054.84 0.3547% 

·-·-.. ·--........... ------- --------------------- -----1--------,------•-----~-------------1------ ----'"------l 
TOTAL DE AIRE ACONDICIONADO 

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIECISIETE 
PESOS 43/100 M.N.) 

S297,017.43 

-·--·- -·-· ---- ---- --- ---------- - ------------- - -+---------------------------+--------'-----------1 ¡ ! ! 2200 SEÑALETICA 
._ ... - ........ _ ...... ·-----------------------------------'---.. -- ... ~.... . ......... ' . ....... ... .. - .... ,. 

.......................... j---------------------------------~----+-----'-·-.... -.. -....... .. 

a ; 
; 

SUBTOTAL 

ACUMULADO 

$286,165.65 

$1,961,464.16 

------··---~---------------C:,1-------------···········-·-·-·-···---~-----···•---+--------------~--- ------'------• 
o 
C....J 
--4) 
-.J 

CONSORCIO DESARROLLADOR DlANMON, S.A. DE C.V. 
C P ~f t~DO GOMEZ 
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CO!lSORC!O DCSí.RROLLIIDO R D!JlNHON, s.n. DC c.v. 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 
Ocr.tldb: C,mafa E.111dl2 ::.; g, Ctibi'I F.l!1 t ~:'I Y. f:!::ifil 

CQfo¡t. Pasl.ll s:; IS, )fa?:co:l¡,.1!1 1k J, i :r.~ E!lt!~ti Je Müie1, 
·iclHoa¡:~: QI 1S5} 12 se !~ 5C 1 12 sa 12 ss 

.' 

( CLAVE 

2201 

1, 

¡! -···-

1 

2202 

2203 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO PE CONCEPTOS 

:,, ,.· 'i::u ,,ce , i'C: con !60808 l/90 

cn~tm?:,,:r=:1.@ ; ~aiL~a~ 
tlh::r.m@c::dti~far.:.;~11.c{::t.n 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. 1O-014P7R~01-E339-2017 FECHA: 14 DE AG0STO DE 2017 

TRABAJós DE ÓPTIMIZACl0N Y MAN:fENIMIENTO PAi¼ LA.AMPLIACION DE LA ÓIRE610N'ESTATAL DE eUUACAN. 
DIRE;_CCIClN: CAL,L,~ JQSE AGl,J14 R ElARRAz,4 NQ: 1'.?~7 .PQNIENTl;,C,OL. CENTRO, CUUACAN Sll'!Al;QA, C.P. 8QOOO 

CULIACAN 
'·' "'3d{~'' 

- · ..• ,/1. ,< ''-)<·. ,_·,~ IDAÓ 
·:-: 7 -r. - ·-· . ''-;, 

CONCEPTO " - ., ~~"', 
''·l(Recíó c9'Ñ LETRA ¡, . /' J;· .' CANTIDAD P.U. -

•'."'••· - ;; 
,i, ;: ~. .,::1:.,_; 

; - - ·' •; .. ~~ . 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION 
DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE 
ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL 
TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE 

10.00 $315.02 
(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 

ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO 
pza 

021100 M.N.) 
:ADHERIBLE CON DURACIÓN 'DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO INCLUYE: 
,MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO 
!PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

' ; ····--·· ......... -~ ·-·-···········-· 
¡ 

¡SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN 
:LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR 
'BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI 
QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA 

pza 7.00 $315.02 
(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 

INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON 021100 M .N.) 
DURACIÓN DE SEIS AÑOS.Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.0.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN 
LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR Rojo, 
LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO 
ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA 

pza 7.00 $357.26 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS PESOS 261100 M .N .) 
AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .1 8 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. (P.U.O.T). 

.. 

o SUBTOTAL 

o 
o ! ACUMULADO 

~ .• ¡ 
Ci'., .... ,,.____ 
..... o 
~ -O) ~d. C. P G . RLDO GOMEZ . 

CONSORClO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.V. RE.PRESENTANTE: LE.GAL 

,, 
f, ; 

IMPORTE ' % 
' · .. .. -.~ t'; •y-, 

$3,150.20 0,1582% 

•-w ...... 

$2,205.14 0.1107% 

$2,500.82 0.1256% 

$7,856 .16 

$1,969,320.32 

w ···· -. 
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2204 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 
( 

ANEXO 11 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA No. IO-014P7R001-E339-2017 

~tl:1,)Ul1t.1U UL.)tUHH.H,1.JnLrUA VJJ\llllll.J.rl¡ .> . n, l.lL ~.'l. 

D,;i:',icilb: te:,.1h r.rnrlla :,~ 9. C¡;!c"ia !illttdll V. Eo,!il, 
c¿..Jj5r; Plii: l,11 531!6, }b::c.;.l~;i.n rl~ f11J:r; [:¡¿fo ll e Müico. 

T,léfom: 01 !Sll 12 se 12 s, / i2 58 ll S5 
'.->t]:'· :>1.,.i,- l:'1 iU'C: CDD 160808 N!iO 

•• , ..... t';. -~--:~ ,.. 

rcntt$.adi;;i:n~ 11 @g:,aiLct 
di.rn,m1@·co;;duafa.miauc::1..m 

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJOS' DE 0PTIMIZACION Y MANTENIMIEI-JTO ,PARA LAAMPLIACIÓN DE LA DI REGIÓN ESTATAL DE CULIACAN. 
· DIRE.CClóN: GA.1,:LÉ-Jos,i:: '.AGUiLAR BARRAzii:. No: 1:?97 PONIENJE, 90L. CENT~R. cu.LÍACAN SINALQA, C;P. sQooo . ·.""'• 

CULIACAN 

·' .¾ UNIÓAD 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO 
DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 
DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO_, LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON 
DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .30 X .45 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 

_DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
!EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

pza 

< .. CANTIDAD . .. 

5.00 

·•P!U. 

S515.18 

,•." ' 
PRECl9 éON·LETRA 

; 

(SEISCIENTOS QUINCE PESOS 181100 
rvi.N.) 

'v•· < 

,. IMPORTE % 

53,075.90 0.1544% 

···-·- .. ... ..... L ... ...........•.....•• - - ------------------···~··· ·· . ... ·····-··------1,-----~---- 1--- - -+------ - --- ---+----- .... ···•········,-I --- ·· ·····-·· 

2205 

2206 

! 

jSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS 
!MUJERES FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE~ MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN 
' FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL 
TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE 
ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO 
ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MÓDULO No. FABRICADA EN 
LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR 
ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 
DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON 
DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U .O.T). 

pza 4.00 

pza 10.00 

$319.54 

5362.11 

(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
541100 M.N.) 

(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS 111100 M.N.) 

$1,278.16 0.0642% 

$3,621.10 0.1818% 

11 ---· _ _l_! _ _ __,.,,~~~-.::::~~s _ __ -_ ... _---_~--.-~----------==-1~ f ~~-----¡· ·--· ___ s_u_B_To_ T_A_L _ ____ -+-__ s1_,s_1_s.1_s_--+-
1 
____ _ 

.. .. ...... ........ _ .. ~ -----,--------~=:~)~---- - -·- .... _ _ _ _ C. p ~f/:,DD ~OMCZ ACUMULADO ·-""'•"'·"@-_ 
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ANEXO 11 
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\ 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITÁ CIC.n•r A CL:!~NDO MEN0S TRES PERSONAS MÍXTA No. IO-014P7R001-E339-2017 

. f,,. IJ!1~V t1 \> lV llt.)H.nnuJ..L,,IWUtl uum:nu:1, 3. 11 , UL l. .\'. 

D:nleili:t. Cc;r,¡fa !::::nll~ 1h 9. C1:!~:1ii lílfi cd<i V. ri~:i,f:1, 
c¿!i;~ P~ml SHi8, N.11:c.i!p!J rl ~ J::.i.: tt, Ül ¡i~o d~ !-!ü :C~. 

Ttlfü:u.1: Vi 155} i2 58 12 SS / i2 58 12 S5 
; : i :;•;: :'!H J::i ~C: COD 160808 ll90 

FECHA: 14·1DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y'Mt\NlENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DELA-DIRECION ES'TATAL DE CULIACAN. 
0IR.,EccIóN: CAU,,E JOSE AGL!II;-.AR ~f\RRAZA,.-N0: 12$7 PONIEN.T.E, c01. c1;rfhw, c.uuA,GAN,s1~ALOA, 9.P: aoooo 

CULIACAN 

Gl!\VE 

2207 

CONCEPTO 
.,, . 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO No. FABRICADA EN 
LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR 
ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 
DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DÉ VINÍL AUTO ADHERIBLE CON 
DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES. MANO 
DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T), 

UNIDAD 

-pza 

··------------· ·· ··· • ·······--- - - ------ -------------·------------- -~---~--

2208 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO FABRICADA EN 
LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR 
ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 
DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON 
DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.0 .T). 

pza 

CANTIDAD 

1.00 

1.00 

P:U. 
,¡ . ..,. 

S362.11 

$362.11 

PRECIO C9N LETRA 

(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS 11/100 M.N.) 

IMPORTE 
•· , 

$362.11 

---- - -----~---·••·--··-··-··-- ~ 

(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS 11/100 M.N.) 

! 

$362.11 

' ,. 

0.0182% 

i 0.0182% 
: 
[ 

¡ 
11---+----- - - - - - --- --- - - - ---- - - --- - - - ---+---- -1------ 1-- --···---+---------------+---- ---,;--- ----1 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO PARA FACHADAS CON EL TEXTO FONACOT A BASE 
DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS 

2209 COLOR VERDE Y ROJO RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.00X 3.50 MTS. EL PRECIO INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T), 

pza 1.00 $3,815.58 
(TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE 

PESOS 58/100 M.N.) 

SUBTOTAL 

$3,815.58 0.1916% 

$4,539.80 

11---+---- ---------------- --------------+---- - •-------t--- --,---------------+-- ------+-- --- I 

1 ACUMULADO $1,981,835.28 ·~-g----------~~-~~i_,,_,.~.,- '?7 
.~~ '-'---~ ev-
s ---1-1- A 

C. P. R;~~/JIJYJ GOMEZ 
CONSORCLO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE. C.V. REPR"f:SENTANTE LEG .. AL PAG. 37 DE 41 



CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 
( 

SUBDIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN A CUANDO MENOST.RES PERSONAS.MIXTA No. lO°014P7R001-E339-2017 

, CONS OIICIO DtSARROLI.RDOR DIJIN:.1 0~, s.n, DE c.v. 
c~wj~¡fa..: CtlMda Cud!a lh 9, Cele;:!, Alfitdo v. 6~11M. 

Cá:ii;~ PG!tal 531 IS, Ji~:cc.lp2t1 1b fc~;t:; [1ti!lG Ce Miiic~. 
'Mtfoar,: a1 1S5l 1Z 5S 12 56: i2 5a I? 5$ 

!· c.·" n w· . .;-o R1C: CDD 160808 1190 

FECHA: 14 DE AGOSTO DE2017 

TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPl.:IA'CIÓN DE LA DIRECION ESTATAL DE CULIACAN. 
QIRECCIÓN; CÁl;l;.'É JOSE AGUJLAR BARRAZA NO. 12~7-'PQNIENTE,:coL. CENTRO,. CUl,.IACP,N SINAl,.ÓA; C.P. 80000 

CULIACAN 
,. ..._., ,, :;_, .... :,r so•., ,, ;'.,,: 

CONCEPTO , . 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS 
APROXIMASA O.SO X 0.70 MTS. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO 

2210 TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO 
PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE . OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, . 
HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T) . ! 

UNIDAD ,. CANTIDAD 
. . 

pza 6.00 

P.U. 

$915.59 

PR~~IÓ éON LETRA 

(NOVECIENTOS QUINCE PESOS 
59/100 M.N.) 

.IMPORTE " 

$5,493.54 0.2758% 

11---+---- ----- --- ------------ ----------••···-·--- -------· -----,------i--------- ------r--------!------ 1 
1 

2211 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR FABRICADA EN : 
LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR : 
ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 j 
DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LAJ 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON ! 
DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANOi 
DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA; 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). ' 

i 

1 
! 

\ 
1 

pza i 
! 

l 
3.00 $319.54 

(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
54/100 M.N.) 

$958.62 0.0481% 

1 11- - - -1------- - --- ----- -------- - -- - ··--- -- --1---- - --'--- --+------1- ----------- - --,--- - ----+------< 

2212 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA ENi 
LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR

0 

ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 
DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON 
DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

pza 1.00 $319.54 
(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 

54/100 M.N.) 
$319.54 0.0160% 

~:::::~¡ ::_~~~-""~~~~~~~~~~~~~~~~---_---_ .... -º-... -.. _._-... _.-. ~~~~~~~-~~~~~-~~-~~~~~-------.~--:-_-_-_: __ -_-___ -_-_-__ -__ -___ -__ -__ ~ ___ --_-_-__ ,i'¡---_-_-:_-_-_-_-_~i:_-_-:_-_-_-_-_-+_¡~~~~~~~~~!-·· _····_··-_··_··-_· -:_A~:~~~:~r-u_º~LT_A_A_D_L~o~~~~~~~~~:~~ s~1~~9-

6

_~-

7

-a

7

-.-~-o-·:~~-9-8~ ~~!!f-l- -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -- I 

2t: ~ 
C) 
¡-:. 

CONSORCIO DESARROLLADOR DIANMON. S.A. DE C.V. 

C. ,-xg:ioo 60MEZ 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

t 
ANEXO 11 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVlifACl0N---A•CUAND0 MENOS TRES PERSONA$,MIXTA No. I0-014P7ROOJsE339-2017 

. C0liS0HC!0 ui;snP.R0UAD0R DIJ\Nfil UN, s.n. D~ c.v. 
t~r:ki!i::: Cwid;: tmdl,! ?h 1, Ct!:::ti:¡ AH1tdo V. &;íil, 

CGj i9 -1" ?c11,d SHIS, }fasu'.p;rn. !!~ Jaia; [u;:o de !<!faío. 
i ,Ufo,m: 01 tSS) 12 se 1i 5~ 1 ¡z se 1? sS 

'''"' , :.-u .. .e·: RrC: CDD 160$03 1190 

c~a: ~mdb:i n:,: :i@cm.Ut.c r:?: 
dil?!:!~!l@to:dm!~Z~o:t.et!:1.n 

FECHA: 14,D.{ AGOSTO DE 2017 

TRABAJOS DFóPTIMiZACIQN'Y MANTENIMIENTO PARA LAAMPl,;IACl0N DE tA DIRECION ESTATAL DE CUUACAN. 
DIRE;CCIÓN: __ 9AL!,.E JO~E AGJJILAR ElARRAZA NG. 1.297 PONIE_NT:i ~9L. ~ENTRO, CJJL!ACAN SINAL;QA, C.P. ~00.00 

CULIACAN 
. .'t 

éoNCEPTO J;, UNÍDAD 

2213 

2214 

2215 

¡ 

!SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA EN LÁMINA DE 
ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO 
NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI 
QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON 
DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 

iDE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
!EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T) . 

.... ---··- ----- --· .......... _____ .................. -------------- .... .. 

¡ . - . 
i SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA FABRICADA EN LAMINA 
!DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO 
¡NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI 
·auEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR y LÁMINA DE .ACRÍLICO, LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON 
DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO .LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO 
DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL 
TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE 
ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO 
ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.0 .TJ. 

o -l------ ----- ------0---------· 

¡_ _____ a -·---·¡ g .. ----------------.c-:r'V=---::t::_--

pza 

pza 

pza 

"& ' ';e'' 
· éANTltiAD ~ << P:u . • 

r ~ 

1.00 S319.54 

1.00 $319.54 

2.0q S362.11 

CONSORClO DESARROLLADOR DIANMON, S.A. DE C.\[. REPRESENTANTE. LEGAL 

·'" r PRt c10 ,CON LETRA 
,,.;;. , .... 

(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
54/100 M.N.) 

(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
54/100 M.N.) 

.(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS 11/100 M.N.) 

SUBTOTAL 

ACUMULADO i ; 

, IMPOl!,TE 
.. , 

S319.54 0 .0160% 

$319.54 0.0160% 

$724.22 0.0364% 

$1 ,363.30 "·'"·"'-'' 0 --
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 
r 
\ 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.MIXTA No. I0-014P7R001-E339-2017 

.... t,;u t1.sum.:1u Ut::S llKttULLJUJUX UlJ\N!IIU;i, !I .JI . l.11,; 1.:.V. 

lk'licilb·: Ce11~~¡ t : 11dl,1 lfa 9. Ce!:d1 !i!tit;!t. V. Ec: íil, 
C~Ji;r, P,w.i l 517JS, t(:;:ctlrau M Jttb r., f:l}dc tJ ,. HiJitO, 

t<1;rm,, o 1 ,ss1 n ;e 11 sr. ! ;¡ sa 12 ss 
'''j '""'·''" :m: tDD JG osoa mo 

ccr. iudia:.~e:@gr.u:~e~: 
db ~r.:G .t1 ~:, cc:;du~!.izrunc c1 ..t~:tt.!'.i 

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2017 

TRABAJOS DE 0'F'lHMIZACl0N '(MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA D'IRECION ESTATAL DE-CULIACAN. 
DIRÉCCION: GALL~ JQ§E k,§LJILAR B.t>.RRAZA NO. 1·297 P.ÓNl!=NTE,_~01..,. CE~TRO, qJL!ACAN SJNAL;OA, C.P. ªOÍJOQ 

CULIACAN 

CLAVE 

:_:, "- -,_. 

CONCEPTO ~ ,, ,. 
·, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR FABRICADA EN i 
LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO · DE COLOR : · 
ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400, 

2216 DPI OUEDA_NDO ENCAP~ULADOS ~NTRE FONDO DE COLOR Y LÁ_MINA DE ACRÍLICO, LAi 
INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON [ 
DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANOI 
DE OBR,'\, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTAj 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). ! 

UJIIIDAD . ;e CANTIDA~ 

pza 1.00 

P:U. 

S319.54 

PRECIO CON LETRA 

(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
54/100 M.N.) 

IMPORTE " 

. $319.54 0.0160% 

! 
i 
¡ 

----- • - - - ••••••• ••wo,• •• •• •-•~ - ---- • -•• - ----- --- -- - - ------~-----t-------t---- - - ----- - -------->----- ---'----•••••--•-••--• 

!SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE MENOR RIESGO 
!DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA .DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE 
iESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL 
TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE 

2217 
ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO 
ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

pza 4 .00 S362.11 
(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 

PESOS 11/100 M.N.) 
$1,448.44 0.0727% 

--·-·- ··--t---- ---- - -------------------------,------+----- -+----------- - --------i-------+----- 1 
- ! 

TOTAL DE SENALETICA j 
(TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

PESOS 10/100 M.N.) $30,274 .10 

i>----+'-~.- - ------- --;~TA·L--D-E_L_O_S_T_R_A_B_A_JO- S--- ---------;------;-,-----+---- -~-------_----- --+--$-1-,9-9-1,-73-8-.2-6-·--·¡~ ____ __, 

11- ---+-------------- ------------ - -----· 
l 

SUBTOTAL $1,767.98 

11---+, - --------- ----. -· -----------------+-----+------+-- - --;---------- - -----+--- - - - - - --- - , 
! 

' o 

CONSORClO DESARROLLADOR DIANMON. S.A. DE. c.v._ 
C. P. RAMON GARRIDO GOMEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

ACUMULADO S1 ,991 ,738.26 
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CLAVE' -

CONTRATO No. I-OP-2017-007 ANEXO 11 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

OBRA PÚBLICA 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

C01lSORCIO OCSIIRROLLl!DOR Dlll NúlOM, s.n. DC c.v. 
lhr.1kili~ Ctn,t¿¡ útrtlli ti:'> 9, C~bil ii lfttdri V. B.:!lf:!, 

C&ii;~ Pti l,11 S!?ta, Na:m.!~n M J::re1, .Csl tfo d;;, i!ff:c:>. 
tdHc.t~t: 01 1sSJ 12 se 12 st I n s~ .12 ss 

!:\"'="- n,1.t l. ·,1.:c Ri'C: con JGosoS uso 

c.:ntu~dia..,-r:tll: @9r.1l:Lc:-~ 
dí;1m.nol @co:d~:~!füc:n1::.et;;in 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS'MÍXTA No. 10-014P7R001-E339-2017 FECHA: 14 DEAi30STODE 20.17 

TRABAJ0S DE 'OPTIMIZACI_ON Y MANTENIMIENTO PARA LA AIVIPLIAGl()N DE LA 01RECl0N ESTATAL DE CúUAéAN. 
l;?IRE;GCJÓN: CALLE JQSE AGIJILAR BAR~ZA NQ., 1297.PONIE.NT!;, 90L, C.E~TR0, c~_LIA_CAN SINALOA, e.e.. 80000 

CULIACAN 

- C::ONCEPT(? 

(UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 261100 M.N.) 

(TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.) 

(DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 381100 M.N,) 

o 
o 
o 
~ 
e, 
.µ:, 

CONSORGLO DESARROLLADOR. DLANMON, S.A. DE. C.V. 

C Ptt4~RIDO qQMEZ 

REPRESENTANTE LE.GAL 

.PRECIO CON, LETRA 

SUBTOTAL 

LV.A. 

TOTAL 

$1,991,738.26 100.00% 

$318,678.12 

$2,310,416.38 

-~· ✓ 
p 
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,,.,-....,,--
CON§OlllCIO nEfü\.UD.tOU.JU)OU DU.N~mN, §.A. .v. ANEXO 111 ( 
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : IO-01 4P7R001-E339,2017 
FECHA : 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio: 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 días calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA· AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CUUACAN . SINALOA, C.P. 80000 

¡· CO!ISORCIO ncsnRROLLADOR lllJIN&lON, S.R. D[ C,\', 
D.mici\fo: CtUala ÜHtllt. llú 9. Cllfo!¡.i ,;1!1,1le Y, 'Bcd íl, 

Ctii_g~ Pr.u,,I s:; 13. !i."lt~~~r.2:. ,b f11ttt. L!!adn 1!t ~:.tiicll. 
Tdék::!: 01 1551 12 5a 12 .5G i i2 s¿ 13 55 

D
'"i .. A,.N-,.M ... -.

0
- •·N·, .,e, coo 16081i8 /190 

C~mvs: t l\'cUC!'licet: 
- :-;!¡';! - c~ri~u.;d!l :J:!!.r:;(,tg;:'ll;l.ce!J 

dia~r:c1(l>cer:dua.!iuu;:::.a.:~::u:i, 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E'13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADOY CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto I Par1ida y/o Subpar1ida 

TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA 
DlRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA 
NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CUUACAN, SIN ALOA, C.P. 80000 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

PRELIMINARES 

ALBAÑILERÍA 

CERRAJERÍA 

CANCELERÍA 

CARPINTERIA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

INSTALACIÓN HIDRO·SANITARIA 

ACABADOS 

VARIOS 

AIRE ACONDICIONADO 

SEÑALETICA 

o 
o 
C) 

-~ 
C) 
·-..1 

TOTAL PARCIAL: 
TOTAL ACUMULADO: 

% PARCIAL: 
% ACUMULADO: 

Clave 

#1200 

#1300 

#1400 

#1500 

#1600 

#1700 

#1600 

#1900 

#2?00 

~2100 

#2200 

Unidad Canlidad fecha de inicio 

2GIA90 /201 7° 

10/Scp/2017' 

15fOct/2011· 

01/Ocli2017' 

01,0cl/2017' 

10/Sc p/2017' 

03/Scp/2017° 

01/0clJ2017" 

08/Ocl/2017' 

17/s c ,,12017• 

15/Ocl/2017' 

focha de 
terminación 

161Scpf2017" 

14/O ct/2017' 

21/Oct/20t7• 

211Oct/2017' 

21fOct/2017" 

21/Octf20t7· 

07/0W2017' 

24/Ocl/2017" 

24/Oc:t/2017' 

21fOcU2017' 

2JIOcU2017" 

~. J., 1 
, ARR,00 GOM'2 

lei'~~~ANTE LEGAL 

% partida 

10.3256% 

21.1544% 

0.3344% 

6.6746% 

6.3527% 

27.1355º/, 

4.0654% 

5.1636% 

2.3414% 

14.9125% 

1.5200% 

Año 2017 
lmpor1c 20 Ago-26 Ago 27 Ago,02 Sep 

205,658,99 6,04B.3S.,.+----6~6~,5~3~6~.8~7_. 

421,340.93 

6,660.92 

132,939.56 

126,529.47 

540,466.67 

81,369.53 

102,644.44 

46,634.20 

297,017.43 

30,274.10 

1'991,738.26 6,048.38 
6,048.38 
0.3037°,~ 
0.3037% 

66,536.87 
72,585.25 

3.3406°/:i 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
_ DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. ; IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA; 14iAGO_STO/2017 

Fecha de inicio ; _26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA ; TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE. ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN. SINALOA, C.P. 80000 

. CO NSORCIO Dl:SRRROLLrlllDR Dlll51,ION, s.n. Dt e.V 
f,. t .; 1t:k,!i ~: Ce11,1;i:;¡ úutll~ !fo 9, Cob i• hlhedo V. E:;11fil 

/ ~ Cf.di!;r: P1it!i1I S~ilS, naca!pia ,t? (d tt:, Ül?~O rlt A!ü ir~ 
1 f1 · T,li!ow : Oi 155! 12 5& 12 5& i i2 SS 12 5! 
~ 

0
,.,

1
,,A· -~·M:··_··o·"N" are, con 1sosos 11s1 

~ , Comos i:!tctrfr:itos 
- . ,i: , ~ - t ~1dt1.1tli¡¡:,;:a@g::n.il.w: 

dililtH!l U• cr;ndt:adiac::.~:r.cr;::u:ll 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Año 2017 
1 Concepto / Partida y/o Subpartida 03 Sep-09 Sep 10 Sep-16 Sep 17 Sep-23 Sep 24 Sep-30 Sep 

TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPUACION DE LA 
DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA 
NUM.1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

PRELIMINARES 

ALBAÑILERÍA 

CERRAJERIA 

CANCELERÍA 

CARPINTERIA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA 

ACABADOS 

VARIOS 

AIRE ACONDICIONADO 

SEÑALETICA 

o 
o 
o 
..¡:;;.., 
C:) 
c;_:i 

66 536.87 

1 16,273.89 

L PARCIAL 8 TOTA 2,810.76 
TOTAL ACUMULADO: 155,396.01 

% PARCIAL: 4.1577¾ 
% ACUMULADO: 7.8020% 

¡ 

¡ 

66,536.87 

84,26B.17 

90,077.97 

16,273.91 

5 56 92 2 7,1 . 
412,552.93 

12.9112% 
20.7132% 

1 

84,268.19 

90,078.14 

16,273.91 

59,403.47 

00 1 25 , 23.7 
662,576.64 

12,5530¾ 
33.2663% 

~ ~1)>1.GARRIDO GOMEZ 
No~g',~ÉÍ~TANTE LEGAL 

84,268.19. 

90,078.14 

16,273.91 

59,403.49 

250,023.73 
912,600.37 
12.5530% 
45.8193% 

1 

1 

! 

Año 2017 
01 OcHJ7 Ocl 

84,268.19 

44,313.16 

42,176.49 

90,078.14 

16,273.91 1 

30,575.36 

59,403.49 

3 67,088.74 
1'279,689.11 

18.4306% 
64 .2499% 

08 Ocl-14 Ocl 

H .. HUH , H OH H 

1 

84,268.19 I 

44,313.21 

42,176.49 

90,078.14 

30,575.38 

19,729.86 

59.403.49 

370,544.76 
1'650,233.87 

18.6041% 
82.8540% 

[ 

15 Ocl-21 Ocl 

6,660.92 J 

44,313.21 

42,176.49 

90,078.14 1 

30,575.J"jj'"' 

19,729.84 

59,403.49 i 

22,201 .01 

315,138.48 
1'965,372.35 

15.8223% 
98.6762% 

22 Oct-28 Ocl 

----·--·· ¡ 11,118.32 

·-, ¡ 7,174.50 

--·--¡ 8,073.09 

26,365.91 
1 '991,738.26 

1.32J8%, 

~ 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. · IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion: 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN. SINALOA, C.P. 80000 

: CO~SO!lCIO DCS!\RROLL!IDOR OIJ!N!,10:i, s... ne c.v. 
. Iw:·ki!i~; CtnAd~ r~nt-l!r. !fo 9, CQlniJ iilfudn V. Rl:,ís!, 

1 • c;,.Ji;;} Fr.m.l 5}1t8, Ur.,c:1'.~~:1 ,:~ J: ~m:, t1v~n de W1ic-o: 
t • ,, Ttlfü l!,l: ~, 155) 12 53 !2 SS / 72 sa ll SS 

, ... ·. . o· ·,··A''·N' ·M•··' o"'N" RiC: con 16031)8 1190 
• _ . ~l- '" i ·········- Camcs [!tct1foico;.: 
. c..;i:v~día:i~~:i.@; ;i¡itrn::? 

di:n, t:!~!l (Ü; Ctl!deufali.C'i~J.U::!1:-.u:a 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

1 Concepto / Partida y/o Sübpartida 

TRABAJOS ·DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA 
DIRECCIÓN ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA 
NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

PRELIMINARES 

Clave 

DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE 0.60X0.60. CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA 1201 
DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE 
PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA. SOPORTERIA, BALASTROS. TUBOS, FOCOS, 
ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, 
DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE 
PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE 
ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISIDN, LIMPIEZ/1 DEL AREA DE TRABAJO, 
CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL 
LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

Unidad Cantif:iad fecha de inicio 

pza 20,0000 26/AgoJ201r 

fecha de 
terminación 

1~1scp1201r 

16/Sep/2017ª 

% partida 

0.0353% 

0.0124% 

Año 2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 27 Ago-02 Sep 

704.00 20.G~_,__ ___ 2=2~7~. 7~T_, 

246.40 DESMONTAJE DE LUMINARIAS 2X3BW CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA 1202 pza 7.0000 26/Ago/2017' 
--~ ==·····=·····=····=····=·····=·· -=====•"=-- ·=-==···=···· ===========··=····=·-··=··;:;;:···1, :,~;:-~;~::;:.:-;:!:'. ::::-1 r: : ;;,. : (' \ ,:~;N ,,. t•.iél: ri•i~:,¡_;_J·l'·: . i-.,;,.:..i~.:) ~.e:, · ~?.''I_, • . " .Ní.1AMIOS, · 

HERRAMÍENTAS PARA EL DESMONTAJE, _INCLUYENDO DESMANTtLAIViíi=ii,·~ !::E 
PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS. FOCOS, 
ACRILICOS. CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, 
DESCONEXION ELECTRICA. CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE 
PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE 
ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISIDN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, 
CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL 

·,c;cac.c""'·•:~?2::;,¡ .j,,:••=··0::·2:···=· = ::±'9:::.7:=2:::l.c. ...• -•-··--·· . 

LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA 
ESPECIFICl;ICIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

DESMONTAJE DE LUMINARIAS ARBOTANTE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA 1203 
DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE 
PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA. SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS. FOCOS, 
ACRILICOS, CONECTORES, El:EMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, 
DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE 
PROTECCION. CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE 
ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, 
CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL 
LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

pza 5.0000 

DESMONTAJE DE LUMINARIAS DIRIGIBLE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA 
DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS. 
HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE 
PARTES, CLASIFICACION. LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, 
ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTO,&,, ~E SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, 
DESCONEXION ELECTRICA. CORTES ~NCINTADO DE PUNTAS. OBRAS DE 
PROTECCION, CARGA, ACARREOS HOl@)TALES Y VERTICALES AL LUGAR DE 
ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPElj.WSJON, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, 
CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL D~SPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA El 

1204 pza 18.0000 

~ 
C) 
~..o 

et::, 
--+,--_-r.-::.:,. 

26/Agof2017* 10/Scp/2017" 0,0088% 176.00 

26!Ago/2017º 16/Scp/2017' 0.0318% 633.60 18.63~~---_2_04_.9_9_, 

! 
{' 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO .. DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001 -E339-2017 
FECHA : 14/AGOST0/2017 - . 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE. ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida 

LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU.RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

Clave 

DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE HALOGENO MR 16 CON RECUPERACIÓN A FAVOR 1205 
DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE 
PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, 
ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, 
OESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE 
PROTECCION, CARGA, ACARREOS ·HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE 
ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, 
CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA _EL 
LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.0 .T. 

DESMONTAJE DE RIEL CON LUMINARIAS DIRIGIBLE CON RECUPERACIÓN A FAVOR 1206 
DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE. INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE 
PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, 
ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, 
DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE 
PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE 
ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, 
CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL 
LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.0 .T. 

DEMOLICIÓN DE MUROS, MURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A 1207 
DOS CARAS DE· 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.50 m. DE ALTURA EN 
CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE 
YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 
DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA 
OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL 
ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 
1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES. . 

DEMOLICIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISO POR MEDIOS MANUALES. EN 120B 
CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO 
CEMENTANTE, DESTECATAOO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR 
NUEVA LOSETA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y 
ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. 
VER PLANOS DE DEMOLICIONES. 

DESMONTAJE DE CONTACTO ELECTRICO. APAGADORES, TAPAS CIEGAS. TAPAS DE 
VOZ Y DATOS. SIN RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE 
OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS Pp.RA, EL DESMONTAJE, ELEMENTOS DE 
FIJACION, ANCLAJE Y/O SUJECION, CHA:315:-{;AJAS DE REGISTRO TIPO CHALUPA. 
DESCONEXION ELECTRICA, PLACAS DE V@) DATOS, PLACAS CIEGAS, RETIRO DE 

o 

1209 

Unidad 

pza 

pza 

m2 

m2 

pza 

Cantidad fecha de inicio 

3.0000 26/AQo/2017 • 

1.0000 26/Ago/2017" 

144.2600 26/Agol2017" 

39.3500 26/At:Jo/2017· 

70.0000 26/AgoJ2017' 

fecha do 
terminación 

16/Scp.'2017" 

161Scp12017º 

16/Scp/2017" 

1G/Scp,'2017" 

16/Scp/2017" 

"•bm ,4r. lé'boMe, 
Cargo: :~~aLEGAL 

% partida 

0.0053% 

0.0016% 

0.1669% 

0.0772% 

0.1278% 

! 

Año 2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 27 Ago-02 Sep 

105.60 3. 1f~,__ ____ 3~4~.1~6 ..... 

35.20 1.03 __ !------'--'-11 .39 __ _ 

3 ,323.75 97. 7G'-+----"1 ''-"0'-'75cc.3:..:3'-l 

1,53B.19 

2,545.20 7 4.Bs·_----+-----B~23~.4~5---, 

Pág: 2 



ANEXO 111 ' i 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION , 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. ·: I0-014P7R001-E339-2017 
FECHA :·14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOST0/2017 
Fecha de Términacion: 24/0CTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA, C.P . 80000 

. CDIISOl!C[O ur.SARRDLLílUOR Dlíltl!,!011 , s.n. DC c.v. 
. Ihrüt!!:::: C¡,11¡~3 L::11:l(.;. :i.~ 9, C;\c:ii; .ilí1 tl i, 'i. ?o~fl. 

C~d\; ,; Posti!l 5; 71 S, füm.t\'ll-ll M J~~;r:-, f.strd: de Mfllc-,1 

! eUfo;;Jt; Gl ¡55¡ 12 S3 12 s, / 72 sa 12 55 

0
,,~

1
,AN. ,,M",·o·N· · ,re, coo 15osoa 1190 

CamdJ t ,ctri.icos; 
- - .. ~ - · un!m;;ña:.:~:i @;naiLc{\:1 

di.:rn ct:n@co11d~afü;;.•;m1.tt11ID 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto / Partida y/o Subpartida 

CABLEADO HASTA TABLERO ELECTRICO O SITE, TUBERIA, SOPORTES, 
CONECCIONES, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, 
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES . Y 
VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE 
CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LÁ ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

Clave 

PROTECCIÓN DE ÁREAS CON POLIETILENO PESADO (PLÁSTICO CAL. 8) CON 1210-
RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL 
MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES. TRASLAPES, 
DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A LOSA, SELLADO PERIMETRAL Y DE 
UNIONES CON CINTA CANELA DE 48 _mm. DE ANCHO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA. 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DE 
LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN 
Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1 .3. P .U.O. T. 

DESMONTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO ARMADO CON PERFILES DE HASTA DE 3" 1211 
CON CRISTAL DE 6 mm. DE ESPESOR, (DIFERENTES MEDIDAS), SIN AFECTARLOS, 
CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. 
INCLUYE: DESMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 
DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO 
DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ACARREO DE SOBRANTES /\L LUGAR 
DE CARGA DEL CAMÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A 
LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.0.T. 

RETIRO DE ZOCLO VINILICO Y CERAMICO EN MUROS PERIMETRALES Y COLUMNAS. 1212 
INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS. MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( 
PUOT). 

RANURAS EN MUROS DE BLOCK Y/O TABIQUE PARA PASO -DE TUBERÍA DE 1213 
INSTALACIONES VARIAS DE 5 CMS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE:· MANO DE· 
OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZ/1 DEL ÁREA AL 
CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE 
LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA 
OBRA A TIRO LIBRE Y,TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.3.6. P.U.0 .T. 

DESMONTAJE PUERTAS DE INTERCOMUNICACIÓN EXISTENTES, QUE SE 
ENTREGARAN A LA SUPERVISIÓN PARA SU RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO DE 
MARCOS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. (P.U.0.T). 

DESMONTAJE PUERTAS METALICAS EXISTENTES DE 0.90 x 2.20 MTS, QUE SE 
ENTREGARAN A LA SUPERVISIÓN PARA SU RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO DE 
MARCOS METALICOS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T). 

DESMONTAJE DE REJILLA EXISTENTE DE AIRl°ADclNDIC IONAOO DE 40 X 40 Y 60 X 
60, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA Ol'j'El\[)ENCIA, INCLUYE: DESMONTAJE, 
ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIALES AL srrte-1ÑDICADO POR LA SUPERVISIÓN, 

o 
~ 
!--="' 
¡.~...i, 

1214 

1215 

1216 

Unidad 

rn2 

m2 

mi 

mi 

pza 

pza 

pza 

Cantidad fecha de in icio 
focha de 

terminación 

180.0000 26/Ago/2017" 16/Scp.'2017" 

4.3200 26/Ago1201r 16/Scp/2017" 

138.5600 26/Ago/2017" 16/Scp/2017" 

65.0000 26/Ago/2017" 101scp1201r. 

15.0000 26/Ago/2017" 16/Scp/2017• 

2.0000 26/AgDl2017" 16/Sep/2017" 

32.0000 26/Ago/2017" 16/Scp/2017" 

O~ROOO GOM,Z 
SENTANTE LEGAL 

Año 2017 
% partida Importo 20 Ago-26 Ago 27 Ago-02 Sep 

0.1593% 3,173.40 93.3:)_ __ ·t----~1._02_6_]¡_9-_ , 

0.0420% 837.30 

0,0595% 1.384.21 

0.3053% 6,081.40 

0.1588% 3,163.80 93.0!f" 

11a.a '-+- -~1""'.9c=.57'-'-.s'-=)c;/",,--i~ ¡ 

1 

V i--- -,-,.=02Y sf 

0.0326% 649.02 19.oL 

0.1057% 2,105.28 61 .9:¡_ 681 .12 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOSTO/2017 

Fecl1a de inicio: 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion: 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN SINALOA C P 80000 

t..Ull.lUlt'l, 1V V.l.;)tt.nn\lJ,.o.11J1 . .UUn U.l..tli'l:!1Ull, .l,H, VL \,,Y. 
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Ttlékrn: 01 1551 12 sa 12 ;; / ;2 5! 1: ;s 

0
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1
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Crme-Jf I !fclr~nicor. 
· _,,. ,. r,; .. __ c~;;dti:1-dia!.:m~: @.~~aiLo::i. 

di3::! rJ ilJ @ tcl!d~1!d;21i.11~n.c~;i!!J 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 

RETIRO DE ZOCLO CERAMICO EXISTENTE EN MUROS PERIMETRALES LOS 
TRABAJOS INCLUYEN: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(PUOT). 

RETIRO DE GALLETAS DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, LOS 
TRABAJOS INCLUYEN: SOLO EL RETIRO DE GALLETAS Y SE CONCERVA 
SUSPENCION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS 
HASTA LA ZONA .DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.(PUOT). 

Clave 

1217 

1218 

RETIRO DE PLAFON CIEGO DE TABLAROCA LOS TRABAJOS INCLUYEN: EL RETIRO 1219 
DE PLACAS DE TABLAROCA Y SE RETIRA SUSPENCION, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT). 

PROTECCIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO 1220 
PROTECTOR DE MUEBLES, EL PRECIO INCLUYE: CINTA MASKING. MANO DE OBRA, 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. (P.U.0 .T.). 

SERVICIOS DE VERIFICACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOLUCIONES DE 1221 
PROYECTO EXISTENTE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, INCLUYE: REVISIÓN 
DE PLANOS, VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, ACTUALIZACIÓN Y 
DETALLES CONSTRUCTIVOS, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, CONFORMACIÓN DE 
CARPETAS DE ENTREGA, PAGO DE ESPECIALISTAS, EQUIPO DE COMPUTO, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U_O.T. 

GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT, 
INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y 
APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL 
TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES 
DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ 
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER 
LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U_O.T_ 

MOVIMIENTO, PROTECCIÓN Y REACOMODO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIO DEL 
LOCAL EN OBRA, UTILIZANDO LA CUADRILLA BASE DE UN AYUDANTE GENERAL . 
INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, CARGA Y ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES AL 
SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, 
ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.1. P.U.0 .T. 

1222 

1226 

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TAPIAL VERTICAL DE 2.44 m. DE ALTURA CON 1227 
RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, CONSTRUIDO CON PANELES DE 
YESO DE 2.44 m. x 1.22 rn. x 12.7 mm. ~PESOR MARCA TABLAROCA O 
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACI ÉCNICA_ DE SUS COMPONENTES, 
COLOCADOS A UNA SOLA CARA SOBRE BAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 
26 ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO DE 63.!r-li. DE ANCHO CONFORMADO POR 
CANALES DE AMARRE EN PARTE SUPERIOR ~ERIOR Y POSTES VERTICALES @ 
61 cm. ATORNILLADOS A LOS CANALES: EN 4ttB,i.QUIER NIVEL. INCLUYE: TRAZO, 

r~• ~ 
r-0 é.\---· 

fecha de 
Unidad Cantidad fecha de inicio terminación 

mi 119.0000 26/Agof2017• 16/Scp.'2017• 

rn2 173.9600 26!Agof20t7· 16/Sep/2017' 

m2 173.9600 261Agof2017" 161Scp!2017" 

m2 250.0000 2o/Agol2017' 16/Sep!2íJl7" 

Serv. 1.0000 26/Ago/2017" 16/Scp/2017" 

lramile 1.0000 26/Aoo12011· 16/Scp!2017• 

jor 24 ,0000 26/AgoJ201 r 16,'Scp,12017" 

rn2 25.5000 26/Ago!2017" 16/Scp/2017" 

,omOce e e. ,4~{_\ li,OMC, 
Cargo: REP~~1GAL 

Mo2017 
% partida Importe 20 Ago-26 Ago 27 Ago-02 Sep 

0.5968% 11,895.72 349 5!, --- 3.845.39 

0.6521% 12,987.85 381 .97¡___ 4,201 .96 

0.68B7% 13,716.75 403.41L+----4"-.4"'3"-7'".7-"8'--l 

0,2448% 4,875.00 143.37'-1---- --'1CC.5ccf_c_7.c.,.2c.e1___j 

1.9936% 39,706.58 1,167.ii: 12,846,2, 

3.0558% 60,862.59 1.789. 9!l___,_ __ --'1~9,~69~0~.8~8-j 

0.5433% 10,822.08 31 B.2C.___ __ _.cc3•cc.50=-1cc,.2,.-.1_-

0.2526% 5_03·1.1s 147 .9~·····'----~ 1,~62~7~. 7~3~, 

P~g: 4 
l ,. 



ANEXO 111 

Sl.ÍBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001 -E339-2017 
FECHA : 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Térmínacion : 24/OCTUBRE/201 7 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CUUACAN SINALOA C.P 80000 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDAR IZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concopto / Partida y/o Subpartida 

CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, FIJACIÓN DE LAS PLACAS 
AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES DE DOBLE CUERDA HI-LO DE 1• 
@ 30 cm. DE SEPARACIÓN, COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTOS PARA EVITAR LA 
FIJACIÓN DEL BASTIDOR A LOSA Y PISO; SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS 
VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU 
UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y 
TENDIDOS, ACARREO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU 
RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, DESMONTAJE DEL TAPIAL, TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO A LA 
BODEGA DEL CONSTRUCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1 .2 
P.U.0 .T. 

Clave 

DEMOLICION DE LOSETA CERAMICA EN PISOS Y MUROS DE BAÑOS POR CAMBIO 1228 
DE ACABADOS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPOS, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.). 

DESINSTALACION DE MUEBLES DE BAÑOS, WC, LABAVOS, SIN RECUPERACION 1229 
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE ACABADOS DE BAÑOS. LOS 
TRABAJOS INCLUYEN: REINSTALACION CADA HASTA QUE NO SE INSTALEN 
MUEBLES NUEVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PROFUNDA, 
ACARREOS, RETIRO DE ESPEJOS, KIT DE PAPELERAS Y JABONERAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.0.T.). 

RETIRO Y DESINSTALACION DE COCINETA Y ENTREGA A LA RESIDENCIA PARA 1230 
RESGUARDO DEL INSTITUTO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE MANGUERAS 
COFLEX, LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA. 
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.0 .T.). 

DESMONTAJES DE PERSIANAS DE P.V.C. CON RECUPERACIÓN DE 1.50x0.80cm, 1231 
INCLUYE: DESMONTAJES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.0.T) 

DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO (DIFERENTES MEDIDAS), SIN 1232 
RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL LAMINA, . 
RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS 
HORIZONTALES Y VERTICALES DE CARGA DEL CAMÓN Y RETIRO FUERA DE LA 
OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, 
LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SIN RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: 1233 
DESMONTAJE DEL ALFOMBRA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA Y 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA 
DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, 
LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE 
CONSTRtJCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

ALBAÑILERÍA 

Unidad 

m2 

pza 

pza 

PZA 

M2 

M2 

Cantidad fecha de inicio 

34.7300 2G!Ago/2017º 

8.0000 26/Ago/2017º 

1.0000 201Aoor2O11 · 

3.0000 26/A[l0/2017º 

15.2900 26/Ago/2017" 

9.4900 26/Aao/2017º 

fecha de 
terminación 

16/Scpf20t7• 

16/Scp/2017º 

16!Scp12017 " 

,a,scp12011· 

16/Scp/2017º 

1G/Scp/201iº 

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURci'.:o'~TABLAROCA A DOS CARAS, DE 9 cm. DE 1301 m2 151.2000 101scp,2017• 1 ◄ /Oct12011• 
ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA AL~ MAXIMA DE 3.60 m. CONSTRUIDO_ CON i 
PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPOR MCA. USG-TABLAROCA, PANEL REY O ~ 

,l::i::. ~ Nombre: C.P. , !~ G~ l\'lP GOMEZ 
!--·'-" Cargo: R E . N LEGAL 
C....) 

Año 2017 
% partida Importe 20 Ago-26 Ago 27 Ago-02 Sep 

0.1476% 2,939.89 86.47.= - ---- 951 .14 

0.1138% 2,266,72 66,GLI_ 7ll35 

0.2917% 5,809.60 

0.0485% 966.15 28A'[f--____ J 1_2_.s_s ... 

0.3185% 6,343.97 185.56_, _____ 2-,0_52 __ ,._,7_, 

0.0373% 742.59 21 .84~1---=2.1'0~$ ef , 
3.7_325% 74,342.02 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTó DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTOi201 7 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE12017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN. UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA. C.P. 80000 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDAR IZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida 

EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 mm. DE ANCHO 
ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR 
Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y 
TROQUELADA EN FRIO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA 
DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: 
ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 
1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI 
EN FORMA ALTERNADA A CADA 40,6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD OE 
POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, 
COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS 
AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm, DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS 
DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y 
PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERD DE PAPEL-METAL MCA. 
PERFATRIM-BEADEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO CON 
COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS y· BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, 
TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE 
HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA 
DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y 
ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1, P.U.0 .T. 
VER PLANOS DE ALBAÑILERIA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDONES Y ANTEPECHOS PARA CANCELERIAS Y 
PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, DE 9 CM, DE ANCHO. DE ESPESOR PROMEDIO, 
HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.44 M. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 
12.7 MM, DE ESPESOR MCA. USG-TABLAROCA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN 
CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 MM. OE ANCHO ARMADO CON 
CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES 
VERTICALES @ 61 CM. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y 
TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA 
DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: 
ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 
1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI 
EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE 
POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, 
COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS 
AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS 
DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y 
PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. 
PERFATRIM-BEADEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO CON 
COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, 
TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE 
HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA 
DEL ÁREA Al CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y 
ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1 . P.U.O.T. ( 
VER PLANOS DE ALBAÑILERIA). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIILSOC~ FÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG 
LINEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 6ii1AIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1 , 

o 

Clavo Unidad 

1302 m2 

1303 

Cantidad fecha de inicio 

11 ,8000 10/Scp/2017• 

fecha de 
terminación 

H fOd/2017" 

% partida 

0.2978% 

15.3072% 

Año 2017 
ln,porto 20 Ago-26 Ago 

5,931 .85 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAGION 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INV ITACION A CUANDO MENOS TRES. PERSONA S MIXTA 
No. : I0-014P7R001 -E339-2017 
FECHA : 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOST0/201 7 
Fecha de T érminacion : 24/0CTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA : TRABA JOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PA RA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIAGAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BA RRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA, C P. 80000 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

' 
1 Concepto/ Partida y/o Subpartida Clavo Unidad Cantidad fecha de inicio 

fecha de 
terminación 

TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DÉ FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO. 
COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 518" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA 
PARA COLOCARSE CON EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PRELUOE DE 15116", O 
SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN, A 
UNA ALTURA DE 9.00 MTS. DESDE ESTRUCTURA Y LARGUEROS, MARCA 
ARMSTRONG MODELO PRELUOE, METAL OASE Y CONECTOR ACERO DE CALIDAD 
COMERCIAL GALVANIZADO G30 POR BAÑO EN CALIENTE CON PINTURA POLIÉSTER 
HORNEADA COLOR BLANCO, A BASE DE COLGANTE DE TE PRINCIPAL (7300) 1.44 X 
15116 X 1-11/16" CON PERFIL DE BULBO PENTAGONAL, 4 PERFORACIONES PARA 
PERMITIR COLGANTEO, CONECTOR SUPERLOCK E INSTALADAS A CADA 1.22 MTS. , 
TE SECUNDARIA (XL7148) 48 X 15/16"X 1-3/16" CON CONECTOR XL INSTALADAS A 
CADA 1.22 MTS. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LAS TES PRINCIPALES; TE 
SECUNDARIA (XL7128) 24 X 15/16" X 1-3/16" CON CONECTOR DXL INSTALADAS A 
CADA 0.61 MTS. EN PARALELO A LA TE PRINCIPAL. INCLUYE EL SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE. 
PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO. ÁNGULO RIBETEADO DE 
BORDES EXPUESTOS PREACABAOOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL. 
COLOR BLANCO. INCLUYE : MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO 
CAL. 16, NIVELACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO, ANDAMIAJE, 
ACARREOS, FLETES. LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. (PUDT}. 

SUMINISTRO Y APLIC/ÍCION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA 1304 
PASO DE TUBERIAS INSTALACIONES DlVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 
1 :S. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE 
LOS MATERIALÉS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA Al 
CONCLUIR LOS TRABAJOS. ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL 
MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO 
FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TOD,O 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA .EJECUCIÓN, CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.2. P.U.O.T 

FABRICACION DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL PARA PERSONAS CON 1305 
CAPACIDADES DIFERENTES DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 3.60 X 1.00 X 0,60 MTS, 
DE CONCRETO ARMADO ESCOBILLADO DE Fc·,so, LOS TRABAJOS INCLUYEN: 
RELLENO CON TEXONTLE. MURETE DE TABIQUE RECOCIDO PERIMETRAL DE 
CONTENCION, MAYA ELECTROSOLOADA. CONCRETO, MANO DE OBRA, 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.). 

FABRICACION DE LOSA CON UN F'C= 200 KG/CM2. A BASE DE PANEL TIPO W O 1306 
SIMILAR. ARMADO CON PANEL TIPO W , REFORZADA CON ACERO TIPO ARMEX DE 
10 X 10 EN SU PERIMETRO Y SOPORTE DE LOSA, CON CONCRETO DE 200 KG/CM2, 
INCLUYE: SUMINISTRO-DE PANEL W, ARMEX ANCLADO A LA LOSA EXISTENTE DE 10 
X 10, CADENA DE CERRAMIENTO É INTERMEDIA A BASE DE ARMEX DE 10 X 10, 
SUMINISTRO DE CONCRETO, BASTONES DE AMARRE CON VARILLA DE 3/8" @ 40, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES. HERRAMIENTA, EQUIPOS, 
ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( 
P.U.0 .T.). 

CERRAJERÍA 

mi 

pza 

m2 

65.0000 t0,'Scp/201 7 º 1-</0cV2D17º 

1.0000 10/Sepf20IJ- 14/OC1/20t7· 

16.2500 10/Scp/201 7" 1 ◄/Oci/2017' 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADU(K)>E INTERCOMUNICACIÓN PARA 1401 pza 16.0000 ,s10, u201r 2 110w2011· 
PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO.,MApTER, CERRADURA DE PERILLA 
CON ROSETA GRANDE ACABADO CROMO MA'fe-ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, 

¡....-.-> Nombre: C.P N .... ¡ 1 O GOMEZ 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIM~S. ACARREOS, FLETES Y ~ TD ~ ~ 

( .. fl Cargo· ~ LEGAL 

% partida 

0.2521% 

0.4899% 

1.0749% 

Año 2017 
Importo 20 Ago-26 Aga 

5,021 .25 

9,756.63 

21,408.89 

0.2127% 4,236.64 

I 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : I0-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio: 26/AGOST0/2017 
Fecha de Términacion : 24/0CTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN , SINALOA, C P. 80000 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto / Partida y/o Subpartida Clave 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE PARA PISO CON PROTECCIÓN DE HULE. 1402 
MARCA PHILLIPS MODELO 56C O SIMILAR EQUIVALENTE CALIDAD Y 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: TRAZO, TALADROS, 
TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; 
TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES 
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL OE DESPERDICIO HASTA EL 
LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, 
HERRAMIENTA. MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN: 3.7.2. P.U.O.T. 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE 1403 
ACCESO DE ALUMINIO, MARCA FANAL O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE 
ENTRE LLAVE, COLOR ANODIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE 
BOTÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P,U.0 .T) . 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA 1404 
CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO, MARCA TEZA MODELO 2270 O 
SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE DE CRUZ (TETRA), ALTA 
SEGURIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, 
ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.0 .T). 

SUMINISTRO. COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGO DE JALADERA DE EMBUTIR 1405 
COLOR ALUMINIO NATURAL PARA PUERTA CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE 
ALUMINIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, 
ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T). 

CANCELERÍA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3"' 
Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.00 X 3.00 MTS SEGÚN PROYECTO K-01 CON 
CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE 
LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES. 
REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO. VARILLAS. HERRAJES, 
TALADROS, ENSAMBLADO. COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, 
REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, 
TAQUETES, REMACHES, SELLAD.O PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, 
VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OIJRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 
3.3.2. P.U.0.T. VER PLANOS DE CANCELERIA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" 
Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 1.91 X 2.16,MT~ SEGÚN PROYECTO K-02 CON 
CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISl~TRANSPORTE Y ACARREO DE 
LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE S8ILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, 
REBAJOS, SAQUES. DE SPERDICIOS, HABI DO, VARILLAS, HERRAJES, 
TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLO · O, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, 

,S:::,, 

•-A o; 

1501 

1502 

Unidad 

pza 

pza 

pza 

juego 

pza 

pza 

CantidcJd fcch.i de inicio 

16.0000 15/0ci/2017 · 

1.0000 15/0c.t/2017" 

1.0000 15l0 Cl/201r 

1.0000 

1.0000 01 /0ct/2017 · 

1.0000 0HOc.U2017" 

fecha de 
terminación 

21/0cl/2017' 

21íOct/2017 · 

21/0cV2017" 

2 1/0ct/2017" 

'211O::t.12017' 

21/0ct/2017º 

% partida 

0.0721% 

0.0197% 

0.0152% 

0.0146% 

0.7984% 

0.6539% 

Año 2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 

1,436.48 

393.07 

303.03 

291.70 

15,901 .50 

13,024.79 

I 

27 Ago-02 Scp 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
INSTITÜTÓ DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIDS, GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001 .E339-2017 
FECHA : 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

nempo de ejecución: 60 dias calendario 

'· CON SOHCW llf.Si\RROLLl\lJOR Dl11 Nf1!01!, S.R. Df. C.V. 
l'$.idb; Cm.i ~ fa:1dlc. !l.; 1, C~k:lia lilhd:1 V. &j@, 
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Tcltfo:m: )1 tSS! 12 se 12 SS / n SS 12 55 

O
u,,·,A~'M'" o··N•¡ RiC: con 160808 li90 
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oBRA : TRABAJos DE oPTIMIZAcION v MANTENIMIENTO PARA LA AMPuActoN DE LA DtREcc,oN ESTATAL DE CONTRATO No. I-OP-2017-007 
CULIACAN, UBICADO EN : CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM .. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida 

REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZAOOS. 
TAOUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE. 
VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECliCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFfCACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 
3.3.2. P.U.0 .T. VER PLANOS DE CANCELERIA. 

Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE 1503 
ALUMINIO NATURAL ANOOIZADO DE 3", MEDIDAS 7.78 X 3.00 MTS, DOS FIJOS 
LATERALES DE 2.60 X 3.00 MTS. Y TERCER FIJO DE 2.98 X 3.00 Y ANTEPECHO DE 
0.40 X 2.60 MTS. SECCIONAOA SEGUN FIJOS Y PUERTAS, CONFORME A PROYECTO 
K-03 CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM, CON RIELES EN PISO Y TECHO, 
PREPARACIONES PARA JALADERA. INCLUYE: HERRAJES. BAGU_ETAS, PIJAS, VINIL, 
FELPA, SILICÓN. BISAGRA. JALADERA, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, 
FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( 
PUOT). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" 1504 
Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.23 X 3.00 MTS SEGÚN PROYECTO K-04 CON 
CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE 
LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, 
REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS , HERRAJES, 
TALADROS, .ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, 
REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS. 
TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, 
VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE .LA OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN ·GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 
3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.40 m. DE LARGO x 0.60 m. DE 1505 
ALTO x 6. mm. DE ESPESOR CON BISEL .PERIMETRAL DE 1" DE ANCHO, PEGADO 
SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO PARA 
FIJARSE A MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL 
Y VERTICAL HASTA El LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES. 
DESPERDICIOS, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN.CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.2. 
P.U.O.T. VER DETALLES DE BAÑOS. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD EN CANCEL DE 1506 
FACHADA, MARCA 3M O SIMILAR. INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA. MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (POUT). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA AUTOADHERIBLE ESMERILADA RAYADA 1507 
TRASLUCIDA PERMANENTE DE VINIL EXTRUIDO DE 0.09 mm. DE ESPESOR, MARCA 
3M O EQUIVALENTE . EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS 
COMPÓNENTES. PARA RECORTE EN PLOTTER DE VINILO SEGÚN DISEÑO; EN 
CUALQUIER NIVEL INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICÍE CONFORME A 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, 
MANIOBRAS: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS 
MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UT¡ll:l'~CIÓN. LIMPIEZA DEL ÁREA AL 
CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS y T~NmDOS, CARGA y ACARREO S DEL 

Unidad 

pza 

pza 

pza 

m2 

m2 

Canlidad fecha d e inicio 

1.0000 011ocu2011· 

1.0000 01/OcV2017" 

5.0000 01/0 !¿12017" 

23.3400 01/Cd/2017 .. 

22.3500 01JOC1/2017" 

fecha de 
terminación 

211oc.U201r 

21/0cl/2017" 

21/Ocl/2017' 

21/Ocl/2017" 

.· Q . . c.-:;........},..-+-:=:::fl ·o G'OMEz· 

MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGARW;ARGA DEL C_AMIÓN Y SU R~ TIR ¡ 
~ Nombre: C.P. RA \'.lid AR 

. ~-~ Cargo: R \6N LE-GAL 

Año 2017 
% partida Importe 20 Ago-26 Ago 

2.4569% 48,935.75 

0.5958% 11,865.97 

0.1397% 2,783.00 

0.5902% 11 ,75G.12 

0.3571% 7.113.11 

27 Ago-02 Sep 

Pág: ·s 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITU;CYDEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion: 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000 

' C0NS0IICIO DESARR0LLJ\D0R DIJllir.101!, s.a, Dr c.v. 
D~miciii:!: Ceir~~:-1 Ltt11:!h 1b 9, C~l~:fr~ s\l!1!dt1 Y. t ;;níil. 

Cdig~ i'?.i t:i l 531 13. Nmic~!¡i~.n rh f~.üer.., Es!á) <l l! Mihit!). 
T,lólc:,~ 01 1S5! 12 si lZ ;, .' i2 s, 12 55 

0
" '1'A'•·N, "M'~'o· ' N' R1C: CDD IG O&aa HSO 

C,mc:ls füclté:ko~: 
--- • !.!.¡:;, w,_, C~i1:l. t,adi:.~~t: @9~,1i~rn:.1 

llín1~t=!l@ctindt.1Gli:inmot1.et~..ra1 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
¡ 
/ Con copto/ Partida y/o Sub partida Clave 

FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.5. P.U.O.T. VER PLANOS DE 
CANCELERÍA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELICULA DE VINIL ESMERILADA 1508 
DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE 
FONACOT, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS. INCLUYE: MATERIALES, 
IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y 
QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (POUT). 

CARPÍNTERIA 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE 1601 
INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 
M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON 
MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR 
CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, 
ARMADO, COLOCACIÓN. TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, 
PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE 
CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO • . 
TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES 
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE 
DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA 
OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3. 7.1 P.U.0.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA. 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE 1602 
INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIOA DE 0.70 
M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR: (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON 
MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR 
CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, 
ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, 
PIJAS. TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE 
CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES 
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE 
DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA 
OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7 .1 P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA. 

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, 1603 
MELAMINA WENGUE CARB 51B" 4XB FT. TEXTURIZADA. MEDIDA LARGO 244 CM. 
ANCHO 122 CM. ESPESOR 16 MM. ASTILLAS DE MADERA Y MELAMINA. COLOR 
WENGUE. ACABADO TEXTURA. PESO 32.38 KG. , EN PISO, COSTADOS Y FRENTE. EL 
MUEBLE SERÁ DE 0.75 X 0.50, A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y 
HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P. BISAGRAS DE EXTENSIÓN. 
INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE 
CARB 518" 4XB FT_ TEXTURIZADA. Y CANTO,.FRQNTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF 
CON DOS BISAGRAS DE EXTENSION CADA '1Ni( ACABADO EN ME LAMINA WENGUE 
CARB 5/8" 4XB FT. TEXTURIZADA, HERRAJEm ALUMINIO NATURAL, RESBALONES 

º' '""· '"''" " ., "" " '"º ~' 'k º Mfü. 

Unidad 

pza 

pza 

pza 

pza 

Cantidad fecha de inicio 

22,0000 01/Oct/2017_" 

17,0000 01/Ocl/2017" 

3.0000 01/OCV2017" 

4.0000 01/Oct/2017" 

fect1a de 
terminación 

21/OcV2017º 

21/Ocl/2017' 

21/OcV2017" 

21/Oc.112017" 

% partida 

1.0824% 

2.3099% 

0.3902% 

0.7851':l/o 

Mo 2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 

21,559.34 

46,007.95 

7,772.61 

15,636_32 

27 Ago-02 Sep 

Pág: 10 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION l INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: I0-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOST0/2017 
Fecha de Términacion : 24 /0CTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución : 60 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA l./\ AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZÁ NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CUUACAN, SINALOA, C.P. 80000 

CUNSUHl.ilU Ut;SRliKULLHUUK UlJHH!lU ,'1 1 ~ . l\, UL 1.,:.v. 
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O
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0
,,N ?Je, con 16ºªºª uso 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCIOi~ GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto / Partida yfo Subpartida 

INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, 
EQUIPO ACARREOS. FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT). 

Clave 

ARMADO, COLOCACIÓN DE NUEVO MOBILIARIO QUE SE SUMINISTRARÁ POR EL 1604 
INFONACOT, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA. 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). 
MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE 1605 
SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, COLOR ESPRESSO. MODELO 
PK240P7-ES, INCLUYE: TARJA. LLAVE MEZCLADORA, ALACENA. .CUBIERTA, 
JALADERAS, ZOCLO, CANASTA. CONTRA CANASTA, CESPOL, MATERIALES. MANO 
DE OBRA, HERRAJES. BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, 
LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN 
TIENDAS DE PRESTIGIO). 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE RAMPA PARA PERSONAS CON 1606 
CAPACIDADES DIFERENTES EN ACCESO PRICIPAL A LOCAL COMERCIAL. DE ACERO 
INOXIDABLE NATURAL, TUBULAR DE 1.5" DE DIAMETRO, DE MEDIDAS 
APROXIMADAS 3.60 MTS DE LARGO POR 0.70 MTS. DE AL TO, ANCLADO EN RAMPA. 
LOS TRABAJOS INCLUYEN: MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA. 
ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA COLOCACION. (P.U.0 .T.). 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

ARMADO, COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE SALIDA ELÉCTRICA Y CONEXIÓN A 1701 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. DE MOSTRADORES INSTITUCIONALES EN ÁREA DE 
ATENCIÓN A PÚBLICO. LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÁ DE CONECTARSE CON 
ARNÉS INTEGRADOS A MUEBLE (VIENEN CON EL MOSTRADOR) CONECTADOS EN 
SERIE A SALIDA ELÉCTRICA EN MURO, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 20 
METROS LINEALES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( 
P.U.0 .T.). MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN CON 1702 
CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR. CANALIZADO EN TUBO CONDUIT 
GALVANIZADO PARED DELGADA DE DIÁMETRO INDICADO, CAJA CUADRADA CON 
TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", 
UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL. CONEXIÓN DE LA CAJA 
REGISTRO A LÁMPARA A BASE DE CABLE USO RUDO DE 2 X 12. A UNA DISTANCIA 
MAXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, 
INCLUYE MANO DE OBRA. MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, EQ_UIPO, 
ANDAMIOS. ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O,T.). 

Unidad 

pza 

pza 

pza 

salida 

salida 

Cantidad fecha de inicio 
fecha de 

tcnninación 

10.0000 01/Ocl/2Q17" 211ocv201r 

1.0000 011ocl/201r 21/Ocl/2017 · 

1.0000 01 /Oct/2017" 21/Ocl/2017" 

10.0000 10,scp.'2011· 211oct12011· 

81 .0000 10/Scp/2017' • 21/Ocl/2017" 

SUMINI_STRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DE TENSIÓN 1703 salida 45.0000 101scp120I1· 211oc112011-
REGULADA CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN 
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, CAJA CUADRADA CON TAPA 
COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", 
UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL. DISTANCIA MAXIMA EN 
PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN P,J.Af!TA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE 
MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMlliWA. CANALETA 2 VÍAS EN MUROS 
PERIMETRALES DE BLOCK. EQUIPO, Y Tg LO NECESARIO PARA SU CORRECT~ '" 

""'~o,ó-, '"'"°'™"ITTO. ('00 e: . . . '°"""" C~/fll\ <>ÓOO,e 

~ Cargo: ~~~f~LEGAL 

% partida 

0.9328% 

1.3898% 

0.5449% 

0.5528% 

4.4460% 

2.3929% 

Año2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 

10,578.10 

27,681 .08 

10,853.41 

11,011.00 

88,552.44 

47,659.95 

27 Ago-02 Sep 

Pág: 11 
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SUBDÍRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE REC:URSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
Fecha de inicio : 26/AGOST0/2017 

Fecha de Términacion : 24/0CTUBRE/2017 
Tiempo de ejecución : 60 dias calendario 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: I0-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOST0/2017 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM, 1297 PONIENTE. ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN. SINALOA. C.P. 80000 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida Clave 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO TENSIÓN 1704 
NORMAL CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN 
TUBO CONDUIT PARED DELGADA CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON 
SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y 
ABRAZADERA PARA UNICANAL, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA 2 
VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS. ACARREOS, 
FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. (PUOT). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN 1705 
NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA 
LEVITON, CAT. BR15W, COLOR BLANCO Y TAPA COLOR BLANCO. INCLUYE 
MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, 
LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. (P.U.O,T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN OE RECEPTÁCULO DOBLE POLARIZADO PARA 1706 
TENSIÓN REGULADA COLOR NARANJA CON TAPA, CON CONEXIÓN A TIERRA 
AISLADA, PARA 15 A. 125 VCA, NEMA 5 - 15R, MARCA HUBBELL CATÁLOGO 
5262-IG. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO EN GABINETE TIPO EMPOTRAR DE 1707 
LEO, DIMENSIONES GENERALES DE 60 X 60 CMS, 43 W AL ALTO BRILLO, 120 V, SIN 
BALASTRO, CON DIFUSOR. COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, 
TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A 
CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA S'QUARED O SIMILAR, 170B 
MODELO Q0B16L 100RB, PARA 8 CIRCUITOS, DE SOBREPONER. (TABLERO "R"), . 
INCLUYE ALIMENTACIÓN DESDE UPS HACIA TABLERO "R", Y DE TABLERO GENERAL 
NORMALES A TABLERO REGULADOS, PEINADO, SOPORTERIA, ANCLAJES, 
MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.0.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA CONTACTOS E 1709 
ILUMINACIÓN, MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO Q0330L225GRB TABLERO "A", 
PARA 30 CIRCUITOS, DE SOBREPONER. INCLUYE: ANCLAJES, MATERIALES, MANC 

DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES. 
LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. P.U.0.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100A CON 
GABINETE 00250 PARA USO INTERIOR O EXTERIOR DE SOBREPONER TIPO NEMA 
1, ZAPATA PARA TIERRA FÍSICA Y NEUTRO MARCA SQUAREO O SIMILAR, INCLUYE 
JUEGO DE ZAPATAS TABLERO, ALIMENTACIÓN DE SDE INTERRUPTOR PRINCIPAL. 
PEINADO, SOPORTERIA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN 
Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA. ACARREOS, CANALIZACIÓN, FLETES, LIMPIEZAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERR R TERRMOMAGNETICO MARCA 
S'OUARED O SIMILAR DE 1 X 20 AMP. INCLUY ERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 

o 

1710-

1711 

Unidad 

salida 

pza 

pza 

pz.a_ 

pza 

pza 

pza 

pza 

Cantidad fecha de inicio 

41.0000 10/Scp/2017" 

41.0000 10/Sc p/2017' 

45.0000 10/Sep/2017º 

52.0000 10,sep.12011· 

1.0000 10!Sep.12017 ' 

1.0000 I0!S e pJ2017" 

1.0000 10/Sep/2017 ' 

22.0000 10/Si:!p.'201 7" 

fecha de 
terminación 

21/Oc\/2017" 

21/OcV2017' 

21'Octl.2017" 

21mcv.?011· 

21/Oct/2017' 

21/OcV2017 ' 

21/OcV2017' 

21/OcV2017" 

,Omb~~IDDGOMc, 
Carg E A TE LEGAL 

% partida 

2.1802% 

1.0263% 

0.6201% 

4.7959% 

0.8842% 

0.3233% 

0.2302% 

0.2654% 

Año2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 

43,423.51 

20,440.96 

12,350.25 

95,520.88 

17,611 .26 

6,436.59 

4,584.76 

·f 
f 

2i Ago-02 Sep 

~ 
1 
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ANEXO 111 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA El CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No, : I0-D14P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOST0/2017 
Fecha de Términacion : 24/0CTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 días calendario 

: C011SQílCIO D~SRRROLLnnoR D!J\Nr,!ON, S.R. D[ C,I', 
,,r: , : (:j¡::ki; j:,: Cma¿~ fa11 clli:: lfo lJ, Ctk:ih 11. lft ~ II v. t:., li\, 

Cl.ii;<: reiial S:ll S, Na!: t .) l¡lá!l ~ ~ J~i!!7~ [ 11.tfo dt ~;H¡CJ. 

~ 'íd~f~¡m: 01 l55) l? 58 12 S& i i2 5~ 12 55 

' ··,· .. :. 0" 1A·,~,'.'M'_.·.·.•ol'N. RiC: con 160808 rm , ,. - Crnt~ t!~ri:triccs: 
c~n~<Icdia:;:'.-:¡@gr.:,¡l.tc!l 

din.col @eu:d~• ~1:a:z::c:.~ ;:u:n 

oBRA : TRABAJos DE oPTIMIZAcI0N v MANTENIMIENrn PARA LA AMPL1AcI0N oE LA DIREccI0N ESTATAL DE CONTRATO No. I-OP-2017-007 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA, C P. 80000 . 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida ClilVC 

OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). . 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNÉTICO MARCA 1712 
S'QUARED O SIMILAR 2 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNÉTICO MARCA 1713 
S'QUARED O SIMILAR 3 X 30 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN, (P.U.O.T.). 

VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO, POR UNIDAD 1714 
VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
INCLUYE REVISIÓN, CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, OBTENCIÓN DE 
DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN. (P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA 1715 
BAÑOS, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A 
ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LEO, 1716 
MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-03/36 WATTS CON DIFUSOR, COLOCADO A 
NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE; BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, 
ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.), 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VOZ Y DATÚS CON TUBO PARED DELGADA 1717 
SEGÚN SE REQUIERA, CHAROLA, CAJÁS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON 
SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y 
ABRAZADERA PARA UNICANÁL, A UNA DISTANCIA MAXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 
METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, 
CANALETA 2 VIAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, • ANDAMIOS, 
ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT). 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO Y PLACA COLOR BLANCO 1718 
MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAREOS, LIMPIZA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

SUMINISTRO Y FABRICACION DE SALIDA ELECTRICA DE CORRIENTE NORMAL 
TEMPORAL PARA REUBICACION DE PERSONAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 
25 MTS POR 'TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION 
OESDE TABLERO DE CORRIENTE REGULADA , CABLEADO, RECEPTACULOS COLOR 
NARANJA, CABLE USO RUDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, 
CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION,(PUOTJ. 

1719 

1720• 

Unidad 

pza 

pza 

cert 

pza 

pza 

sal 

pza 

sal 

equipo 

Canlídad fecha de inicio 

4.0000 10!Scp/2017· 

2.0000 10/Scp/2017" 

1.0000 10/Sep/2017' 

1.0000 10/Scp/2017" 

29.0000 10/Scp/2017• 

37_,0000 101Sepl2017" 

18.0000 10/Scp/2017" 

12.0000 10/Scp/2017" 

1.0000 1D!Scp/20 I7" 

fecha de 
terminación 

21/Oct/2017" 

21/Oct/2017" 

21/Od/2017" 

2.1/Ocl/20I7" 

21/Oc.t/2017" 

21/OcU2017" 

21/0cU2017" 

2\/0ct/2011· 

21/0ct/20 lr REUBICACIÓN DE EQUIPO DE CONEXIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES (VOZ Y 
DATOS 12 NODOS) TEMPORAL, POR J;l.l:'J..IBICACION DE PERSONAL EN ZONA 
COTIGUA DEL INMUEBLE A UNA DISlí:AbltlA APROXIMADA DE 20 MTS POR 
TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALA~ INCLUYE CONEXION DESDE RACK DE 

o 
.f:;,. 
f'-.,) 
¡..,...!: 

~ orno#/\"""ºº GOM'2 ~ ~ C;~~:r~tNTE LEGAL 

% partida 

0.0934% 

0.1284% 

1.8888% 

0.0571% 

0.8950% 

2.1101% 

0.2311% 

0.6832% 

2.9478% 

Año 2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 

1,860.20 

2,557.60 

37,620.03 

1,137.33 

17,!\26,30 

42,027.19 

4,602.06 

13,608.4 8 

7 

27 Ago-02 Sep 
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CONSORCIO B)E§1UUtOU,1.\D)OU. mANlllON, §.A. B'. ~.v. ANEXO 111 ( 
~ ' 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO ·oEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN : CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE. ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA, C P 80000 

' CONSORCIO OESARROLLJlDOR Dlnm,10~. s.n. DE c.v. 
- U;;;i:ifü: t w,d~ E:ae!i;1 rl.; 1, Ct!e:i:I ~lht1fo Y. ! ;;dil, 

Ct:H¡¡,: Pi'.i tlal 51l! S, Jk~c.;!pan 1h J11~1t~ .. (11~ dc i!t Mhico. 
Tcii!c,,,, 11 1s;¡ l? 58 12 56 / i2 SS 11 55 

D
'"1"A''N" M''" o···N.·: :li'C: con l60503 U90 

CGIH!J' füctnb.íttis:: 
··-- -: ·.1:;l ~ c~ctc·.s~di~m,1t@ i;~ail.~t1 

di..1:.r.izJ tX,rnd?:adiii..11~11.co:!! .. ti.1; 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida 

COMUNICACIONES , CABLEADO, RECEPTACULOS O ROCETA. CABLE ( 
SUMINISTRADO POR EL INSTITUTO), LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS. 
ANDAMIOS, CINTA ADHER\BLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT). 

Clave 

RETIRO, DESCONEXION Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y 1721 
DE DATOS EN DESUSO POR TRABAJOS DE ADECUACION. LOS TRABAJOS INCLUYEN: 
RETIRO DE DUCTERIA. GABINETES, TABLEROS DE DISTRIBUCION. CABLEADO 

TORNILLERIA, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA. LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, 
CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.). 

INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC MARCA HELVEX RODANO 1. MODELO TT1-2 DE 1B01 
BOTÓN, TAZA TANQUE ECOLÓGICO DE 4.8 LTS, TRAMPA EXPUESTA, LABIO 
ELONGADO. SIN ASIENTO, COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO O SIMILAR. INCLUYE : 
MATERIAL, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO. ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PLUS DE CIERRE LENTO PARA TAZA 1802 
TANQUE, ELONGADO,ANTIBACTERIAL DE COLOR BLANCO, MARCA HELVEX 
MODELO AT-1 PARA WC RÓDANO 1 O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO, ACARREOS. FLETES. LIMPIEZA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX 1803 
LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P CON REBOSADERO, CERÁMICA LARGA VIDA, Y UNA 
PERFORACIÓN PARA MONOMANDO, COLOR BLANCO.INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS. FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO 1804 
'TV--030 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. MATERIAL DE 
CONSUMO, HERRAMIENTA. EQUIPO, MANO DE OBRA. FLETES, ACARREOS. 
LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. (P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA MARCA HELVEX MODELO TH- ;805 
05B CROMADO PARA LAVABO, CON REJILLA PARA LAVABO CON REBOSADERO O 
SIMILAR Y MODELO H-8B01 EN ACERO INOXIDABLE PARA TARJA O SIMILAR. 
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, 
EQUIPO. MANO DE OBRA, FLETES. ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX TIPO (Y) Y LLAVE ANGULAR 1806 
PARA MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO. COLOCACIÓN, MATERIAL. 
HERRAMIENTA, EQUIPO. MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.0.T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA 
ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. A~~REOS, FLETES. LIMPIEZA .CODOS. TEES. 
YEES, COPLES, SOLDADURAS, CO~l:'..c;fORES Y PRUEBA DE PRESION. Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA \~ACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE si@ HIDRÁULICA DE 112" A BASE DE TUBO DE 

,!:.'b, 

1807 

;eoa 

Unidad 

jor 

pza 

pza 

pza 

pza 

pza 

pza 

pza 

Cantidad íccha de inicio 

5.0000 10/Scpt2017" 

4.0000 03/Scpl2017ª 

4.0000 0J/Scp/2017º 

4.0000 03l5epl2017" 

5.0000 03!Scp/201iº 

5.0000 03!Scp!2017" 

10.0000 03!5Cf1:'2O17º 

2.0000 D3f5cp.t2017' 

rccha de 
terminación 

21 /Oc.V20l7' 

07/OCV2D17' 

071Oc1/201 7" 

D7/0CV2017º 

07/Ocl/2017" 

07/0 tl/2017" 

071OC\!2017" 

07/Oc!/2017' 

%·partida 

0.3834% 

0.4201% 

0.1230% 

0.4235% 

0.2621% 

0.1209% 

0.0967% 

0.0398% 

0.2979% 

Año 2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 

7,635.80 

8,358.16 

2,450.80 

8.434.76 

5,220.15 

2,407.90 

1,925.60 

793.62 

27 Ago--02 Sep 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001 -E339-2017 
FECHA: "14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000 

C0 NS0l!C[0 DJ:SRRR0LLJ\D0R DU!NM0N, S.R. DC C.V. 
- I!.;.;r1idfü: Crn ,díl t:ue11r. !k t Cdt: t!:i;i ñ!ht;J¡¡ V. t :nfü. 
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ltlmii~i: ~¡ 155} i2 5& !2 St. t i2 Sij 12 55 

O
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0
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~-•-• , Y ~ - - - c~u~u:,.db!":::~!l@gm~~-c:e 

di1e.:::~.:1 ~ to~d!:~iE:::-.:ti;;t.tti:-im 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICA.DO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

i ! Concepto/ Partida y/o Subpartida Clave Unidad Cantidad fecha de inicio 
fecha de 

tormlnación 

COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE 
TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS. A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 MTS .. 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO, ACARREOS. FLETES, 
LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES. COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES • PRUEBA 
DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T). 

SUMINISTRO E INSTALAClÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. USO 1809 
POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE 
COCINETA. A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO 
DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES. 
YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS. PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIOA PARA DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 1810-
P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A 
UNA DISTANCI APROXIMADA DE 17 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA. EQUIPO. FLETES. ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, 
C.OPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER. Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.0.T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR JABONERA UNIVERSAL CON 1811 
DIMENSIONES DE 26.46 CM X 15.52 CM X 12.42 CM {ALTO X ANCHO X FONDO). 
_COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK, CLAVE 91181 O SIMILAR. INCLUYE 
MATERIAL, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO'.;l SR. HUMO 1812 
CLAVE 94312 CON DIMENSIONES DE 35.5 CM X 36 CM X 12.5 CM (ALTO X ANCHO X 
FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL. 
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. {P.U.O.T.). -

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR TOALLA ROLLO LEV-R-MATIC® 2 1813 
HUMOCLAVE 09736 CON DIMENSIONES DE 35 CM X 27.2 CM X 24.2 CM (ALTO X 

-ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERL Y CLARK O SIMILAR, INCLUYE 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. {P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE MEZCLADORA INTEGRAL 4" CON 1814 
MANERALES PARA LAVABO SIN DESAGÜE, MODELO Ml-02-S/C, COLOR CROMO MCA. 
HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS 
COMPONENTES HORIZONTALES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, 
CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL .SITIO DE SU · 
UTIUZACION. LLAVES ANGULARES. COFLEX PARA LAVABO, TRAZO, COLOCACION, 
CINTA TEFLON, CONEXION HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA 
DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
HERRAMIENTA Y EQU[PO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE 
DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A 
TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A 
LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.4 P.U.0.T. 

ACABADOS 
C:i 

salida 

salida 

pza 

pza 

pza 

pza 

1.0000 03/S_cp/2017" 07/Ocl/2017" 

1.0000 03/Scp/2017" 07/0ci/2017' 

4.0000 03/ScpJ2017" 011ocv2011 · 

4.0000 03/Scp/2017" D7/0ct/2017" 

4.0000 03/Sep/2017" 07/0CV2017" 

4.0000 03iScp/2017" 07/0d/2017" 

24/0ct/2017' SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA Vl"!Ít,I(\'>. VINIMEX DE COMEX EASY CLEAN 
O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICA~rém TECNICA DE SUS COMPONENTES o 

1901 m2~ 77.4400 011oc1r2[r 

~ ombre- C.P. r~f ;,f,f',~ Ó<:l GOMEZ 
~ rgo- RE R S~ANT LEGAL 

% partida 

0.4554¼ 

0.1958C'/11 

0.2334% 

0.1942% 

0.1968% 

1.0255% 

2.4270% 

Año 2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 

9,070.05 

3,900.43 

4,649.04 

3,867.96 

3,919.28 

20,428.06 

7 

27 Ago-02 Sep 
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CONSORCIO l)E§1UUlOB,l1U)ODl DU.NiUON, S.A. ( ·-·, ;.V. ANEXO 111 \ 
INSTITUTo'·oEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017' 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

'. ~DNSOIICIO D&SARROLLíJJOR OlJIN&ION, S.A. DI'. C.V. 
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Conrn: ! ittl1ti:cti: 
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dbam0:t~rndtHdiam:.1::1.t~~..m1 

oBRA : rnABAJos DE oPTIMIZAcION v MANTENIrv1IENro PARA LA Arv1PuAcION DE LA DIREccION ESTATAL DE CONTRATO No. I-OP-2017-007 
CULIACAN, UBICADO EN : CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO. EN 
CULIACAN , SINALOA, C.P. 80000 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto I Partida y/o Subpartida 

EN INTERIORES, COLOR BLANCO 00 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE 
Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL 
LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EMPLASTECIDO. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, 
APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1 Y DOS MANOS DE 
PINTURA, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL 
ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTES AL 
LU_GAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, 
ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.2.1. P.U.0 .T. (VER PLANOS DE ACABADOS). 

Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO MARCA VINILASA O SIMILAR, 1902 
COLOR NEGRO CHOCOLATE DE 10 CM. DE ANCHO.· INCLUYE: ADHESIVO DE 
CONTACTO, RECORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. 
EQUIPO, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIÓN. (P.U.0.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO. MARCA 1903 
INTERCERAMIC. lÍNEA OSAKA. COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, MEDIDAS DE 60 X 60 
CMS. O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS 
COMPONENTES, ASENTADA CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC, CON JUNTAS 
DE 5 MM., A BASE DE BOQUILLA SIN ARENA, MARCA INTERCERAMIC COLOR DIM 
GRIS OSCUURO. EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS 
ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL 
MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO. CORTES CON DISCO. 
AJUSTES. SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA 
DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL 
CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE 
CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1 .1. P.U.0 .T. VER PLANOS DE ACABADOS. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MUROS DE 1904 
BAÑOS, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA. COLOR BLACK PEI 111 O SIMILAR, 
CON ENTRECALLE DE SMM. UTILIZANDO SEPARADORES COLOCADO CON 
ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO. MEDIDAS DE 60 X 60 CMS .. INCLUYE: ADHESIVO. 
RECORTES, AJUSTES. DESPERDICIOS. LECHADEADO, MATERIAL, NIVELADO DE 
PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. 
EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS. FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA IGUAL O SIMILAR A LA 
EXISTENTE DAÑADA, DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE ADECUACION. LOS 
TRABAJOS, INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU 
UTILIZACIÓN, TRAZO. CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, 
DESPERDICIOS, COLOCACIÓN. NIVELACIÓN. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON 
AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA. 
HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, 
ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO 
FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. CONFORME A LA ESPECIFIC,11::IÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 
3.1.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ACABADOS. \,....J 

o ~ o 
.µ. 
r. ·, ,C. .;I 

VARIOS 

1905 

Unidad 

mi 

m2 

m2 

m2 

Canlidad fecha do inicio 

417.2500 01/OcU2017' 

16.0000 01/OcU201J-

34.7300 01/0cl/2017 · 

21.5000 0l/OcV2017" 

fecha de 
terminación 

24/OcV2D17" 

24/Oci/2017" 

24!Ocl/2017º 

2<JOcU2017" 

% partida 

0.5849% 

0.4824% 

1.0472% 

0.6220% 

Año 2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 

11.649.62 

9,609.12 

20,857.80 

12,388.52 

27 Ago-02 Sep 
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ANEXO 111 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAl:5AJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.; I0-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOST0/2017 

. Fecha de inicio : 26/AGOST0/2017 
Fecha de Términacion: 24/0CTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN : CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA. C.P. 80000 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIOt~ES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto / Partida y/o Subpartlda Clave 

RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYE: 2001 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO. ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LC 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.0 .T.). 

LIMPIEZA FINAL DE PISOS. MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y 2002 
LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL 
MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE 
SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE 
MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ANDAMIOS, 
LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL 
SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO 
LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA 
ESPECIFICAICIÓN GENERAL DE CONTRUCCIÓN: 3.11 .1. P.U.0 .T. 

INSTALACIÓN DE EQUIPO TOMA TURNO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS 2003 
COMPLETOS. INCLUYE, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE 5 BOTONES 
DE LLAMADA COLOCADOS EN MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PUBLICO, PUESTA 
EN OPERACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES 
MISCELÁNEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA 2004 
FUEGOS TIPO ABC, COZ; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN. MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U,O.T.). CONFORME A LAS 
NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005.(P.U.O.T.), 

AIRE ACONDICIONADO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 2101 
ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA YORK, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 
1.0 T.R. INCLUYE: BARRENOS, ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y 
SANITARIA, INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN LA AZOTEA, 
INTERRUPTOR DE CUCHILLAS JUNTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, 
CANALIZACIÓN DE DESAGÜE, BASE DE ESTRUCTURA DE ÁNGULO PARA LA 
CONDENSADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y 
AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.(P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 2102 
PAQUETE MARCA CARRIER, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 6.0 T.R. 
INCLUYEN: SUMINISTRO DE REJILLAS DE AIRE, RECONEXION ELÉCTRICA Y 
INSTALACION DE OREN PARA CONDENZADOS, REJILLAS DE RETORNO, DUCTERÍA 
DE LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE· SEGÚN CÁLCULO PARA CADA UNA O.E LAS 
SALIDAS DE AIRE. FORRO DE FIBRA TERMICO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, 
AISLAMIENTO, GRAPAS, COLGANTEO, FIJACIÓN, TAQUETES, TORNILLERÍA, 
ESPARRAGOS, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA REINSTALACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCT~", DE BOMBA DE CHAROLA DE 
CONDENSADOS PARA DESAGÜE DE Eótttr'os MINISPLIT MINI ORANGE PUMP 
INCLUYE: ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉC'@E)I, CONEXIÓN A EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO Y TUBO DE DENAJE, MAI\IG.QE OBRA, HERRAMIENTA_, ARRANQUE, 
PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TOO~ NECESARIO PARA SU CORRECTO 

.p. 
r~"J 
(.;"1 

2103 

Unidad Cantidad fecha de inicio 

m3 .39.6300 08JOcV2017• 

jor 4.0000 08/0cl/201i • 

pza 1.0000 08/Ocl/20t7• 

pza 12.0000 08/Oct/2017' 

pza 2.0000 17/Scp/2017' 

pza 1 . 000□ 17/Scp!2017' 

pza 2.0000 17/Scp/2017' 

fecha de 
terminación 

24/OcV2017" 

2'4/Ocl/201 7' 

2◄ /Ocl/2017· 

2◄/Oci/2017' 

211oct1201r 

21/Ocl/2017" 

21/0cV2017" 

Nom.,,,,: e P+J.-/ l G"'"' 
Cargo: R

0

E~~JGAL 

% partida 

0.8096% 

0.3588% 

0.0927% 

í .0803% 

0.5448% 

13.7124% 

0.3005% 

Año 2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 

16,125.45 

7,145.68 

1,846.83 

21 ,516.24 

10,851.78 

273,115.81 

5,985.00 

27 Ago-02 Sep 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : I0-014P7R001-E339c2017 
FECHA : 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio: 26/AGOST0/2017 
Fecha de Términacion: 24/0CTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA ' NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA, C P. 80000 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartlda Clave 

FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.). 

DESINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 Y 3 TON.Y ENTREGA 2104 
A LA SUPERVISION PARA SU RESGUARDO Y POSTERIOR REINSTALACION, LOS 
TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE EQUIPO CONDENZADOR. EBAPORADORA. 
INSTALACION ELECTRICA. SANITARIA, HIDRAULICA Y GAS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ANCLAJES, LIMPIEZA, ACARREOS. EMPAQUE PARA ENTREGA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC.ION. 

SEÑALETICA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE 2201 
EVACUACION DERECHA O IZQUIEROA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO 
CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, 
LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 14D0 DPI 
QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO 
ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 1B X 18 CM. EL PRECIO 
INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS .. ( 
P.U.0.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR 2202 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS OE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESÓS EN VINÍL 
TRANSPARENTE A 140D DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE 
COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ 
FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS 
AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR 2203 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR ROJO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL 
TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE . FONDO DE 
COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ 
FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS 
AÑOS Y MEDIDAS DE .1B X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA. EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y 
SISMOS FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE 
ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE ·COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO • . LA INFORMACIÓN DE CADA 
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .30 X .45 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA. EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES 
O BAÑOS MUJERES FABRICADA EN LeJl~A DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 
MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. 
LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS INÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI 

o 

2204 

2205 

Unidad 

pza 

pza 

pza 

pza 

pza 

pza 

Cantidad fecha de inicio 

2.0000 17/Sc-p/2017º 

10.0000 

7.0000 15!Oct1201J-

7.0000 15/OcV2017" 

5.0000 15/Octr2011· 

4.0000 l5iOr.U2017" 

fecha de 
terminación 

21/OC1/2017" 

24/OC1/2017" 

24/Oct/2017" 

24/Dct/2017" 

24/OcU2017" 

2◄ fOcU2017' 

% partida 

0.3547% 

0,1582% 

0.1107% 

0.1256% 

0.1544% 

0.0642% 

Año 2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 

7,064.84 

3,150.20 

2,205.14 

2,500.82 

3,075.90 

27 Ago-02 Sep 
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ANEXO 111 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO~ GENERALES 
Fecha de inicio: 26/AGOSTO/2017 

Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 
Tiempo de ejecución: 60 días calendario 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOSTO/2017 

CO!ISOIIC(O ocsnRROLUDOR DIJ!NMON, s.n. DC c.v. 
[ 1~:-·ic¡tiy: Cw .1d -. ú1trll;, ~fo 3, Co?i::,l ,c: lí lhtdo V. !:l'.! :.!il, 

Có:li~t, P,st.tl s;7 IS, liar. ~2•call 1h f1,ht., ru~do dr: Hfl:ui. 
trlék:m: 01 tSS} 12 58 !2 SG / 72 SS 12 55 

0
,..

1
,A-,,N" ·M, .•. 

0
.,.N. Rrc, coo 160803 uso 

C~n tu E!~cl! ~;jcor 
- . ."..::i-··- ~!'J~U.\di~-i::::-n@y;:¡i( '.·iJ 

di:~r:::~J@m:d~eCia1;,r:;~1t.et!:am1 

osRA : TRABAJos DE oPTIMIZAc1ON v MANTENIMIENTO PARA LA AMPL1AcION DE LA rnREccION ESTATAL DE CONTRATO No. I-OP-2017-007 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto / Partida y/o Subpartida 

QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO 
ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ( 
P.U.0 .T). 

Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MÓDULO No. 2206 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA 
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA. EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO No. 2207 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRIUCO, LA INFORMACIÓN DE CADA 
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA. EQUIPOS, ELEMENTOS DÉ SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.0.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO 2208 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN .FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA 
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VIN[L AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO PARA FACHADAS CON EL TEXTO 2209 
FONACOT A BASE DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, 
LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO RESPECTIVAMENTE, 
MEDIDAS 1.00X iso MTS. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.0 .T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE 2210-
MEDIDAS APROXIMASA O.SO X 0.70 MTS. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE 
DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, 
INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES. MANO DE OBRA, 
EQUIPOS. ANDAMIOS. LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T). 

Unidad 

pza 

pza 

pza 

pza 

pza 

Cantidad fecha de inicio 

10.0000 1S!Ocl/2017 º 

1.0000 15{OCV2017" 

1.0000 IS/Ocl/2017º 

1.0000 ISJOcl/2017º 

6.0000 15/Oc:/2017º 

fecha de 
terminación 

24/Od/2017º 

24/Oct/2011· 

24/Oci/2017º 

.24/OC1/2017" 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SENALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR 2211 pza 3.0000 15/Oct/2017' 24/Od/2017 ' 

FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN .FONDO DE (,OLOR ALUMINIO NATU~t'.'1 LOGOTIPOS INSTITUCIONALES . 

IMPRESOS EN VINIL TRANSPA~E.NTE A 141lJr.:!)PI QUEDANDO ENCAPSULADOS ~ l 
ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE A~O, LA INFORMACION DE C~ . ' 

.l:;¿. Nombre: C.P. · . 'Dtl GOMEZ 
f",) Cargo: R NT LEGAL 

~ .. , 

% partida 

0.1818% 

0.0182% 

0.0182% 

0.1916% 

0.2758% 

0.0481 % 

Año 2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 

3,621.10 

352.11 

362.11 

3,815.58 

5,493.54 

27 Ago-02 Sep 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS _GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
. No. : I0-014P7R001-E339-2017 

FECHA: 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOST0/2017 
Fecha de Términacion : 24/0CTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 días calendario 

OBRA: THABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN. SINALOA, C.P 80000 

. CONSOIICIO DESRRROLL!UJDR DrnNf,!ON, s.n. DC c.v. 
OJ1!,:~:li~: t t1r,d~ I:1tu:ll~ ?b 9, Co!:ai:i F.lf(du V. flll:1.fil, 

Ctd:~1 PHI.ti 5Ji rn, }fau~.:l¡:at. d;? íi:atti~ [Jl t.tfo d,: !b!~, 
TeHfo:a:.,: í!i 1SS! 1:! sa !t S~ / 12 SG 12 55 

D
;·•1"A'\ ¡"M" o··N· ?jC: con 160503 !{90 

l' Cene~ fü cLrfoiccs: 
-- :! :.- (, C~idt..:;Ji;ar.:..~ti@gr.i;i; il.tGtl 

Ji:1 ::.c~.:1.@cc:d~l:tdiu.rec!I.C!:::t:.~1 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concopto I Paliida y/o Subpartlda 

LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA. EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.0.T). 

Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION 2212 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA 
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA. EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA 2213 
EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO 
DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL 
TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE 
COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ 
FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS 
AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
C_ORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON El TEXTO BODEGA 2214 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA 
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES. MANO 
DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON El TEXTO SOLO PERSONAL 221S 
AUTORIZADO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE 
ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS 
INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO 
ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO 
ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. El PRECIO 
INCLUYE: .MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ( 
P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON El TEXTO COMEDOR 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE COLOR y LÁMINA D(Í.\.O~ÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA 
LAMINA E5_TA FABRICADA EN RECORTE D~~IL AUTO ADHERIBLE CON DURACION 
DE SEIS ANOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. 'l;t,-¡íRECIO INCLUYE: MATERIALES. MANO 
DE OBRA. EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJiN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 

co,eem rncoc,ós oscos >AAas,os~[° ±--
2215 

Unidad Cantidad fecha de inicio 

pza 1.0000 15!0c.U2017" 

pza 1.0000 15!Oc.Ll2017· 

pza 1.0000 15(Od/2017" 

pza 2.0000 151OcV2017" 

pza 1.0000 15fOct/2017" 

\ 

Nombre: 
Cargo: 

fecha de 
terminación 

2<:/0c.l/2017· 

24!0cl/20\7· 

24/0cV2017" 

24f0c.V2D11" 

24/OcV2017" 

% piJrtida 

0.0160% 

0.0160% 

0.0160'-'/o 

0.0364% 

0.0160% 

Año2017 
Importo 20 Ago-26 Ago 

319.54 

319.54 

319.S4 

724.22 

319.54 

f 
1/ 

27 Ago-02 Sep 

j ~ __,,.,.. 
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ANEXO 111 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
INSTITUTo'DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : I0-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicic:> : 26/AGOST0/2017 
Fecha de Términacion: 24/0CTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

CONSORCIO OCSílRROLLADOn DL1 N,,!ON, s.n. D[ c.v. 
DJd:'ui:i: Ceir.:d; t:11 <-l la lfo !J, C:ibia !tl:i, dn Y, f.::: f:l. 

C61i;,1 Put;i! 531181 N, ac2lp;u1 d~ fttt1.::., .!:!1 ,i;tlo de . !i l i;:~1 
Tdfü,m: 01 t5S! 12 5! !2 5G / 12 53 l~ 55 

0
°~,,A·,·N, "M" o··N·, ; ;e: CDD IGOS03 1150 

Cc1m·J tlectré:.itos: 
- '..':1: { ; - c..:i!csatlia:.::;n~'y 9;;:¡ :i iLi; :.;:1 

Jb::m;1 ~ ccJdezafa~1:1cr..ct,:tt.m 

oBRA: TRABAJos DE 0PTIMI2AcI0N v MANTENIMIENTO PARA LA AMPuAcI0N DE LA 01REccI0N ESTATAL DE CONTRATO No. I-OP-2017-007 
CUUACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CUUACAN . SINALOA, C.P. 80000 . 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Conceplo / Partida y/o Subpartida Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE MENOR 2217 
RIESGO DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO éRISTAL DE 
3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS 
INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO 
ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINiL AUTO 
ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ( 
P.U.O.T). 

C.) 
o 
o 
. .p. 
r,,) 
-..o 

TOTAL PARCIAL: 
TOTAL ACUMULADO: 

¾PARCIAL: 
% ACUMULADO: 

Unidad Cantidad fecha de inicio 

pza 4.0000 15/Od/2017º 

fecha de 
terminación 

24iOcU2017º 

,,m,,o, ~ 1..J,OOGOMS, 
Cargo~~~~N~ LEGAL 

% partida 

0 .0727°/., 

Año 2017 
Importe 20 Ago-26 Ago 

1,448.44 

1'991,738.26 

I 

6,048.38 
6,048.38 
0 ,3037% 
0,3037¾ 

27 Ago-02 Sep 

66,536.87 
72,585.25 

3.3406% 
3,6443¾ 
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: 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.· 1O-014P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecl1a de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

·. C0NS0l!CI0 DCSilRR0LLRD0R D!JlNú!0N,. s.n. Dt c.v. 
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oBRA: TRABAJos DE oPT1M1zAc1ON v MANTENIMIENTO PARA LA A1v1PuAc1ON DE LA D1REcc1ON ESTATAL DE CONTRATO No. I-OP-2017-007 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 

CULIACAN,SINALOA.C.P._ 8000.~0---- - ----------------------------------- -------------·-------~ 
E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES C.ALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida 

TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA 
DIRECCION ESTATAL DE CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA 
NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

PRELIMINARES 

Ario 2017 
03 Sep-0~ Sep 10 Scp-16 Sep 

g~~~ii;~~A D~~U~~~~~~l~~EN~V
6
itº·~c~3~t~iii~~tÓiB~AÁ~~A~~Oi: l-----"
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27
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7
·
7i] 

HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE. INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE 
PARTES, CLASIFICACION. LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, 
ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, 
DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO OE PUNTAS, OBRAS DE 
PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR OE 
ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, 
CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL 
LUGAR DE CARGA DEL CAMtON Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

DESMONTAJE DE LUMINARIAS 2X3BW CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA ,- ---~79~.7~2~, -----7~9~_7_2~', 
DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO OE 
PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA. BALASTROS, TUBOS, FOCOS. 
ACRILICOS. CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO. 
DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE 
PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE 
ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA OE TRABAJO, 
CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL 
LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL OE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U .O.T. 

DESMONTAJE DE LUMINARIAS ARBOTANTE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA 55.94 55.9~ 
DEPENDENCIA EN- CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, f---'-- -==-'-1-----=~ 
HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE 
PARTES, CLASIFICACÍON, LIMPIEZA, SOPORTERIA. BALASTROS, TUBOS, FOCOS, 
ACRILICOS, CONECTORES. ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, 
DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE 
PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE 
ALMACENAJE .A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, 
CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL 
LUGAR OE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

DESMONTAJE OE LUMINARIAS DIRIGIBLE CON RECUPERACIÓN A .FAVOR DE LA 1----~2~04~.9~9_-·-+----~2~0'_;.9_9~·¡ 
DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE 
PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS. TUBOS, FOCOS, 
ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS OE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, 
DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE 

17 Sep-23 Sep 

PROTECCION, CARGA. ACARREOS HORIZONTAµ;s., Y VERTICALES AL °LUGAR DE 
ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISI0~,1,U,\PIEZA DEL AREA DE TRABAJO. 
CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE OESPie;I0 Y ESCOMBROS HASTA EL 

~~ (.,.) 
<om"'••\f~~:,Lo GOMEZ 
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ANEXO 111 

SUBDIRECC.ION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

. . - I 

INVJTACION AGUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.': 10•014P7R001-E339·2017 
FECHA: 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTÓ/2017 
Fecha de Términacion: 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CUUACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN SINALOA C P 80000 

;' CONSOIIC!O DESI\RROI.LJlDOR Dlíl!H,lON, S.R, DC C,V~ 
ú;;rúi.:¡li~: Cw;\da irn ~l!a !l;. 9, C~k:ill iilf1d o V. ?,;;.ll íil: 

Códi;<t Potl,l \ 53113, }1,;n::z.;r;:.;t tb fú !t:t, Lfü4o !!': ~~ült:1, 
Tc!éfon~s: ~¡ ¡SSJ 72 58 1i 5t : i2 Sií 12 55 

D'''1"A'NTío"'t:1 ;¡e, CDO lE08üa fl90 
IVI ~ Crne~ n~ctt~;,;iccs: 

--- :!~:;í' - c,~du¡¡fü:1m.:~@~::1:.itc ~-;:: 
di m;'lt1.1@c(; ndtJar.:a1:mGi1.n::!.GJ 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCIOM GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

j Concepto/ Partida y/a Subpartida 

LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERIIL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1 ,4, P.U.O.T. 

DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE HALOGENO MR 16 CON RECUPERACIÓN A FAVOR 
DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE 
PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, 
ACRILICOS, CONECTORES; ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, 
DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE 
PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y. VERTICALES AL LUGAR DE 
ALMACENAJE A INDICADO .POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE T.RABAJO, 
CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL 
LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1 .4. P,U,O.T. 

DESMONTAJE DE RIEL CON LUMINARIAS DIRIGIBLE CON RECUPERACIÓN A FAVOR 
DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, IN.CLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE 
PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, 
ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, 
DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE 
PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE 
ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, 
CARGA Y .ACARREOS DEL f,iATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL 
LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1, 1 .4. P.U,O.T. 

Año 2017 
03 Sep•09 Sep 10 Sep•16 Sep 

34. 1!f::1 _____ 3~4~.1~6Jl
1 

······-········-· ....... . ,.,11 .39 .. 11,3[) 

DEMOLICIÓN DE MUROS, MURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A ¡----,-1,"'0'7"'5º.3"3-t-----,1",0""7"'5".3"37;1 
DOS CARAS DE 10 tm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.50 m. DE AL TURA EN 
CUALQUÍER NIVEL INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE 
YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 
DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA 
OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA. .ANDAMIOS, LIMPIE7.A DEL 
ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 
1, 1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES. 

DEMOLICIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISO POR MEDIOS MANUALES, EN 497.65 497.65 
CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO ¡-----~--1---- ~-~i 
CEMENTANTE, DESTECATADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR 
NUEVA LOSETA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y 
ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6, P.U.O,T. 
VER PLANOS DE DEMOLICIONES. . 

DESMONTAJE DE CONTACTO ELECTRICO, APAGADORES, TAPAS CIEGAS, TAPAS DE ¡-----82_3~.4~5
7 

_____ 82_~_'.4_5~1
1 VOZ Y DATOS, SIN RECUPERACIÓN, EN CU!IUl,UIER NIVEL, INCLUYE: MANO DE 

OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS PARAt..a,l DESMONTAJE, ELEMENTOS DE 

17 Sep•23 Sep 

FIJACION, ANCLAJE Y/O SUJECION, CHASIS, s,s DE REGISTRO TIPO CHALUPA. ~ 
DESCONEXION ELECTRICA, PLACAS DE VOZ ~. OS, PLACAS CIEGAS, RETIRO DE~ . 

C,.) 
¡,._; 

MCN~ARRIOO GOMEZ 
C .t!Jf~NTE LEGAL 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO·014P7R001·E339·2017 
FECHA : 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN SINALOA C P 80000 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concoplo / Partida y/o Subpartida 

CABLEADO HASTA TABLERO ELECTRICO O SITE, TUBERIA, SOPORTES, 
CONECCIONES, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION. 
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE 
CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

PROTECCIÓN DE ÁREAS CON POLIETILENO PESADO (PLÁSTICO CAL B) CON 
RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL 
MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. CORTES, TRASLAPES, 
DESPERDICIOS, COLOCACIÓN. FIJACIÓN A LOSA, SELLADO PERIMETRAL Y DE 
UNIONES CON CINTA CANELA DE 48 mm. DE ANCHO. ANDAMIOS, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DE 
LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN 
Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.3. P.U.0 .T. 

Año 2017 
03 Sep•09 Sop 10 Sep•16 Sep 

1.02ó.69 ;,026.69 I 

DESMONTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO ARMADO CON PERFILES DE HASTA DE 3" ,----~2_70~~0~-9_,_ ____ 2_i0~.B_9~1 , 
CON CRISTAL DE 6 mm. DE ESPESOR, (DIFERENTES MEDIDAS). SIN AFECTARLOS. 
CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. 
INCLUYE: DESMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO 
DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ACARREO DE SOBRANTES AL LUGAR 
DE CARGA DEL CAMÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME A 
LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

RETIRO DE ZOCLO VINiLICO Y CERAMICO EN MUROS PERIMETRALES Y COLUMNAS. 
INCLUYE: ANDAMIOS. ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS. MANO DE OBRA 

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( 
PUOT). 

RANURAS EN MUROS DE BLOCK Y/O TABIQUE PARA PASO DE TUBERÍA DE 
INSTALACIONES VARIAS DE 5 CMS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE 
OBRA. ANDAMIO. HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. LIMPIEZII DEL ÁREA AL 
CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE 
LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA 
OBRA A TIRO LIBRE Y,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.3.6. P.U.0.T. 

447.B~ .. l 

DESMONTAJE PUERTAS DE INTERCOMUNICACIÓN EXISTENTES, QUE SE 1.023.58 1.023.58 
ENTREGARAN A LA SUPERVISIÓN PARA SU RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO DE >----~~--+----~-~, 
MARCOS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. (P.U .O.T). 

DESMONTAJE PUERTAS METALICAS EXISTENTES DE 0.90 x 2.20 MTS. QUE SE 
ENTREGARAN A LA SUPERVISIÓN PARA SU RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO DE 
MARCOS METALICOS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T). 

209.9a·· 1-----20~9-_9=a~! 1 

17 Sep-23 Sep 24 Sep.30 Sep 

DESMONTAJE DE REJILLA EXISTENTE DE AIReGi::aJNDICIONADO DE 40 X 40 Y 60 X 
60. CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DE!tEffii)ENCIA, INCLUYE: DESMONTAJE, 
ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIALES AL SITle,-,i,¡DICADO POR LA SUPERVISIÓN. o 

.l:::s-. ~ (~.) 

f-..) 

681. ,2 l_·--·---•···-- 681 ,2. _ 
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ANEXO 111 --C(~N§ORCW BmS1UUtoU,1ll~Hm D)RANiUON, §.1\, 

• --; INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ; 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion: 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN : CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA C P 80000 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

-E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
¡ 
! Concepto I Partida y/o Subpartida 

Año 2017 
03 Sep-09 Sep 10 Sep-16 Sep 17 Sep-23 Sep 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN P.U,O.T. 

RETIRO DE ZOCLO CERAMICO EXISTENTE EN MUROS PERIMETRALES LOS 3,845.39 3,845,39 ¡ 
TRABAJOS INCLUYEN: HERRAMIENTA. MANO DE OBRA. LIMPIEZA, ACARREOS y 1-------=.,==+---===¡ 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓR(PUOT). 

RETIRO DE GALLETAS DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, LOS l-- ---"4,cc20=--1'-".9'--'6+- -----'4,cc2=--01~.9'--'G~il 
TRABAJOS INCLUYEN: SOLO EL RETIRO DE GALLETAS Y SE CONCERVA 
SUSPENCION, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS 
HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJE;CUCION.(PUOT). 

RETIRO DE PLAFON CIEGO DE TABLAROCA LOS TRABAJOS INCLUYEN: EL RETIRO 1------,4.'4"'37".7"'8,1-- --,4,•4'"37s-_7"'0"! I 
DE PLACAS DE TABLAROCA Y SE RETIRA SUSPENCION, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUOT). 

PROTECCIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO ---71~.5~77""".2-1c4----71,~5""77"""2-1" I 
PROTECTOR DE MUEBLES. EL PRECIO INCLUYE: CINTA MASKING, MANO DE OBRA, 1---~=='-t----=~~i 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, (P.U.O.T.). 

SER)/ICIOS _DE VERIFICACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOLUCIONES DE ------=c,2-.s""4'"-5=_21~ I------.,"""2---.a,-.-45-_2"'7.---,1I 
PROYECTO EXISTENTE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, INCLUYE: REVISIÓN ¡----~~----=-~¡ 
DE PLANOS, VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. ACTUALIZACIÓN Y 
DETAlLES CONSTRUCTIVOS, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, CONFORMACIÓN DE 
CARPETAS DE ENTREGA, PAGO DE ESPECIALISTAS, EQUIPO DE COMPUTO, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 

GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT, 
INCLUYE: GESTORÍAS - CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y 
APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA -REALIZAR EL 
TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA LOCALIDAD.INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES 
DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ 
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER 
LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T. 

19,690.88°
0 

19,690.88 

MOVIMIENTO, PROTECCIÓN Y REACOMODO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIO DEL 3,501.z¡r-l---~3~,5012,I 
LOCAL EN OBRA, UTILIZANDO LA CUADRILLA BASE DE UN AYUDANTE GENERAL . l--- ~==---,--- -=~~i 
INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, CARGA Y ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES AL 
SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. 
ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.1. P.U.0.T. 

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TAPIAL VERTICAL DE 2.44 m. DE ALTURA, CON 1.627.73 1.627.73 i 
RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA. CONSTRUIDO CON PANELES DE· ¡- ---~-----i---- ~ -~I 
YESO DE 2.44 m. x 1.22 m. x 12.7 mm. DE ESPESOR MARCA TABLAROCA O 
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, 
COLOCADOS A UNA SOLA CARA SOBRE BASTIDOR DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 
26 ROLADA Y TROQUELADA, EN FRÍO DE 63.~"6) DE ANCHO CONFORMADO POR 
CANALES DE AMARRE EN PARTE SUPERIOR E,IAIF{:RIOR Y POSTES VERTICALES @ 
61 cm. ATORNILLADOS A LOS CANALES: EN ~QUIER NIVEL. INCLUYE: TRAZO,

1 o 1 

J:::;,; 
( .. ) 
w 

Nom~M~ (\ARRIDO GOMEZ 
c:~~~\TE LEGAL 

Año 2017 
24 Sep-30 Sep 01 Oct-07 Ocl 08 Ocl-1 ~ Oct 15 Ocl-21 Oct 22 Ocl-28 Ocl 
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CON§ORCIO DE§1UUU)l,i,1U)Oll DHANiUON, §.A. r 1~.lr. ANEXO 111 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.· IO-014P7RD01-E339-2017 
FECHA : 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN SINALOA C P 80000 

CONSORCIO DESRRROLLl!DOR Dl4NMON, S.A, Dt C.V. 
/ lhr.:idfü; Cm.ida r:u~lia u~ t Cdo1Ül A!htdo v. E;;i lil, 
} crns~ Pi,~1.d 5~716, llñi:ca:~:i 1t~ Jd.a 1'~ t11 1.do d,: >!~ri~ 

f,i MófoM: 11 ¡s;1 i? 53 12 SG i ¡z sa ll 55 

g., 0'"1"AN''M"' o''N'" RiC: con ]60308 N90 

V~. ---~ i.:~ tr ·--·· Ceucin t!e-rnó::.ícos: 
c-:n~c,Adia.,:z~.2@sm:iil.u::i 

di1!l:l~a@ccniJ!:aai:zn:osn.c~,aru 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Año 2017 
Concepto/ Partida y/o Subpartida 03 Sep-09 Sep 10 Sep-16 Sep 

CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, FIJACIÓN DE LAS PLACAS 
AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES DE DOBLE CUERDA HI-LO DE 1· 
@ 30 cm. DE SEPARACIÓN, COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTOS PARA EVITAR LA 
FIJACIÓN DEL BASTIDOR A LOSA Y PISO; SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS 
VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU 
UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y 
TENDIDOS, ACARREO OE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU 
RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, DESMONTAJE DEL TAPIAL, TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO A LA 
BODEGA DEL CONSTRUCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.2 
P.U.O.T. 

DEMOLICION DE LOSETA CERAMICA EN PISOS Y MUROS DE BAÑOS POR CAMBIO ,__ ____ 95_1_.1_4_ ,_ ___ _ 95_1_.1_4- 1
1 

DE ACABADOS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPOS, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.). 

DESINSTALACION DE MUEBLES DE BAÑOS, WC, LABAVOS. SIN RECUPERACION 
PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE ACABADOS DE BAÑOS, LOS 
TRABAJOS INCLUYEN: REINSTALACION CADA HASTA QUE NO SE INSTALEN 
MUEBLES NUEVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PROFUNDA, 
ACARREOS, RETIRO DE ESPEJOS, KIT DE PAPELERAS Y JABONERAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.). 

----~==-1-----~~ 733,35 733.35 ¡ 

RETIRO Y DESINSTALACION DE COCINETA Y ENTREGA A LA RESIDENCIA PARA 1,879 .58 _ __ .. 1.879.58_ 
RESGUARDO DEL INSTITUTO. LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE MANGUERAS ,---~~--+---
COFLEX. LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, 
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.). 

DESMONTAJES DE PERSIANAS OE P.V.C. CON RECUPERACIÓN DE 1.50x0.80cm, 
1 
_ ____ 3_12_.5_8-+-____ 3_12_'.5_8~, 

INCLUYE: DESMONTAJES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T) 

DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO (DIFERENTES MEDIDAS). SIN f--- - ~2"'."'05:.::2c...Ac.c.,_1-___ 2=c.0"'5'-'2'-A"-7~!1 
RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL LAMINA. 
RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS 
HORIZONTALES Y VERTICALES DE CARGA DEL CAMÓN Y RETIRO FUERA DE LA 
OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, 
LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. 

DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SIN RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: - 2,I0.i's-· 240.25 .. Í 
DESMONTAJE DEL ALFOMBRA, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA Y f---- -==-t--- - ~="'-'i 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA OEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA 
DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, 
LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN: 1.1 .4. P.U.O.T. 

ALBAÑILERÍA 

Año2017 
17 Sep-23 Sep 24 Sep-30 Sep 01 Oct-07 Ocl 08 Ocl-14 Oct 

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE TAB~CA A DOS CARAS, DE 9 cm. DE 
ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MA)(lw.lDE 3.60 m. CONSTRUIDO CON 
PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR MCB5G•TABLAROCA, PANEL REY O 

r¡_-_-_-_-_-c~1~4~.::aa::'.a:::.4::2_:1,_····_···_ ... ===::1~:._s"'5~a;:.4~0- f-
1
_-_ -_ - _- _- _

71~4"".~·ss~s_.4~0_,_ ___ 14~·-ªº~B_.4_0-+-___ 14~·-ª 5~·0_'.4~0~', 

I .r="', ~ 
~CL-

/). 

15 Oct-21 Oct 22 Ocl-28 Oct 
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ANEXO 111 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRÁBAJADORES 

CONSORCIO OESf\RROLLnDOR OI.AN:,10~, S.;\. ne C.V. 
, U.;1..,b li:,: C!' :t ijd:; úi1tll;; lfo 'i, Cult!!i;. íilf1~iln V, ?.:. nfil, 

Ci í:;i: P~~l,'l l 5}7!S, }foi:::z'µ;u1 1!:'? f:: j:t:, fst rfo tl,: MiJ.iCtt. 
l eléfo:m: QI f55) 12 58 IZ 5t / i2 53 IZ 55 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERViCIQS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: GO dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN SINALOA C.P. 80000 

O
. i"AN. t'/o' • ►.I ?jC: con 160809 1190 

IVI n Ccm~s tierukk~: ---- •· .. .:s --... -.. t~:du,;di10:.:n;:i@9::¡,:Lctt1 
dil;;::~l @cv~de..:atiw:on.c'..:;-J.m 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 
1 

1 Concepto / Partida y/o Subpartida 

EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 mm. DE ANCHO 
ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR 
Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y 
TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA 
DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: 
ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 
1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HIL TI 
EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE 
POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, 
COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS 
AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS 
DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y 
PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. 
PERFATRIM-BEADEX; CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO CON 
COMPUESTO REOIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES. 
TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAOUETEADO Y REFUERZO DE 
HUECOS PARA INSTALACIONES: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES OE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA 
DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y 
ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.0 .T. 
VER PLANOS DE ALBAÑILERIA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDONES Y ANTEPECHOS PARA CANCELERIAS Y 
PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, DE 9 CM. OE ANCHO. OE ESPESOR PROMEDIO, 
HASTA·UNA ALTURA MAXIMA DE 2.44 M. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 
12.7 MM. OE ESPESOR MCA. USG-TABLAROCA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN 
CALIDAD. COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 MM. DE ANCHO ARMADO CON 
CANALES OE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES 
VERTICALES @ 61 CM. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y 
TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA 
DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: 
ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 
1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI 
EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm.. POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE 
POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/0 VENTANAS, 
COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS 
AUTORROSCABLES TEK BROCA DE , .. A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS 
DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y 
PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO .DE PAPEL-METAL MCA. 
PERFATRIM-BEADEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA. CALAFATEADO CON 
COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, 
TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS. TAQUETEADO Y REFUERZO DE 
HUECOS PARA INSTALACIONES: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA El LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA 
DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y 
ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA. MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1 . P.U.O.T. ( 
VER PLANOS DE ALBAÑILERIA). C) 

Año 2017 
03 Sep-09 Sep 10 Sep-16 Sep 1i Sep-23 Sep 24 Sep-30 Sep 

1 !~ ___ ·1~, 1_8_6.~3_8_,_ _ _ ~1~.1_8~6 ~37'-i·· 1,185.37 

60.976.06 S~MINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO P!!® ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG ! 60,976 04 60,976.96_ 1 
LINEA DUNE TEGULAR. MODELO 1774 (HUre:tRD) 61 X 61 _CMS. TIPO AP-1, _ _..;~--,.::;: J 

~ ~ No"'c~~ e:\ 7M'f,,-4ít.f','¿'},~'2 

Año 2017 
01 Ocl-07 Ocl 08 Ocl-14 Oct 15 Oct-21 Oc! 22 Ocl-28 Ocl 

1.186.~7_ , _ ___ 1~. 1_0·~5._371~, 

60.976.05 G0.976.05 ! 

I 
f} 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y.SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio: 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion: 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dios calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN SINALOA C P 80000 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida 

TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, 
COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA 
PARA COLOCARSE CON EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PRELUDE DE 15/16", O 
SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN, A 
UNA AL TURA DE 9.00 MTS. DESDE ESTRUCTURA Y LARGUEROS, MARCA 
ARMSTRONG MODELO PRELUCE, METAL BASE Y CONECTOR ACERO DE CALIDAD 
COMERCIAL GALVANIZADO G30 POR BAÑO EN CALIENTE CON PINTURA POLIÉSTER 
HORNEADA COLOR BLANCO, A BASE DE COLGANTE DE TE PRINCIPAL (7300) 1.44 X 
15/16 X 1-11/16" CON PERFIL DE BULBO PENTAGONAL, 4 PERFORACIONES PARA 
PERMITIR COLGANTEO, CONECTOR SUPERLOCK E INSTALADAS A CADA 1.22 MTS., 
TE SECUNDARIA (XL7148) 48 .X 15/16"X 1-3/16" CON CONECTOR XL INSTALADAS A 
CADA 1.22 MTS. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LAS TES PRINCIPALES; TE 
SECUNDARIA (XL7128) 24 X 15/16" X 1-3/16" CON CONECTOR OXL INSTALADAS A 
CADA 0.61 MTS. EN PARALELO A LA TE PRINCIPAL. INCLUYE EL SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, 
PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE 
BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, 
COLOR BLANCO. INCLUYE : MATERIAL, COLG/\NTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO 
CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, 
ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT). 

SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA 
PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO:ARENA 
1 :5, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE 
LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL 
CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL 
MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO 
FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.2. P.U.O.T 

FABRICACION DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL PARA PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 3.60 X 1.00 X 0.60 MTS, 
DE CONCRETO ARMADO ESCOBILLADO DE FC '150, LOS TRABAJOS INCLUYEN: 
RELLENO CON TEXONTLE, MURETE DE TABIQUE RECOCIDO PERIMETRAL DE 
CONTENCION, MAYA ELECTROSOLDADA, CONCRETO, MANO DE OBRA, 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.0.T.). 

FABRICACION DE LOSA CON UN F'C: 200 KG/CM2, A BASE DE PANEL TIPO W O 
SIMILAR, ARMADO CON PANEL TIPO W, REFORZADA CON ACERO TIPO ARMEX DE 
10 X 10 EN SU PERIMETRO Y SOPORTE DE LOSA, CON CONCRETO DE 200 KG/CM2, 
INCLUYE: SUMINISTRO DE PANEL W, ARMEX ANCLADO A LA LOSA EXISTENTE DE 10 
X 10, CADENA DE CERRAMIENTO E INTERMEDIA A BASE DE ARMEX DE 10 X 10, 
SUMINISTRO DE CONCRETO, BASTONES DE AMARRE CON VARILLA DE 3/8" @ 40, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, 
ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( 
P.U.O.T.). 

CERRAJERÍA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADIJB!l.. DE INTERCOMUNICACIÓN PARA 
PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODEL&...lJASTER, CERRADURA DE PERILLA 
CON ROSETA GRANDE ACABADO CROMO ~ SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, 

•"" oe oaAA. ""AAM''""· eorneo. u .t,. :a:· mm , rnoo 

(.,.'J --t-----
0) 

Año 2017 
03 Sep-09 Sep 10 Sep-16 Sep 17 Sep-23 Sep 24 Sep-30 Sep 

1 1.004.25 

í,551 .31 1.951 33 

4,281.77 4.281 .78 ""• 

\ . ¡ 
Nombre: ~~N ½FJf:/fl.0 GOMEZ 

Cargoffi ? ~¡,;~;JNU i:'L EGAL 

1.00'-.25 

í .951 .33 

4.281.78 

Año2017 
01 Oct-07 Oct 

1.004.25 

1,95,:33 

4.28í .78 

08 Ocl-14 Oct 15 Ocl-21 Oc! 

1.ooú"!n 

1.951 .33 i 

4,281.787 

,1 

'"~-----' i lc_ __ ,..c•1,e=c2~"'-6"".6'--'-Ji l 

22 Oc!-28 Oc! 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términac\on • 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN SINALOA. C.P 80000 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

1 Concepto/ Partida y/o Subpartida 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE TOPE .PARA PISO CON PROTECCIÓN DE HULE, 
MARCA PHILLIPS MODELO SGC O SIMILAR EQUIVALENTE CALIDAD Y 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: TRAZO. TALADROS, 
TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; 
TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES OE LOS MATERIALES 
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA OEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE OESPEROICIO HASTA EL 
LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, 

. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL OE 
CONSTRUCCIÓN: 3.7.2. P.U.O.T. 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN OE CERRADURA PARA PUERTA OE 
ACCESO DE ALUMINIO, MARCA FANAL O SIMILAR, PARA PERFIL OE ALUMINIO LLAVE 
ENTRE LLAVE, COLOR ÁNOOIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE 
BOTÓN, INCLUYE: MANO OE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS 
Y TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TOOO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.0.T). 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA 
CORREDIZA OE ACCESO PRINCIPAL OE ALUMINIO, MARCA TEZA MODELO 2270 O 
SIMILAR, PARA PERFIL OE ALUMINIO LLA)IE ENTRE LLAVE DE CRUZ (TETRA), AL TA 
SEGURIOAO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, 
ACARREOS Y TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN YTOOO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO. COLOCACIÓN E INSTALACIÓN OE JUEGO DE JALADERA DE EMBUTIR 
COLOR ALUMINIO NATURAL PARA PUERTA CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE 
ALUMINIO. INCLUYE: MANO · OE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, 
ACARREOS Y TOOO LO NECESARIO PARA SU. CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T). 

CANCELERÍA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO OE 3" 
Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.00 X 3.00 MTS SEGÚN PROYECTO K--01 CON 
CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO. TRANSPORTE Y ACARREO DE 
LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, 
REBAJOS. SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, 
TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, 
REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CAOMIZADOS, 
TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, 
VINILOS, RETACADO OE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA OE LA OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS, MANO OE OBRA Y TODO LO N~CESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 
3.3.2. P.U.0.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANOOIZADO OE 3" 
Y .ZOCLO DE ALUMINIO 4•·, MEDIDAS 1.91 X 2.16 MTS SEGÚN PROYECTO K-02 CON 
CRISTAL CLARO OE 6 MM. INCLUYE: sur,,INIS_lll,Q, TRANSPORTE Y ACARREO OE 
LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR OE ~TILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, 
REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HA¡¡+l,flíADO, VARILLAS, HERRAJES, 
TALADROS. ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PL~OO, NIVELACIÓN. ESCUADRAS, 

o ~. 
(,..) 

....J 

Año 2017 
03 Sep-09 Sep 10 Sep-16 Sep 17 Sep-23 Sep 

' '\ 
Nornbre:C~f~ N ~d tQO GOMEZ 

Cargo: 0~tE'LEGAL 

Año2017 
24 Sep-30 Sep 01 Oct--07 Ocl 

····-~ 
5.300.50 

4,341.59 

08 Ocl-14 Oct 

5.300.50 

4.341.eO 

;; 
'I 

1/ 

15 Ocl-21 Del 22 Ocl-28 Oct 

[_ ___ 1~,4~36_.,_.8~ ... ·¡ 

393.ói : 

303.03 i 

291.,0 ¡ 

5.300.50 , 

4.341.GO, 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 50 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN SINALOA C P 80000 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida 

REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, 
TAOUETES. REMACHES. SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, 
VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 
3.3.2. P.U.0.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE 
ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3", MEDIDAS 7.78 X 3.00 MTS, DOS FIJOS 
LATERALES DE 2.60 X 3.00 MTS.'Y TERCER FIJO DE 2.98 X 3.00 Y ANTEPECHO DE 
0.40 X 2.60 MTS. SECCIONADA SEGUN FIJOS Y PUERTAS, CONFORME A PROYECTO 
K-03 CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM, CON RIELES EN PISo" Y TECHO, 
PREPARACIONES PARA JALADERA. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, 
FELPA, SILICÓN, BISAGRA, JALADERA, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, 
FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( 
PUOT). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" 
Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.23 X 3.00 MTS SEGÚN PROYECTO K-04 CON 
CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE 
LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, 
REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, 
TALADfl.OS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, 
REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, 
TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, 
VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 
3.3.2. P.U.0 .T. VER PLANOS DE CANCELERÍA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE OAO m. DE LARGO x 0.60 m. DE 
AL TO x 6. mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1' DE ANCHO. PEGADO 
SOBRE UNA BASE DE MDF DE 112" DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO PARA 
FIJARSE A MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL 
Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, 
DESPERDICIOS, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN.CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.2. 
P.U.O.T. VER DETALLES DE BAÑOS. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELiCULA DE SEGURIDAD EN CANCEL DE 
FACHADA, MARCA 3M O SIMILAR. INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA. MANO DE 
OBRA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (POUT). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA AUTOADHERIBLE ESMERILADA RAYADA 
TRASLUCIDA PERMANENTE DE VINIL EXTRUIDO DE 0.09 mm. DE ESPESOR, MARCA 
3M O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS 
COMPÓNENTES, PARA RECORTE EN PLOTTER DE VINILO SEGÚN DISEÑO; EN 
CUALQUIER NIVEL INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CONFORME A 
ESPECIFICACIONES DÉL FABRICANTE, TRAZO. CORTES. DESPERDICIOS. 
MANIOBRAS; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS 
MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU ¡@ACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL 
CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y -¡,;E.NQIOOS, CARGA Y ACARREOS DEL 
MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGA~ CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO 

o 

Año 2017 
03 Sep-09 Sep 

Año2017 
10 Sep-16 Sep 17 Sep:23 Sep 24 Sep-30 Sep 01 Oel-07 Del 08 Oel-14 Del 15 Oel-21 Del 

. \ l 
Nombre: C~\110. :l. RRIDO GOMEZ 

Cargoc.-Rf::P,l11 Eu;, NTE LEGAL 
~'I 

16,311.91 16.311.92 16.311.92 ¡ 

~I ---'"3."'95""5"'.3"'3_1_____ 3,955.32 3,955.32 l 

, 1 927.66 927.67 927.677 

il 3,916.70 3,918.71 3.918.71 : 

~ ---,------········- t------- -+------~· 
11 2,371.03 2.371.04 2.371 .04 , 

22 Oel-28 Oel 

111 1 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. · 10-014 P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOST0/2017 
Fecha de Términacion : 24/0CTUBRE/2017 

nempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN SINALOA C P 80000 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto I Partida y/o Subpartida 

FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TOOO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.5. P.U.O.T. VER PLANOS DE 
CANCELERÍA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELICULA DE VINIL ESMERILADA 
DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE 
FONACOT, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS. INCLUYE: MATERIALES, 
IMPRESION Y CORTE· EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y 
QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. {POUT). 

CARPINTERIA 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA OE MADERA DE 
INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 
M X 2.13 MX 35 MM. OE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON 
MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR 
CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, 
ARMAOO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN. CALZAS, TORNILLOS, . 
PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE 
CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 
TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES 
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE 
DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA 
OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA. 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE 
INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.70 
M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; {DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON 
MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR 
CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, 
ARMADO , COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES. NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, 
PIJAS, TAQUETES; CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE 
CALIDAD. PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 
TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES 
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE 
DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA 
OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA 

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, 
MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X6 FT. TEXTURIZADA. MEDIDA LARGO 244 CM. 
ANCHO 122 CM. ESPESOR 16 MM. ASTILLAS DE MADERA Y MELAMINA. COLOR 
WENGUE. ACABADO TEXTURA. PESO 32.36 KG. , EN PISO, COSTADOS Y FRENTE. EL 
MUEBLE SERÁ DE 0.75 X 0.50, A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y 
HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1 P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. 
INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE 
CARB 51B" 4X6 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FHL BOLEADO, PUERTAS DE MDF 
CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UN . ABADO EN MELAMINA WENGUE 
CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES E MINIO NATURAL, RESBALONES 

Año 2017 
03 Sep-09 Sep 

DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN ~RENTE, COLOR NEGRO MATE. 1 

· . ~ '<• . ' 

(.,,:, 
-..o 

Año 2017 
10 Sep-16 Sep 17 Sep-23 Scp 24 Sep-30 Sep 01 Oct-07 Ocl 

7,185.44 

i ...... 15335.99 

2,590.87 

5.212.10 

\ \ ~ -
Nombre:~ .k(~N G IDO GOMEZ 

Cargo~ '\' El TE LEGAL 

08 Ocl-14 Ocl 15 Ocl-21 Ocl 22 Ocl-28 Ocl 

7,186.45 7,186.45 

15,335.98-- 15,335.98 1 

2.590.07 2,590.87 

5,212.11 ·S. 212.11 

y 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO 'DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. ; I0-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOST0/2017 
Fecha de Términacion : 24iOCTUBREl2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA : TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN SINALOA C P 80000 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Conccplo I Partida y/o Subpartida 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, 
EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT). 

ARMADO, COLOCACIÓN DE NUEVO MOBILIARIO QUE SE SUMINISTRARÁ POR EL 
INFONACOT, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.0 .T.). 
MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT 

SUMINISTRO,. COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE 
SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, COLOR ESPRESSO, MODELO 
PK240P7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA. 
JALADERAS, ZOCLO. CANASTA, CONTRA CANASTA, CESPOL, MATERIALES, MANO 
DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA. EQUIPO ACARREOS, FLETES, 
LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN 
TIENDAS DE PRESTIGIO). 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE RAMPA PARA PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES EN ACCESO PRICIPAL A LOCAL COMERCIAL. DE ACERO 
INOXIDABLE NATURAL, TUBULAR DE 1.5" DE DIAMETRO, DE MEDIDAS 
APROXIMADAS 3.60 MTS DE LARGO POR 0.70 MTS. DE AL TO, ANCLADO EN RAMPA, 
LOS TRABAJOS INCLUYEN: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, 
ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA COLOCACION. (P .. U.O.T.). 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

ARMADO, COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE SALIDA ELÉCTRICA Y CONEXIÓN A 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE MOSTRADORES INSTITUCIONALES EN ÁREA DE 
ATENCIÓN A PÚBLICO, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÁ DE CONECTARSE CON 
ARNÉS INTEGRADOS A MUEBLE (VIENEN CON EL MOSTRADOR) CONECTADOS EN . 
SERIE A SALIDA ELÉCTRICA EN MURO, A UNA OISTANCI APROXIMADA DE 20 
METROS LINEALES. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO. NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ( 
P.U.0.T.). MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN CON 
CABLE THW CALIBRE 12 CONOUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONOUIT 
GALVANIZADO PARED DELGADA DE DIÁMETRO INDICADO, CAJA CUADRADA CON 
TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 114", 
UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, CONEXIÓN DE LA CAJA 
REGISTRO A LÁMPARA A BASE DE CABLE USO RUDO DE 2 X 12. A UNA DISTANCIA 
MAXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, 
INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DE TENSIÓN 
REGULADA CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN 
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PAREO DELGADA, CAJA CUADRADA CON TAPA 
COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 114", 
UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, DISTANCIA MAXIMA EN 
PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANT~JA DE 25 M~TROS, INCLUYE 
MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, .,_,-,,,NALETA 2 VIAS EN MUROS 
PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, Y TODO L~ESARIO PARA SU CORRECTA 
o,s,,=,o, ,rn,c,o,sM,e,m. ('OO>) ~ ---\:::,.. 

oci-

Año 2017 
03 Sep-09 Sep 10 Sep-16 Sep 17 Sep-23 Sep 24 Sep-30 Sep 

i 1,835.15 1,835.17 1,835. 17 

14.7-58.74 14,758.74 

.---~-~-·-· 
! 7,9ti3.35 • 7_9,¡3 32 7.943.32 

- . ~) . 
Nom~R/- Mt llJ ,§1\RRIDO GOMEZ 

~ ~ \IDR BNTANTELEGAL 

Año 2017 
01 Ocl-07 Del 08 Oct-14 Del 15 Ocl-21 Del 22 Oet-28 Oel 

1 G.192.76 " 6,192.70 G,192.iO-, ... 

i 9,227 .02 9,221.03 9,227 .03 , 

3,617 .81 3,517.80 ----- 3,61 7.8Q_i 

1.835.17 1,a3s.1T 1,835.177 

14,758.74 14,758.7', ! 

7 ,943.32 7,943.32 7. 943,32 ! 
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' ·INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

:.v. 
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERV[CIO"SGÉÑERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion: 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

oBRA : TRABAJos DE oPTIMIZAcION v MANTENIMIENTO PARA LA AMPuAc1ON DE LA DIREccION ESTATAL DE CONTRATO No. I-OP-2017-007 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA. C.P. 80000 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO TENSIÓN 
NORMAL CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN 
TUBO CONDUIT PARED DELGADA CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON 
SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 114, UNICANAL DE 4 X 2 Y 
ABRAZADERA PARA UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA 2 
VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, 
FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. {PUOT). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO OUPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN 
NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA 
LEVITON, CAT. BR15W, COLOR BLANCO Y TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE 
MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, 
LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. {P.U.O.T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DOBLE POLARIZADO PARA 
TENSIÓN REGULADA COLOR NARANJA CON TAPA. CON CONEXIÓN A TIERRA 
AISLADA, PARA 15 A. 125 VCA, NEMA 5 • 15R, MARCA HUBBELL CATÁLOGO 
5262-IG. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.0.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO EN GABINETE TIPO EMPOTRAR DE 
LEO, DIMENSIONES GENERALES DE 60 X 60 CMS, 43.W AL ALTO BRILLO, 120 V, SIN 
BALASTRO. CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, 
TUBOS: TRAZO. NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO. COLOCACIÓN A 
CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.). 

·SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA S'QUARED O SIMILAR, 
MODELO Q0616L100RB, PARA 6 CIRCUITOS, DE SOBREPONER, (TABLERO "R"),. 
INCLUYE ALIMENTACIÓN DESDE UPS HACIA TABLERO "R". Y DE TABLERO GENERAL 
NORMALES A TABLERO REGULADOS, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, 
MATERIALES. MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA," ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA CONTACTOS E 
ILUMINACIÓN, MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO Q0330L225GRB TABLERO "A", 
PARA 30 CIRCUITOS. DE SOBREPONER, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIALES, MANC 

DE OBRA DE COLOCACIÓN ·y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS. FLETES, 
LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100A CON 
GABINETE 00250 PARA USO INTERIOR O EXTERIOR DE SOBREPONER TIPO NEMA 
1, ZAPATA PARA TIERRA FÍSICA Y NEUTRO MARCA SOUARED O SIMILAR, INCLUYE 
JUEGO DE ZAPATAS TABLERO, ALIMENTACIÓN DESDE INTERRUPTOR PRINCIPAL. 
PEINADO, SOPORTERIA. ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN 
Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, CANALIZACIÓN. FLETES, LIMPIEZAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRU@< TERRMOMAGNETICO MARCA 
SºOUARED O SIMILAR DE 1 X 20 AMP. INCLUYEe'.jERIAL, HERRAMIENTA. MANO DE 

o 
~ '>, 

... ~\JI 

¡ .. - • 

Año 2017 
03 Sep-09 Sep 

Año 2017 
10 Sep-16 Sep 17 Sep-23 Sep 24 Sep-30 Sep 01 Oct-07 Oc! OS Oc!-14 Ocl 15 Ocl-21 Ocl 

1 . -· - 7,237 26 7,237.25 7.237.25 7.237.25 i 

._; ----=3'-'.4"'06"-'."-01'--l -----"3'-'.4"'06"'.""63'-+----"3'-'.4'-"Co"-'."'83=-+----=3,_,.·1cc06=c.8,c3=-i-----=3'-',4-"'□5"'.8"'3=-l 3,406.8:f; 

[___ --·-"'2'"'-º5~ª'-""3'-'5'---·-1---- _ 2.S}58.38 . 2,058.38 ---- - - · ...• 2,058.3il 2.ose.3s ····· ····-··-···2.ose.3s ·¡ 

11 15.920.1:i 15.320.15 ---15.920.15- 15.920.15 15,920.15 15,920.15 i 

1 2.93s.2T">----- 2,-93-s-.2-1--+-----2.-9J- s-.2- ,--+-- --2-.-9J-s-.2-,--+---- 2- .-93-s=.2f->-----2-_-93-s-.2-1-;' 

1,073.09 1,073.10 1.073.10 1.073.10 1,073.10 1 

1~--~ 7~6~4._11'-+ _ _ _ _ 7~6~4-'---13c...+--- ~7~6~4-~13c...+---~ 7~6~4._13~· -<- --- ~7~6~•1.~13c...+--- ~7~6~4~13~:, 

¡ aa1 .01 ea1.03'""1-----,a"'e1·_0--3-+----,,e"'e1,.,_a--3c-+-----,a""a1·.0"'3ri---/ as1 .03 ; 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio: 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA. C.P. 80000 

CONSORCIO DCS~RROLLI\DDR DIJl!H,ION, S,íl, Dt C.I' 
(, ,jr,¡jdfü.i; Cm~d~ E::tu:ll.s !f¡; 9, Ct1lc:1ia hlfrtdo Y. ii~11h 

:.!. C~d if , P1a t,1I s:11s1 N,1nc,1!¡i;rn ift J~2a:; fa1 1.dt d~ M~tiCI 
, TdHoa~~= ~¡ 155} 1Z St J2 5~ / i2 sa IZ S 

j ___ 1 ~I~t{~QR Ri\~,~~.1~~:~,:::: 
~' u~du;;di,1.i::-;.;-.i@~~ail.c~t 

di.ur.10J~ " l".de1a!:1nm•:n.c~;-.1.c 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Año 2017 Año 2017 
Concepto/ Partida y/o Subpartida 03 Sep-09 Sep 10 Sep-16 Sep 17 Sep-23 Sep 24 Sep-30 Sep 01 Ocl-07 Oct 08 Oct-14 Oc! 15 Ocl-21 Ocl 22 Ocl-28 Ocl 

OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

310.03J 

CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). 

--·· 
SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNÉTICO MARCA ; 310.05 310.03 310.03 1 310.03 310.03 
S'QUARED O SIMILAR 2_X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, FLETES, CONEXION, PRUEBAS, LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.0.T.). 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNÉTICO MARCA 1 426.25 426.27 426.2i -·- ···-·-··-····- 425.27 ... 420.2r 426.27° 
S'QUARED O SIMILAR 3 X 30 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU . 
CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). 

VALIDACIÓN y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO, POR UNIDAD 1 6.259.98 6.270.01 6.270.01 6,270.01 6 ,2,0.01 6.27001 ! 
VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
INCLUYE REVISIÓN, CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, OBTENCIÓN DE 
DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN. (P.U.0.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA 1 189.53 189.56 189.56 1B9.55 189.56 ------- 109.56_¡ 

BAÑOS, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A 

11 ---~~ j 
ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LEO, 2.97í .05 2 9;f o5 ·· ---------·--
2,971 .05 2.971 .05- 2,971 .05 2.971 .05 i 

MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-03/36 WATTS CON DIFUSOR, COLOCADO A 
NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS: TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA. 
ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER . NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS y 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U .0.T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VOZ Y DATOS CON TUBO PARED DELGADA 1 7,004.54 I 7,004.53 7.004.53 - - --- 7.004.53 . 7,00~.53 7,004.531 
SEGÚN SE REQUIERA. CHAROLA, CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON 
SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y 
ABRAZADERA PARA UNICANAL, A UNA DISTANCIA MAXIMA EN PLANTA AL TA DE 30 
METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, 
CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES -DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS, 
ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT). 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO Y PLACA COLOR BLANCO ,--·--- .... --- 757_0·, - · 767-:ÍÍ1 767.01 767.01 767.01 767Ji'i' 
MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA. EQUIPO, ACAREO$, LIMPIZA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

SUMINISTRO Y FABRICACION DE SALIDA ELECTRICA DE CORRIENTE NORMAL ; 2.266.0B 2.258.08 2 .268.00 2,268.08 2.21!_S.ÓS 2.26s'.oa, 
TEMPORAL PARA REUBICACION DE PERSONAL A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 

~ 25 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION. LA INSTALACION INCLUYE CONEXION 
DESDE TABLERO DE CORRIENTE REGULADA. CABLEADO. RECEPTACULOS COLOR /:z---NARANJA, CABLE USO RUDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, 
CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.(PUOT). 

/ v~ 
r:;,-/ 

REUBICACIÓN DE EQUIPO DE CONEXIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES (VOZ Y .1· ·····•···· 
9.785'.ii7 9.785.49-· -··· ··-······-· 9,705.49 9.785.49 - ·- ····--·- !¡,_785.4Q __ 9,785.49 t 

DATOS 12 NODOS) TEMPORAL. POR REUBICA~ DE PERSONAL EN ZONA 

I COTIGUA DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA A XIMADA DE 20 MTS POR 
TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCL CONEXION DESDE RACK DE 

o -,,m-~ r ~RODD GDM" 
Car~-~¼NTE LEGAL 

f 
I· 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS -TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GEÑERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : 10-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOST0/2017 
Fecha de Términacion : 24/0CTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: GO dias calendario 

OBRA : TRA BAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN , UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILA R BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN SINALOA C P 80000 

CO NSORCIO Dl:S ARROLLr,uon [l lJ!SMON, s.n. D[ C.V. 
D:;·i!nli~: Cm;ia:~ E::11 H,,. !fo 'I, C1J!e,i;¡ iil!i t rlr, V. f 1dil 

Cd i;1 fw.i l S!71 &, li1. ~~i!:'vi :i. it~ J12~:r:-~ tilldc, Je :!fiitl. 
tdfü :: :~: 01 ts51 12 s~ 1i 5& ., ¡2 se 1i 5s 

0
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1
-A- ~¡''i.Á o-"N Rre: coo 16D8óa uso 

I' IVI C(l11t,:s rtect:'é':iiC"Os; 
-·· $.:. •;::, - - m1tci;¡d j;;:i.=:m@gi:-:~:l.c~m 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

! 
E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

! 

1 Concepto/ Partida y/o Subpartida 
Año 2017 Año 2017 
03 Sep-09 Sep 10 Sep-16 Sep 17 Sep -23 Sep 24 Sep-30 Sep 01 Oct-07 Oc! 08 Ocl-Í4 Ocl 15 Ocl-21 Ocl 22 Ocl-28 Ocl 

COMUNICACIONES CABLEADO, RECEPTACULOS o ROCETA, CABLE ( 
SUMINISTRAOO POR EL INSTITUTO), LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, 
ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT). 

RETIRO, DESCONEXION Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRI CAS Y 11 1.272.80 1,272.80 1.272.80 1.272.80 1,272.80 1.272.so··: ·-DE DATOS EN DESUSO POR TRABAJOS DE ADECUACION, LOS TRABAJOS INCLUYEN: 
RETIRO DE DUCTERIA. GABINETES, TABLEROS DE DISTRIBUCION. CABLEADO 
TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, 
CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.). 

INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC MARCA HELVEX RODANO 1. MODELO TT1 -2 DE 11 1.673.6-1 1,673.63 1 1,6/3.63 1.673.63 1,673.63 i 
BOTÓN, TAZA TANQUE ECOLÓGICO DE 4.8 LTS, TRAMPA EXPUESTA, LABIO 
ELONGADO, SIN ASIENTO, COLOR BLANCO AL AL TO BRILLO O SIMILAR INCLUYE : 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES. LIMPIEZA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U .O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PLUS DE CIERRE LENTO PARA TAZA ¡ 490.16 490.16 490.16 490.16 490.16 , 
TANQUE, ELONGADO,ANTIBACTERIAL DE COLOR BLANCO, MARCA HELVEX 
MODELO AT-1 PARA WC RÓDANO 1 O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.0.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX ; 1,585.96 1.6es.s1r 1,685.95 1,685.95 1.686.95 . 
LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P CON REBOSADERO, CERÁMICA LARGA VIOA, Y UNA 
PERFORACIÓN PARA MONOMANDO. COLOR BLANCO.INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARR_EOS. FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.). 

·····-
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO ! 1.044.03 1.044.03 1.044.03 1.044.03 1,044 .03 
TV-030 o SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO y COLOCACIÓN, MATERIAL DE 
CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, . MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, 
LIMPIEZAS y TODO LO NECESARIO PARA su CORRECTA COLOCACIÓN y 
FUNCIONAMlliNTO. (P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA MARCA HELVEX MODELO TH- 1 481 .58 481.58 481.58 481 .58 481.59 
058 CROMADO PARA LAVABO, CON REJILLA PARA LAVABO CON REBOSADERO O 
SIMILAR Y MODELO H~801 EN ACERO INOXIDABLE PARA TARJA O SIMILAR 
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO. HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MANO DE OBRA. FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX TIPO (Y) Y LLAVE ANGULAR 
PARA MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, 

! 385.12 385,12 385.12 385.12 385.12-1 

HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.). 

SUMINISTRO EJNSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA ¡ 158.74 ···-- 150.72 .. ___ .., _____ 
·········- ' 5872 _ 158.72- 150.i"2 

;::z•-,_) 
ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE x47·~ OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA ,CODO S, TEES, 
YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES eEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN . .. NCIONAMIENTO.(P.U.O.T). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁe' DE 1/2" A BASt DE TUBO DE · ¡ 1,185. 74 '""f'' ~ U MJ<. 
1,185.74 -·---- .... -.--

1.186.74 I 

1 .¡:-;:;. ' 
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CON§ORCEO UE§1UUWtJLiU)OHt mAN~.iON, §.A. D( ·.v. ANEXO 111 ( 
INSTITUTO,DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO_/2017 
Fecha de Términacion: 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN. SINALOA C.P. 80000 

• C0 NS0RC[O DESRRR0LLJ\D0R DlJUi:o!0N, S.R. DC C.V. 
11,.¿ IiJr.1:::ili;,: Cw.;d;:i: trn,Jla lb 9. Cel;:!l¡a lilf1 jdr. V. l!~itli!, 

, '. i"1 Ndig.¡ Postal 5J7lS, lfa!lc;;)p,u1 rfo Jnhr,, [i!~dti de M~1fr.o, 
2 . . Ttféfoi:tJ: Ol ¡SS) 7Z se 12 SS Í i2 se 12 55 

, ·' 1 o'"¡"A" ,~¡~_M'_•_•-9-_-,_,~"- .r~ con msos 1110 
,..,., C'oml~ I lmrb m:: 

.. c~rdrs.,dí:i.~:::~o@srr.:i:U:wu 
diH.::1;J@ tc1ldu:;i~il:ri.!:ic:1.et-:im 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida .yfo.Subpartida 

COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE 
TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 MTS .. 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO, ACARREOS, FLETES, 
LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES , PRUEBA 
DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T). 

Mo2017 
03 Sep-09 Sep 10 Sep-16 Sep 

Año 2017 
17 Sep-23 Sep 24 Sep-30 Sep 01 Ocl-07 Ocl 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO ! 1,614.01 1,014.01 
POR DENTRO. DE 2'' DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE ---~---<----~--t-----

1.814.01 1,814.01 1.814,01 

COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS. LIMPIEZA, CODOS, TEES, 
YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE SANITARIO CON TUBO OE 
P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A 
UNA OISTANCI APROXIMADA DE 17 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS. TEES, YEES, 
COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR JABONERA UNIVERSAL CON 
DIMENSIONES DE 26.46 CM X 15.52 CM X 12.42 CM (ALTO X ANCHO X FONDO). 
COLOR HUMO MARCA KIMBERL Y CLARK, CLAVE 911 B1 O SIMIL,AR. INCLUYE 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO, ACARREOS, FLETES. LIMPIEZA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO® SR HUMO 
CLAVE 94312 CON DIMENSIONES OE 35.5 CM X 36 CM X 12.5 CM (ALTO X ANCHO X 
FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL. 
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES. LIMPIEZA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.) 

760.07 

L.·----·-··· 929.80 

773.60 . 

780.09 78009 . 78D.09 78D.09 

929.81 929.81 929.81 929.81 ---··· ----·-- t------~-+-------1------~ 

173.59 773.59 773.59 773.59 · 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR TOALLA ROLLO LEV-R-MATIC® 2 ! 783.84 763.85 183.65 783.86 783. B5 
HUMOCLAVE 09736 CON DIMENSIONES DE 35 CM X 27.2 CM X 24.2 CM (ALTO X ~---==+----==~i----==-i----==-'-!---~=~ 
ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERL Y CLARK O SIMllAR, INCLUYE 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE MEZCLADORA INTEGRAL 4" CON , 4.085.GO 4,085.62 4.085.62 •t0-85.52 · 4,085.62 
la1ANERALES PARA LAVABO SIN DESAGÜE, MODELO Ml-02-SIC, COLOR CROMO MCA. ---==~1----~~=-+----==~1----~==-+----=== 
HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA OE SUS 
COMPONENTES HORIZONTALES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, 
CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU 
UTILIZACION, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO, TRAZO. COLOCACION, 
CINTA TEFLON, CONEXION HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA 
DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA. 
HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE 
DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A 
TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A 
LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.4 P.U.O.T. 

ACABADOS o 

08 Oct-14 Oct 15 Ocl-21 Ocl 22 Ocl-28 Ocl 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍQ VINIMEX DE COMEX EASY CLEAN 
O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICA~ECNICA DE SUS COMPONENTES 

\_ rr~ 
--~,4- _3=,~:-_ ,s- --- - ·;{3ifít 1---~14~_3=7~1.~,1~ -;f~ 

V 
5,225.88 

~A 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - ) INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : I0-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOST0/2017 
Fech·a de Términacion : 24/0CTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

' COl/SOHCIO DCSfiRROLLADOR DrnNMON, s.n. ne c.v. 
Ih ,:1cii i11: Ct1u.h faln':lla :1.;. 9. Cc!i,:Ü;¡ t.llrtdo V . .Z~dil. 

cm;~ Jlw.:i l s:.11a, Ha·m:'.r-~.!!. t!:: J: á!tt, Edi.dt Ot: !!üica 
iilófon;,: 01 ¡s;1 i2 se 12 ;¡, / í2 se 12 ,; 

D
'1'A'u ;:A o N.,, Ri'C: CDD 160.JOa 1190 

l'UVI Comvs E!tctrUr.:Co:: 
········ ·• :.:.1:1 --- contu:.:'dlln~~:1@; ;¡¡3\lc~::i 

Chnc~l ~ c~:ii~•"-fü.;:;.::m1.ct,:::.m 

oBRA : TRABAJos DE oPT1M1ZAc10N v MANTENIMIENTO PARA LA AMPuAc10N DE LA DIREcc10N ESTATAL DE CONTRATO No. I-OP-2017-007 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Conccplo / Partida y/o Subpartida 

EN INTERIORES, COLOR BLANCO 00 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE 
Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL 
LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, 
APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1 Y DOS MANOS DE 
PINTURA, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL 
ÁREA AL CONCLUIR LOS TRADAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTES AL 
LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. 
ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.2.1. P.U.O.T. (VER PLANOS DE ACABADOS). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO MARCA VINILASA O SIMILAR, 
COLOR NEGRO CHOCOLATE DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUYE: ADHESIVO DE 
CONTACTO, ,RECORTES, AJUSTES. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIÓN. (P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO, MARCA 
INTERCERAMIC, LINEA OSAKA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, MEDIDAS DE 60 X 60 
CMS. O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS 
COMPONENTES, ASENTADA CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC, CON JUNTAS 
DE 5 MM., A BASE DE BOQUILLA SIN ARENA, MARCA INTERCERAMIC COLOR DIM 
GRIS OSCUURO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS 
ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL 
MATERIAL .HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, 
AJUSTES, SEPARADORES, OESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA 
DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL 
CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE 
CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.U.0 .T. VER PLANOS DE ACABADOS. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MUROS DE 
BAÑOS, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR BLACK PEI 111 O SIMILAR, 
CON ENTRECALLE DE SMM. - UTILIZANDO SEPARADORES COLOCADO CON 
ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, 
RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LECHADEADO, MATERIAL, NIVELADO DE 
PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO. LIMPIEZAS_- ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.0.T.), 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA IGUAL O SIMILAR A LA 
EXISTENTE DAÑADA, DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE ADECUACION, -LOS 
TRABAJOS, INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU 
UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, 
DESPEROICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA OE LA SUPERFICIE CON 
AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO QE -OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, 
ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL L,1,16-,0,R DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO 
FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y T068'"!'.'0 NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFl@ÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 
3.1.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ACABADOSº 

VARIOS ,t>.. 
,...._ 

•~..:O 

Año 2017 
03 Sep-09 Sep 

Año 2017 
10 Sep-16 Sep 17 Sep-23 Sep 24 Sep-30 Sep 01 Oct-07 Oct 08 Ocl-14 Oct 15 Oct-21 Oct 22 Oct-28 Oct 

f.l.('.~, N GARRIDO GOMEZ 
i3"RESENTANTE LEGAL 

oA63.40 3,463.40 3.463.~0 1,259.42 

2.656.76 2,856.77 2,856.77 - --J í ,030.02 

'------"G"".2-"00::.,·.=.96=-+----"6-"',2-"00"'_-"97'--+l ___ _;:G,,,,2.=.00"'-.9"-'7- ------·---• 2,254.90 

3.683.08 3.G83.07 3,683.07 ---··7 1,339.30 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISi"RACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOST0/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Térrninacion: 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACl,ON Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM, 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN SINALOA C P 80000 

. CONSORCIO Dl:SllRROLLr.JlDR Dll\NálON, s.n, ne c.v. 
D~mi .::1fü.,; Cw ..ed:-t t: :ulla. lh 9. C:f!:rJiJ 1fü1t ~o V, liellfil, 

CHi;(: .Posl ,11 53ilS, !fa:c..:)pí! n ~? f:! ffe.:t.; [ 1!~~0 de Müb.1. 
Trtefo~e,; Oi !S5) 72 58 IZ S(• / 72 sa 12 S5 

O
'"i"A __ N. "M""o"N" m, CD» 1eosoa 1190 

Crnelf fam1fo.icos: 
- ~~~: ·--··- c,¡~d~J-:di.;.r;;¡:~l@g::<l \lo ~ 

!li1:!t1DJ@cctd:>:u!E:i.r::oa;,.c~;:u;¡1 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida 

RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYE: 
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LC 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). 

LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y 
LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL 
MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE 
SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE 
MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, 
LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL 
SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO 
LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA 
ESPECIFICAICIÓN GENERAL DE CONTRUCCtÓN: 3.11.1. P.U.O.T. 

INSTALACIÓN DE EQUIPO TOMA TURNO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS 
COMPLETOS. INCLUYE, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE 5 BOTONES 
DE LLAMADA COLOCADOS EN MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PUBLICO, PUESTA 
EN OPERACIÓN, ELEMENTOS . DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES 
MISCELÁNEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.0 .T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA 
FUEGOS TIPO ABC, C02; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). CONFORME A LAS 
NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005.(P.U.0.T.). 

AIRE ACONDICIONADO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTtVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA YORK, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 
1.0 T.R. INCLUYE: BARRENOS, ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y 
SANITARIA, tNTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN LA A20TEA. 
tNTERRUPTOR DE CUCHILLAS JUNTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, 
CANALIZACIÓN DE DESAGÜE, BASE DE ESTRUCTURA DE ÁNGULO PARA 'LA 
CONDENSADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ARRANQUE, PRUEBAS Y 
AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.). 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EOUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 
PAQUETE MARCA CARRIER, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 6.0 T.R. 
INCLUYEN: SUMINISTRO DE REJILLAS DE AIRE, RECONEXION ELÉCTRICA Y 
INSTALACION DE OREN PARA CONDENZADOS, REJILLAS DE RETORNO, DUCTERÍA 
DE LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE SEGÚN CÁLCULO PARA CADA UNA DE LAS 
SALIDAS DE AIRE, FORRO DE FtBRA TERMICO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA. 
AISLAMIENTO, GRAPAS, COLGANTEO. FIJACIÓN. TAQUETES, TORNILLERiA: 
ESPARRAGOS, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA REINSTALACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BOMBA DE CHAROLA DE 
CONDENSADOS PARA DESAGÜE DE EQUIPO~ISPLIT MINI ORANGE PUMP 
INCLUYE: ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ' NEXIÓN A EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO Y TUBO DE DENAJE, MANO DE A, HERRAMIENTA, ARRANQUE, 

Año 2017 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - ¡ _ INSTITUTo' DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TR~AJADORES 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS-GENERALES 

ÍNVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : IO-014P7R001 -E339-2017 
FECHA : 14/J\GOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: G0 dias calendario 

CONSOl!C(O DCSRR ROLLADOR Dlnfü,lON, S.A. D[ C.I', 
D::.ri~i!i~: Cw~J¡:; [ s;u:fü=. fü S, Coh:!l:a Alft ,-~ 11 V. E611 íi l 
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t eHfo:tH: ti l ¡55) 72 53 tZ 56 I 12 se 12 $5 

D
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OBRA: TRABAJos DE oPTIMIZAcION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPL1AcION DE LA DIREccI0N ESTATAL DE CONTRATO No. I-OP-201 ?-007 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA. C.P. 80000 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDAR IZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida 

FUNCIONAMIENTO. (P.U.0 .T.). 

DESINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 Y 3 TON.Y ENTREGA 
A LA -SUPERVISION PARA SU RESGUARDO Y POSTERIOR REINSTALACION, LOS 
TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE EQUIPO CONDENZADOR, EBAPORADORA. 
INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y GAS, MANO DE OBRA: 
HERRAMIENTA, ANCLAJES, LIMPIEZA, ACARREOS. EMPAQUE PARA ENTREGA Y 
TODO LO NECESARIO .PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SEÑALETICA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE 
EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO 
CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, 
LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 OPI 
QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO 
ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS ·AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ( 
P.U.0.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL 
TRANSPARENTE A 1400 OPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE 
COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ 
FABRICADA EN RECORTE OE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS 
AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O. TI. . 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍTvÍETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR ROJO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINiL 
TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE 
COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ 
FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE . SEIS 
AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y 
SISMOS FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE 
ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA 
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .30 X .45 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES. 
MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T) . . o . 

Mo 2017 
03 Sep-09 Sop 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SENALAMIE~CON EL TEXTO BANOS HOMBRES 
O BAÑOS MUJERES FABRICADA EN LAik!W( DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 
MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FON~ E COLOR ALUMINIO NATURAL 
LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS • INIL TRANSPARENTE A 1400 ~DPÍ ~. 
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ANEXO 111 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
Fecha de inicio : 26/AGOST0/2017 

Fecha de Términacion: 24/OCTUBRE/2017 
Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No. : IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOSTO/2017 

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN SINALOA C P 80000 
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CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Subpartida 

QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AÚTO 
ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ( 
P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MÓDULO No. 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA 
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO-ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN OE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO No. 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO OE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA 
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, .EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA 
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN D6 LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO PARA FACHADAS CON EL TEXTO 
FONACOT A BASE DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, 
LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO RESPECTIVAMENTE, 
MEDIDAS 1.00X 3.50 MTS. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA OE 
MEDIDAS APROXIMASA O.SO X 0.70 MTS. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE 
DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, 
INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPOS. ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE ~OLOR ALUMINIO NAT¡l,ffi'.4,1., LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A \'t:tJd' DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE COlOR y LÁMINA DE @uco, LA INFORMACIÓN DE CADA 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION " INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA : 14iAGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion: 24/OCTUBRE/20·I7 

Tiempo de ejecución: 60 dias cale Í1dario 

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPUACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CUUACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE. ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA. C.P. 80000 
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CONTRATO No. 1-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

1 Concepto/ Partida y/o Subpartida 

LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OORA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.0 .T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA 
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.0 .T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA 
EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO 
DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL 
TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE 
COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ 
FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS 
AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.0 .T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANOO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA 
LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.0 .T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL 
AUTORIZADO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL OE 3 MILÍMETROS DE 
ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR .ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS 
INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO 
ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA 
INFORMACIÓN DE CADA .LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINÍL AUTO 
ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO S, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ( 
P.U.0 .T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 
IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS 
ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA 
LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINiL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, EOÜIPOS, _ELEMENTOS DE SUJ@-1 Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.a.0.T). 

O . 

Año 2017 
03 Sep-09 Sep 10 Sep-16 Sep 17 Sep-23 Sep 

omb~t \ 8'RRIDO GOMEZ 
c att~~ÉSEjANTE LEGAL 

Año 2017 
24 Sep-30 Sep 01 Oct-07 Ocl 08 Ocl-1 4 Ocl 15 Oct-21 Ocl 22 Ocl-28 Ocl 

~ - - -----'2=3-"4.~33=- . ; 85.21 
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SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MIXTA 
No.: IO-014P7R001-E339-2017 
FECHA: 14/AGOSTO/2017 

Fecha de inicio : 26/AGOSTO/2017 
Fecha de Términacion : 24/OCTUBRE/2017 

Tiempo de ejecución: 60 dias calendario 

OBRA: TRABAJOS DE OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE 
CULIACAN, UBICADO EN: CALLE JOSE AGUILAR BARRAZA NUM. 1297 PONIENTE, ZONA CENTRO, EN 
CULIACAN, SINALOA. C.P. 80000 

• ~OUSORtlO Dl:SnRROLLnDOR Dl!lN&ION, S,R. DC c.v 
li ;'.r.kifü•; Cm.da t~11tll~ !fo 9, Cc!t:¡a~ ~lhtdo \'. ! 11,Ui 

C~Ji;e Pul.ll S.!i IS, }fat1 t<?!pan 11 ;? f! i tr:-.. fmdt dt MCtit~ 
T,lifo:,.,: 01 1>51 n 58 ll ;t, : i2 SS 12 S'. 

D
·"i"A··¡¡M". 

0
· "N" Rfc, CDD 16ºªºª 1191 

1~ Ccm9s füct1é:iico.s 
·--·- :~1,,-, i --- ccn1u.di:i:¡;?mi@g::iaü.c~¡ 

dÍJ!lt:~J @cc:du.i.d:.1rúllQa.ee'."J.ti: 

CONTRATO No. I-OP-2017-007 

E-13 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO 

Concepto/ Partida y/o Sub partida 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE MENOR 
RIESGO DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 
3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS 
INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINÍL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO 
ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA 
INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO 
AOHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ( 
P.U.O.T). 

C.) 
o 
o 
J:-~ 
Ul 
o 

TOTAL PARCIAL. 
TOTAL ACUMULADO: 

% PARCIAL: 
% ACUMULADO: 

Año 2017 
03 Sep.-09 Sep 

82 810.76 
155,396.01 

4.1577% 
7.8020% 

10 Scp-16 Sep 

257 156.92 
412,552.93 

12.9112¾ 
20,7132% 

17 Sep-23 Sep 

250 023.71 
662,576.64 
12,5530:,/a 
33.2663% 

Año 2017 
24 Sep-30 Sep 01 Ocl.07 Ocl 

250,023.73 
912,600.37 

12.5530% 
45.8193% 

367,088.74 
1'279,609.11 

18.4306% 
64 .2499'¼ 

08 Ocl-14 Ocl 15 Ocl-21 Ocl 22 Oct-28 Oc! 

11 1.052. 19 --·-·· ···-1 386.25 

370 544.76 
1'650,233.87 

18.6041 % 
82.8540% 

I 
! 

315,138.48 
1 '965,372.35 

15.0223% 
98.6762% 

26,365.91~ 
1'991,738.26/,/ ', 

1.3238'~ 
100.0000 , , 
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