
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
No. 141-20001-005-03

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS

BASES DE LICITACIÓN PUBLICA

Í  N  D  I  C  E

CALENDARIO DE EVENTOS PAG.

BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL

I OBJETO DE LA LICITACIÓN PUBLICA. 2

II DE LAS BASES 2

III AUTORIZACION DE LA INVERSION EN OBRA PUBLICA. 2

IV TERMINOLOGIA 3

V AREA RESPONSABLE DE LA PRESENTE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 3

VI VISITA AL SITIO DE LA OBRA. 3

VI.1. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS
SERVICIOS.

3

VI.2. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 4

VII ANTICIPOS. 4

VII.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO. 5

VIII EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 5

XIX SUBCONTRATACION 5

X FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS 5

XI ACLARACIONES AL FORMULAR LA PROPUESTA. 6

XII FORMALIDAD DE LA PROPUESTA. 7

XIII ACLARACION DE DUDAS SOBRE LA LICITACION 7

XIV DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA 8

XIV.1 ORIGINAL Y COPIA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION 8

XIV.1.1 PERSONAS FISICAS. 8

XIV.1.2 PERSONAS MORALES 8

XIV.2. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA 9

XIV.3. REQUISITOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA 11

XV PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS 12

XVI DERECHO DE DECLARAR DESIERTA O DESECHAR LAS PROPUESTAS 13

XVII EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 13

XVIII FIRMA DEL CONTRATO Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 14
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XIX GARANTIA DE VICIOS OCULTOS 15

XX UNA PROPUESTA POR LICITANTE 15

XXI COSTO DE LA PREPARACION DE LA PROPUESTA 15

XXII MONEDA DE LA PROPUESTA 15

XXIII MODIFICACIONES, SUSTITUCION Y RETIRO DE LAS PROPUESTAS 16

XXIV AJUSTE DE COSTOS 16

XXV TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 16

XXVI SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA LICITACION PUBLICA 16
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DÍA HORA ACTIVIDAD

Del 3 al 8 de abril de 2003 10:00 a 14:00 horas                 Venta de bases.

8 de abril de 2003 10:00 horas                 Visita de Obra

8 de abril de 2003 18:00 horas        Junta de Aclaraciones

14 de abril de 2003 10:00 horas Acto de Presentación de
proposiciones y Apertura de
Propuesta Técnica

16 de abril de 2003 18:00 horas Apertura de propuestas
Económicas

21 de abril de 2003 18:00 horas Fallo

22 de abril de 2003 Inicio de Obra

9 de junio de 2003 Terminación de Obra


