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CONTRATO No. ONC-OP-03-00
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SUPERVICIÓN EXTERNA DE LA
OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE FOMENTO Y
GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC.
ENRIQUE FRANCO CIURANA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION
Y SISTEMAS Y APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL FONDO” Y POR
LA OTRA PARTE ___________________________, REPRESENTANDO POR
________________________________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LO
SUBSECUENTE “EL SUPERVISOR”, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

D E C L A R A C I O N E S

1.- DECLARA “EL FONDO” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

1.1 SER UN FIDEICOMISO DE INTERES SOCIAL CONSTITUIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL
ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 103-BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PREVISTO EN EL DECRETO
PRESIDENCIAL DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1974, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN DEL 2 DE MAYO DE 1994.

1.2 QUE EL LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA CUENTA CON FACULTADES LEGALES
SUFICIENTES PARA OBLIGAR A “EL FONDO” EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE
ESTE CONTRATO COMO SE DESPRENDE DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 193,815 DE
FECHA 25 DE ENERO DE 2001, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. FAUSTO RICO ALVAREZ,
NOTARIO PUBLICO No. 6 EN EL DISTRITO FEDERAL.

1.3 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE EFECTUO MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN
LOS ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN I Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE CUENTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS SEGÚN LO DISPUESTO EN EL OFICIO NUMERO 307-A-
0051, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON FECHA 13
DE FEBRERO DE 2003.

1.5 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PASEO DE LA REFORMA No. 506-2º PISO,
COLONIA JUAREZ, DELEGACION CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., MISMO
QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

II. DECLARA “EL SUPERVISOR” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

II.1 SER UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTITUIDA CONFORME A LAS
LEYES DEL PAIS MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. _________ DE FECHA ____ DE
_________ DE_______, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.
____________________________, NOTARIO PÚBLICO No. _______ DEL
________________________, ASIMISMOSE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICOBAJO EL No. _____________________.
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II.2 QUE EL ___________________________, CUENTA CON FACULTADES LEGALES
SUFICIENTES PARA OBLIGAR A “EL SUPERVISOR” EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. ___________ DE FECHA____ DE _____________ DE
__________, OTORGADA ANTE LA FE DEL ____________________________________,
NOTARIO PÚBLICO No. __________ DEL __________________________, FACULTADES
QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS O
MODIFICADAS Y SE IDENTIFICA CON _______________________.

II.3 QUE BAJO PRETESTA DE DECIR VERDAD, NINGUNO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA, DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, EN
LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO QUE LA EMPRESA NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO
DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS  MISMAS.

II.4 QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA EMPRESA, NO TIENE ADEUDOS FISCALES
FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, EN LOS TÉRMINOS DEL OFICIO
CIRCULAR UNAOPSPF/309/AD/023/99 DE LA SECODAM, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL  20 DE OCTUBRE DE 1999.

II.5 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES
TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DEMÁS NECESARIAS QUE REQUIERE "EL FONDO" PARA
OBLIGARSE A LA REALIZACIÓN DE ________________________, OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

II.6 TENER SU DOMICILIO EN _____________________________________________,
MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN OTORGAR LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-
“EL SUPERVISOR” SE OBLIGA A REALIZAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA: 1.- ACONDICIONAMIENTO GENERAL Y
ACABADOS, 2.- CANALIZACIÓN Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y
DATOS, 3.- CABLEADO PARA SISTEMAS DE ALARMAS Y DETECCIÓN DE HUMOS,
4.- SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO, 5.- SISTEMA DE
AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO, 6.- PISO FALSO PARA
EL CENTRO DE CÓMPUTO Y 7.- INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA Y DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL INMUEBLE PARA OFICINAS
SEDE DEL FONACOT, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452,
COLONIA ROMA SUR, EN MÉXICO, D.F., SOBRE LA BASE DE LOS ANEXOS
NÚMEROS: 1 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) Y 2 (PROGRAMA DE REALIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS), MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-
"EL FONDO CUBRIRÁ A “EL SUPERVISOR” COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS
SERVICIOS LA CANTIDAD DE $__________________ (____________________________
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PESOS 00/100 M.N.) MENOS LA DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE RETENCIÓN DEL 5 AL
MILLAR PARA LA SECODAM DE $__________, MÁS I.V.A. POR
$_______________(____________________PESOS 00/100 M.N.) QUE SUMADOS DAN
UN TOTAL DE $_____________ ( __________________________PESOS 00/100 M-.N.),
MISMA QUE SERÁ CUBIERTA CONTRA LA ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, GENERADAS POR LOS AVANCES FÍSICOS DE LOS SERVICIOS DE
LA OBRA ENCOMENDADA, PREVIO VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS, MEDIANTE DEPÓSITO EN LA CUENTA
No.___________ QUE “EL SUPERVISOR” TIENE A SU FAVOR EN EL BANCO
__________________________, SUCURSAL ______________, AL QUINTO DÍA HÁBIL
POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE LA CUAL DEBERÁ
CONTENER LOS REQUISITOS DE LEY, CON LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA
SECODAM.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-
“EL SUPERVISOR” SE OBLIGA A REALIZAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN
EXTERNA  PARA: 1.- ACONDICIONAMIENTO GENERAL Y ACABADOS, 2.-
CANALIZACIÓN Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS, 3.-
CABLEADO PARA SISTEMAS DE ALARMAS Y DETECCIÓN DE HUMOS, 4.-
SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO, 5.- SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO, 6.- PISO FALSO PARA EL
CENTRO DE CÓMPUTO Y 7.- INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
Y DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DEL
FONACOT, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452, COLONIA ROMA
SUR, EN MÉXICO, D.F., OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 41 DÍAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 3 DE MAYO DEL 2003 Y A
TERMINARLOS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DEL 12 DE JUNIO DEL 2003, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA APROBADO E INSERTADO AL PRESENTE COMO
ANEXO 2.

CUARTA.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.-
"EL FONDO" A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE,
TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR Y VIGILAR EN TODO TIEMPO LOS SERVICIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DAR A “EL SUPERVISOR” POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES RELACIONADAS CON LA REALIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROGRAMA, AL CATÁLOGO DE
CONCEPTOS Y A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO A
LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO, ORDENE "EL FONDO".

QUINTA.- MODIFICACIONES.-
 DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO "EL FONDO" PODRÁ MODIFICAR EL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS APROBADO, DANDO AVISO POR ESCRITO CON
OPORTUNIDAD A “EL SUPERVISOR” Y ÉSTE SE OBLIGA A ACATAR LAS INSTRUCCIONES
CORRESPONDIENTES.

EN CASO DE QUE, CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES ORDENADAS, EL IMPORTE
TOTAL DE LOS SERVICIOS QUE DEBA REALIZAR “EL SUPERVISOR” EXCEDIEREN A LA
CANTIDAD ESTIPULADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, LAS PARTES CELEBRARÁN UN
CONVENIO MODIFICATORIO O ADICIONAL POR LA CANTIDAD EXCEDENTE EN LOS
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
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RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 69, 70 Y DEMÁS APLICABLES CORRESPONDIENTES
AL REGLAMENTO DE LA LEY CITADA.

POR OTRA PARTE, SI LAS MODIFICACIONES ORIGINAN ALGUNA VARIACIÓN EN LOS
CÁLCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR EL PRECIO SEÑALADO EN LA
CLÁUSULA SEGUNDA, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARÁN LOS
AJUSTES QUE DEBERÁN HACERSE AL PRECIO.

SEXTA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO.-
EN LOS CASOS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR, O CUANDO POR
CUELQUIER CAUSA IMPUTABLE A “EL SUPERVISOR” LE FUERE IMPOSIBLE A ÉSTE
LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS EN EL PLAZO ESTIPULADO POR LA CLÁUSULA
TERCERA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE
CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD.
"EL FONDO" RESOLVERÁ SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA
Y EN SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO “EL SUPERVISOR” O LA QUE
ESTIME CONVENIENTE, SIN QUE DICHA PRÓRROGA ENCEDA EN NINGÚN CASO DE
TREINTA DÍAS NATURALES, Y HARÁ LAS MIDIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL
PROGRAMA.

SI LOS SERVICIOS NO PUDIESEN EJECUTARSE DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL SUPERVISOR” ÉSTE PODRÁ SOLICITAR TAMBIÉN
PRÓRROGA, PERO SERÁ OPTATIVO PAR "EL FONDO" EL CONCEDERLA O NEGARLA. EN
CASO DE CONCEDERLA, "EL FONDO" DECIDIRÁ SI PROCEDE A IMPONER A “EL
SUPERVISOR” LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA. EN CASO DE NEGARLA PODRÁ EXIGIR A “EL SUPERVISOR” EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS SERVICIOS SE CONCLUYAN OPORTUNAMENTE, O BIEN
RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATODE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.-
"EL FONDO" RECIBIRÁ LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD
CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES, CATÁLAGO DE CONCEPTOS  Y TÉRMINOS
DE REFERENCIA CONVENIDOS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO,
RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR SERVICIOS FALTANTES O MAL
REALIZADOS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ANTERIOR, SE AFECTURÁN RECEPCIONES PARCIALES
DE LOS SERVICIOS, EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y
CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS, LA PARTE
REALIZADA SE AJUSTE A LOS CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA, A JUICIO
DE "EL FONDO".

B) CUANDO "EL FONDO" DETERMINE SUSPENDER LOS SERVICIOSS Y LO
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE CUBRIRÁ A “EL
SUPERVISOR” EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.
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C) CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL FONDO" Y “EL SUPERVISOR” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL ´PRESENTE CONTRATO. EN
ESTE CASO, LOS SERVICIOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARÁN EN LA FORMA
QUE LAS PARTES CONVENGAN.

D) CUANDO "EL FONDO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. EN ESTE CASO LA RECEPCIÓN PARCIAL
QUEDARÁ A JUICIO DE "EL FONDO", EL QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS
SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

E) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN
ESTE CASO SE AJUSTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS SERVICIOS Y LA LIQUIDACIÓN DE SU
IMPORTE SE EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE
POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE
CONTRATO.
ASIMISMO, “EL SUPERVISOR” DEBERÁ COMUNICAR POR ESCRITO A “EL FONDO” LA
CONCLUSIÓN DE LOS SERVICOS ENCOMENDADOS, PARA QUE “EL FONDO” DE
CONFORMIDAD A LOS ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, VERIFIQUE DENTRO DE LOS 5 DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN, LA DEBIDATERMINACIÓN DE LOS MISMOS,
CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS “EL FONDO” CONTARÁ CON UN
PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES PARA PROCEDER A LA RECEPCIÓN FORMAL,
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS
SERVICIOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL FONDO) Y UNA VEZ RECIBIDOS LAS
PARTES ELABORARÁN EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE HARÁN CONSTAR
LOS CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS
PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE, CONFORME LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA DE LOS SERVICIOS.-
CONCLUIDOS LOS SERVICIOS “EL SUPERVISOR” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER
POR EL BUEN DESEMPEÑO Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA: 1.- ACONDICIONAMIENTO GENERAL Y ACABADOS, 2.-
CANALIZACIÓN Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS, 3.- CABLEADO PARA
SISTEMAS DE ALARMAS Y DETECCIÓN DE HUMOS, 4.- SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL
CENTRO DE CÓMPUTO, 5.- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE
CÓMPUTO, 6.- PISO FALSO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO Y 7.- INSTALACIONES DE LA
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL INMUEBLE PARA
OFICINAS SEDE DEL FONACOT, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452,
COLONIA ROMA SUR, EN MÉXICO, D.F., ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO A LA CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS
ENCOMENDADOS.

LOS SERVICIOS ARRIBA SEÑALADOS QUEDARÁN GARANTIZADOS CONFORME LOS
TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN ESTE CONTRATO Y EN LA
LEGISLACIÓN APLICABLE DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A
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PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE
A LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS, “EL SUPERVISOR” A SU
ELECCIÓN, Y APROBACIÓN DE “EL FONDO”, DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA LOS
SERVICIOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE
AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA LOS SERVICIOS, O
BIEN APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL MISMO MONTO, EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO
PARA ELLO.

LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISO DEBERÁN INVERTIRSE EN
INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA.

“EL SUPERVISOR” EN SU CASO, PODRÁ RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO
Y LOS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS 12 (DOCE) MESES A
PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. EN IGUAL PLAZO
QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE CANCELA LA FIANZA O CARTA DE CRÉDITO
IRREVOCABLE, SEGÚN SEA EL CASO.

NOVENA.- ANTICIPOS.-
PARA EL INICIO DEL PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "EL FONDO"
OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% DEL IMPORTE DEL CONTRATO, PARA EL INICIO DE
LOS SERVICIOS DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA REQUERIDA Y EN SU CASO PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPO Y DEMÁS INSUMOS CONSIDERADOS PARA EL
EFECTO.

DICHO ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL SUPERVISOR”, CON ANTELACIÓN
A LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS, SIEMPRE Y CUANDO “EL
SUPERVISOR” LO GARANTICE AL 100%, MEDIANTE FIANZA, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA.- AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.-
EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE SERÁ AMORTIZADO
MEDIANTE LAS DEDUCCIONES QUE, EN FORMA PROPORCIONAL, SE EFECTUEN CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS QUE SEAN
PRESENTADAS PARA SU PAGO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR
EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN Y, EN CASO DE QUE NO SEA AMORTIZADO EN LA FORMA
PROPUESTA, “EL SUPERVISOR” SE OBLIGA A DEVOLVER EL FALTANTE EN EFECTIVO,
CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN
LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, POR LOS DÍAS CALENDARIO, CONTADOS
DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN LA QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE A
DISPOSICIÓN DE "EL FONDO".

EL PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACIÓN SERÁ RESULTADO DE DIVIDIR LA
CANTIDAD RECIBIDA POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE
LOS SERVICIOS.

DÉCIMA
PRIMERA.- GARANTÍAS.-

“EL SUPERVISOR” SE OBLIGA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA
AFIANZADORA DEL PAÍS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, A FAVOR DE EL
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FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES; POR UN IMPORTE EQUIVALENTE COMO MÁXIMO DEL 10%  (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, SIN INCLUIR EL 15%
(QUINCE POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. “EL SUPERVISOR” QUEDA
OBLIGADO A ENTREGAR A "EL FONDO" LA FIANZA EN CUESTIÓN AL DÍA SIGUIENTE DE
FORMALIZADO EL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL DEBERÁ AJUSTARSE A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

TODAS LAS PÓLIZAS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS:

1) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO DE “EL SUPERVISOR”, ASÍ COMO EL DE
SU BENEFICIARIO (FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES).

2) MOTIVO Y MONTO DE LA GARANTÍA OTORGADA, SIN INCLUIR IVA.
3) FECHA DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
4) REFERENCIAS PRESCISAS DEL CONTRATO (No. DE CONTRATO).
5) PLAZOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA OTORGADA.

ASIMISMO, LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DEBERÁ TENER EL SIGUIENTE TEXTO BÁSICO:

“ESTA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PUNTO XVIII DE LAS BASES DE LA
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL QUE DIERON ORIGEN A ESTE CONTRATO, ASÍ COMO A
LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS EN VIGOR, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON  SUPERVISIÓN EXTERNA PARA: 1.- ACONDICIONAMIENTO
GENERAL Y ACABADOS, 2.- CANALIZACIÓN Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y
DATOS, 3.- CABLEADO PARA SISTEMAS DE ALARMAS Y DETECCIÓN DE HUMOS, 4.-
SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO, 5.- SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO, 6.- PISO FALSO PARA EL CENTRO DE
CÓMPUTO Y 7.- INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y DE LA PLANTA DE
EMERGENCIA DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DEL FONACOT, UBICADO EN
AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452, COLONIA ROMA SUR, EN MÉXICO, D.F., A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. ONC-OP-02-00 DE FECHA ____ DE
__________ DE 2003, CON UN IMPORTE DE $ _________________ (
___________________ PESOS 00/100 M.N.) MAS IVA, CELEBRADO CON EL FONDO DE
FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, PARA
LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN  ANTES SEÑALADOS, Y
PERMANECERÁ VIGENTE HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SUPERVISIÓN, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS QUE QUEDARÁN  CUBIERTAS
EN SU TOTALIDAD POR LA FIANZA OTORGADA A FAVOR DEL FONDO DE FOMENTO Y
GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, INDEPENDIENTEMENTE
DEL GRADO DE AVANCE DE LOS SERVICIOS Y AÚN CUANDO ÉSTOS SE SUBCONTRATEN
CON AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “FONACOT”. SU CANCELACIÓN SE
REALIZARÁ CUANDO SE HAYA CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES Y
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ESTE CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SERÁ
PRORROGABLE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS Y EN CASO DE
AMPLIACIÓN DE MONTO O PLAZO DEL CONTRATO, O QUE EXISTA SUSPENSIÓN DE LOS
SERVICIOS DE LA SUPERVISIÓN, LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ MODIFICARSE EN
CONCORDANCIA CON EL NUEVO MONTO O PLAZO PACTADO”.
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ASIMISMO, PARA GARANTIZAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO, “EL SUPERVISOR” SE
OBLIGA A ENTREGAR A “EL FONDO”, FIANZA EXPEDIDA POR LA TOTALIDAD DEL
ANTICIPO OTORGADO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

“TEXTO BÁSICO: ESTA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PUNTO VII DE LAS
BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE DIERON ORIGEN A ESTE CONTRATO Y
ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO INSTRUMENTO. ASÍ
COMO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES
DE FIANZAS EN VIGOR, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN Y APLICACIÓN
DEL ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, SIN
INCLUIR IVA, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $ ___________________
(_______________________ PESOS 00/100 M.N.) OTORGADO PARA LA INICIACIÓN DE
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA PÚBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. ONC-OP-03-00 DE FECHA ____ DE
_____________ DE 2003, CELEBRADO CON EL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN EXTERNA
PARA: 1.- ACONDICIONAMIENTO GENERAL Y ACABADOS, 2.- CANALIZACIÓN Y
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS, 3.- CABLEADO PARA SISTEMAS DE
ALARMAS Y DETECCIÓN DE HUMOS, 4.- SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE
CÓMPUTO, 5.- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO, 6.-
PISO FALSO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO Y 7.- INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA Y DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DEL
FONACOT, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452, COLONIA ROMA SUR, EN
MÉXICO, D.F., Y PERMANECERÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL
ANTICIPO; SU CANCELACIÓN SE REALIZARÁ CUANDO “FONACOT” CORROBORE QUE SE
HAYA AMORTIZADO EL 100% DEL ANTICIPO OTORGADO.”

PARA GARANTIZAR EL BUEN DESEMPEÑO Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE “EL SUPERVISOR” HUBIERE INCURRA DURANTE
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

“EL SUPERVISOR” DEBERÁ ENTREGAR FIANZA POR EL 10% DEL TOTAL DEL MONTO
EJERCIDO DEL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

“TEXTO BASICO: ESTA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PUNTO XIX DE LAS
BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE LA OBRA PÚBLICA RELACIONADOS CON LA SUPERVISIÓN EXTERNA PARA: 1.-
ACONDICIONAMIENTO GENERAL Y ACABADOS, 2.- CANALIZACIÓN Y CABLEADO
ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS, 3.- CABLEADO PARA SISTEMAS DE ALARMAS Y
DETECCIÓN DE HUMOS, 4.- SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO,
5.- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO, 6.- PISO FALSO
PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO Y 7.- INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
Y DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DEL FONACOT,
UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452, COLONIA ROMA SUR, EN MÉXICO,
D.F., Y ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, ASÍ
COMO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS EN VIGOR, PARA RESPONDER POR LA  MALA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, POR EL MAL DESEMPEÑO Y POR
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LA
SUPERVISIÓN OBJETO DE ESTE CONTRATO DE SERVICIOS A PRECIOS UNITARIOS Y
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TIEMPO DETERMINADO No. ONC-OP-03-00. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DE
12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN
FORMAL DE LOS SERVICIOS DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA A ENTRERA SATISFACCIÓN
DE FONACOT”.

DÉCIMA
SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.-

“EL SUPERVISOR” ASUME EXPRESAMENTE DE MANERA ÚNICA Y EXCLUSIVA
TODA LA RESPONSABILIDAD LABORAL, FISCAL, DE RIESGO O ACCIDENTES DE
TRABAJO, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIERA OTRA NATURALEZA QUE
SE DERIVE DE LA RELACIÓN OBRERO-PATRONAL CON EL PERSONAL QUE
ASIGNE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

DÉCIMA
TERCERA .- RESPONSABILIDAD DE “EL SUPERVISOR”.-

“EL SUPERVISOR” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE POR LA MALA REALIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS, CUANDO NO SE AJUSTEN A ÉSTE CONTRATO Y/O A LAS ÓRDENES DE “EL
FONDO”.

“EL SUPERVISOR” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O SERVICIOS
REALIZADOS, QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN POR
ESCRITO DE “EL FONDO”; DE OTORGARSE LA AUTORIZACIÓN DE REFERENCIA, “EL
SUPERVISOR” SEGUIRÁ SIENDO EL ÚNICO RESPONDABLE DE LA REALIZAIÓN DE LOS
SERVICIOS ANTE “EL FONDO”.

ASIMISMO, “EL SUPERVISOR” DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN MATERIA DE
CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y A LAS DISPOSICIONES QUE “EL FONDO” ESTABLEZCA.

IGUALMENTE, “EL SUPERVISOR” SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
QUE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOSENCOMENDADOS EN ESTE CONTRATO, CAUSE A
“EL FONDO” O A TERCEROS SALVO QUE EL ACTO POR EL QUE SE HAYAN ORIGINADO
HUBIERE SIDO EXPRESAMENTE ORDENADO POR “EL FONDO”.

CUANDO LOS SERVICIOS NO SE HUBIEREN REALIZADO DE ACUERDO CON ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS Y/O CON LAS ÓRDENES POR ESCRITO DE “EL FONDO”, ESTE
DISPONDRÁ SU CORRECCIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA QUE HARÁ POR SU CUENTA
“EL SUPERVISOR”, EL QUE NO TENDRÁ DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR LOS
SERVICIOS MAL REALIZADOS. “EL FONDO” CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE, PODRÁ
ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, EN
TANTO NO SE LLEVE A CABO LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN DE QUE SE TRATE.

LA LIQUIDACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS SERVICIOS  NO SIGNIFICARÁ LA
ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS. POR LO TANTO, “EL FONDO” SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS SERVICIOS FALTANTES O MAL
REALIZADOS, O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

DÉCIMA
CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.-

“EL SUPERVISOR” CONVIENE EN QUE SI NO REALIZA LOS SERVICIOS DENTRO DEL
PLAZO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA TERCERA O DENTRO DE LA PRÓRROGA
QUE SE HAYA CONCEDIDO EN SU CASO, PAGARÁ A "EL FONDO" EL 2% (DOS POR
CIENTO) SOBRE EL MONTO DE LOS SERVICIOS FALTANTES DE REALIZAR POR CADA



10

DÍA DE DEMORA EN QUE INCURRA, SALVO QUE ÉSTA OBEDEZCA A CAUSAS
JUSTIFICADAS, AJUICIO DE “EL FONDO”.

ESTA SANCIÓN SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE “EL SUPERVISOR” Y SU MONTO SE DESCONTARÁ
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO
DEL DERECHO QUE TIENE "EL FONDO", DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES ESTIPULADAS NO SE CONSIDERARÁN LAS
DEMORAS POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A “EL SUPERVISOR”, YA QUE, EN TAL EVENTO, “EL FONDO” HARÁ AL
PROGRAMA, LOS AJUSTES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A “EL SUPERVISOR” SE HARÁN EFECTIVAS DEL MONTO DE LAS
ESTIMACIONES A PAGAR O CON CARGO A LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
OTORGADA, SIGUIENDO EL ORDEN INDICADO.

ASIMISMO Y EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR PENAS
CONVENCIONALES, “EL SUPERVISOR” A SOLICITUD DE “EL FONDO”, DEBERÁ PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE ADEUDO EN EL
PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS PAGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS POR EL PORCENTAJE DE PENAS CONVENCIONALES (2%
DIARIO), Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE CONCLUSIÓN
FIJADA CONFORME AL PROGRAMA DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SUPERVISIÓN EXTERNA AUTORIZADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL FONDO”.
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS, “EL
SUPERVISOR” QUEDA OBLIGADO A PONERSE AL CORRIENTE CON EL PROGRAMA,
DENTRO DEL MISMO PLAZO (DÍAS O MES) AL QUE CORRESPONDAN LOS SERVIVIOS
DEMORADOS; PARA CUYO EFECTO EMPLEARÁ EL PERSONAL Y EQUIPO ADICIONAL
NECESARIO, SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ALGUNO PARA “EL FONDO”. EN CASO
CONTRARIO “EL FONDO” PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR
SU CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, “EL FONDO” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE SERVICIOS REALIZADOS AÚN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE
OTORGE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS
30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE
DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, EN
EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS SERVICIOS AÚN NO
REALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASÍ COMO A LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES O EQUIPO EN SU
CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

DÉCIMA
QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“EL FONDO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS
SERVICIOS DE SUPERVISÓN DE OBRA  CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFITIVA.
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EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS
LEGALES. UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA
SEXTA.- RESCISIÓN.-

PROCEDERÁ LA RESCISIÓN CUANDO “EL SUPERVISOR” INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, DE LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS QUE SEAN APLICABLES, SIN NECESIDAD DE
DECLARACIÓN JUDICIAL PREVIA, BASTANDO PARA ELLO UNA NOTIFICACIÓN POR
ESCRITO.

CUANDO "EL FONDO" RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO SE HARÁ EFECTIVA LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO A QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA  DÉCIMA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA
SÉPTIMA.- PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS DE LA OBRA.-

“EL SUPERVISOR” CONVIENE EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE
PUBLICACIONES, INFORMES, CONFERENCIAS O EN CUALQUIER OTRA FORMA, LOS
DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN
EXPRESA DE "EL FONDO", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE
ESTE ÚLTIMO.

DÉCIMA
OCTAVA SOMETIMIENTO Y JURISDICCIÓN.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE
SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS LEYES, EN PARTICULAR A LA DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, A LA DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO Y A SU REGLAMENTO, ASÍ COMO A
TODAS AQUELLAS QUE POR EL CARÁCTER DE ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL DÉ "EL FONDO" Y POR EL OBJETO A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, SEAN APLICABLES, ASÍ COMO A LA JURISDICCIÓN DE LOS
TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO.FEDERAL., POR LO
QUE RENUNCIAN AL FUERO QUE POR RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O
FUTUROS LES CORRESPONDA O LLEGARE A CORRESPONDER.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN, LO RATIFICAN Y FIRMAN,
EXPRESANDO SU CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA ____ DE ____________ DE
2003, POR CUADRUPLICADO QUEDANDO TRES EJEMPLARES EN PODER DE "EL FONDO" Y UNO EN
PODER DE “EL SUPERVISOR”.

              POR "EL FONDO"

___________________________
LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS.

POR “EL SUPERVISOR”

________________________________
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