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BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL

I OBJETO DE LA LICITACIÓN PUBLICA. 2

II AUTORIZACION DE LA INVERSION EN OBRA PUBLICA. 2

III DE LAS BASES 3

IV TERMINOLOGIA 3

V AREA RESPONSABLE DE LA PRESENTE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 3

VI ACTOS QUE SE DERIVAN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 3

VI.1. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS
SERVICIOS.

3

VI.2. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 4

VII ANTICIPOS. 5

VII.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO. 5

VIII REALIZACION DE LA SUPERVISION EXTERNA. 5

IX SUBCONTRATACION 6

X FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS 6

XI ACLARACIONES AL FORMULAR LA PROPUESTA. 6

XII FORMALIDAD DE LA PROPUESTA. 7

XIII ACLARACION DE DUDAS SOBRE LA LICITACION 7

XIV DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA 8

XIV.1 ORIGINAL Y COPIA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION 8

XIV.1.1 PERSONAS FISICAS. 8

XIV.1.2 PERSONAS MORALES 8

XIV.2. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA 9

XIV.3. REQUISITOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA 10

XV PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS 11

XVI DERECHO DE DECLARAR DESIERTA O DESECHAR LAS PROPUESTAS 12

XVII EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS PARA EL FALLO 13

XVIII FIRMA DEL CONTRATO Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 14
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XIX GARANTIA DE RESPONSABILIDAD DEL BUEN DESEMPEÑO 14

XX UNA PROPUESTA POR LICITANTE 15

XXI COSTO DE LA PREPARACION DE LA PROPUESTA 15

XXII MONEDA DE LA PROPUESTA 15

XXIII MODIFICACIONES, SUSTITUCION Y RETIRO DE LAS PROPUESTAS 15

XXIV SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA LICITACION PUBLICA 15
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DÍA HORA ACTIVIDAD

Del 15 al 21 de abril de 2003 10:00 a 15:00 horas Venta de bases.

21 de abril de 2003 8:00 horas Visita de Obra

22 de diciembre de 2003 9:30 horas Junta de Aclaraciones

28 de abril de 2003 12:00 horas Acto de Presentación de
proposiciones y Apertura de
Propuesta Técnica

30 de abril de 2003 11:00 horas Apertura de propuestas
Económicas

2 de mayo de 2003 11:00 horas Fallo

3 de mayo de 2003 Inicio de Obra

12 de junio de 2003 Terminación de Obra


