CONTRATO No. ONC-OP-03-00
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SUPERVICION EXTERNA DE LA
OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE FOMENTO Y
GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC.
ENRIQUE FRANCO CIURANA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION
Y SISTEMAS Y APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL FONDO” Y POR
LA OTRA PARTE , REPRESENTANDO POR
, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LO
SUBSECUENTE “EL SUPERVISOR”, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES
1.- DECLARA “EL FONDO” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

11 SER UN FIDEICOMISO DE INTERES SOCIAL CONSTITUIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL
ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 103-BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PREVISTO EN EL DECRETO
PRESIDENCIAL DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1974, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION DEL 2 DE MAYO DE 1994.

1.2 QUE EL LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA CUENTA CON FACULTADES LEGALES
SUFICIENTES PARA OBLIGAR A “EL FONDO” EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE
ESTE CONTRATO COMO SE DESPRENDE DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 193,815 DE
FECHA 25 DE ENERO DE 2001, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. FAUSTO RICO ALVAREZ,
NOTARIO PUBLICO No. 6 EN EL DISTRITO FEDERAL.

1.3 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE EFECTUO MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 30, FRACCION 1 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE CUENTA CON LA
AUTORIZACION DE RECURSOS SEGUN LO DISPUESTO EN EL OFICIO NUMERO 307-A-
0051, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON FECHA 13
DE FEBRERO DE 2003.

15 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PASEO DE LA REFORMA No. 506-2° PISO,
COLONIA JUAREZ, DELEGACION CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.
1. DECLARA “EL SUPERVISOR” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

1.1 SER UNA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTITUIDA CONFORME A LAS

LEYES DEL PAIS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. DE FECHA DE
DE , OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.
. NOTARIO  PUBLICO No. DEL

, ASIMISMOSE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICOBAJO EL No.




1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

QUE EL , CUENTA CON FACULTADES LEGALES
SUFICIENTES PARA OBLIGAR A “EL SUPERVISOR” EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
DE LA ESCRITURA PUBLICA No. DE FECHA DE DE

, OTORGADA ANTE LA FE DEL .
NOTARIO PUBLICO No. DEL , FACULTADES

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS O
MODIFICADAS Y SE IDENTIFICA CON

QUE BAJO PRETESTA DE DECIR VERDAD, NINGUNO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA, DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO, EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO QUE LA EMPRESA NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO
DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA EMPRESA, NO TIENE ADEUDOS FISCALES
FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, EN LOS TERMINOS DEL OFICIO
CIRCULAR UNAOPSPF/309/AD/023/99 DE LA SECODAM, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999.

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS, ECONOMICAS Y DEMAS NECESARIAS QUE REQUIERE "EL FONDO" PARA
OBLIGARSE A LA REALIZACION DE , OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

TENER SU DOMICILIO EN .
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN OTORGAR LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.-

SEGUNDA.-

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.-

“EL SUPERVISOR” SE OBLIGA A REALIZAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
SUPERVISION EXTERNA PARA: 1.- ACONDICIONAMIENTO GENERAL Y
ACABADOS, 2.- CANALIZACION Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y
DATOS, 3.- CABLEADO PARA SISTEMAS DE ALARMAS Y DETECCIKON DE HUMOS,
4.- SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE CCMPUTO, 5.- SISTEMA DE
AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE OGOMPUTO, 6.- PISO FALSO PARA
EL CENTRO DE OOMPUTO Y 7.- INSTALACIONES DE LA SUBESTACION
ELECTRICA Y DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL INMUEBLE PARA OFICINAS
SEDE DEL FONACOT, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452,
COLONIA ROMA SUR, EN MEXICO, D.F., SOBRE LA BASE DE LOS ANEXOS
NUMEROS: 1 (CATALOGO DE CONCEPTOS) Y 2 (PROGRAMA DE REALIZACION
DE LOS SERVICIOS), MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATO.

MONTO DEL CONTRATO.-
"EL FONDO CUBRIRA A “EL SUPERVISOR” COMO CONTRAPRESTACION POR LOS
SERVICIOS LA CANTIDAD DE $ (




TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-

PESOS 00/100 M.N.) MENOS LA DEDUCCION POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 5 AL

MILLAR PARA LA  SECODAM DE $ , MAS LLV.A. POR
$ ( PESOS 00/100 M.N.) QUE SUMADOS DAN
UN TOTAL DE $ ( PESOS 00/100 M-.N.),

MISMA QUE SERA CUBIERTA CONTRA LA ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, GENERADAS POR LOS AVANCES FiSICOS DE LOS SERVICIOS DE
LA OBRA ENCOMENDADA, PREVIO VISTO BUENO DE LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA
DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS, MEDIANTE DEPOSITO EN LA CUENTA
No. QUE “EL SUPERVISOR” TIENE A SU FAVOR EN EL BANCO
, SUCURSAL , AL QUINTO DIA HABIL
POSTERIOR A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE LA CUAL DEBERA
CONTENER LOS REQUISITOS DE LEY, CON LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA
SECODAM.

PLAZO DE EJECUCION.-

“EL SUPERVISOR” SE OBLIGA A REALIZAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION
EXTERNA PARA: 1.- ACONDICIONAMIENTO GENERAL Y ACABADOS, 2.-
CANALIZACION Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS, 3.-
CABLEADO PARA SISTEMAS DE ALARMAS Y DETECCION DE HUMOS, 4.-
SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE GOMPUTO, 5.- SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE GOMPUTO, 6.- PISO FALSO PARA EL
CENTRO DE GOMPUTO Y 7.- INSTALACIONES DE LA SUBESTACIKON ELECTRICA
Y DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DEL
FONACOT, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452, COLONIA ROMA
SUR, EN MEXICO, D.F., OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 41 DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 3 DE MAYO DEL 2003 Y A
TERMINARLOS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DEL 12 DE JUNIO DEL 2003, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA APROBADO E INSERTADO AL PRESENTE COMO
ANEXO 2.

SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.-

"EL FONDO" A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE,
TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR Y VIGILAR EN TODO TIEMPO LOS SERVICIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DAR A “EL SUPERVISOR” POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES RELACIONADAS CON LA REALIZACION
DE LOS SERVICIOS, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROGRAMA, AL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y A LOS TERMINOS DE REFERENCIA CORRESPONDIENTES, ASi COMO A
LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO, ORDENE "EL FONDQO".

MODIFICACIONES.-
DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO "EL FONDO" PODRA MODIFICAR EL
CATALOGO DE CONCEPTOS APROBADO, DANDO AVISO POR ESCRITO CON
OPORTUNIDAD A “EL SUPERVISOR” Y ESTE SE OBLIGA A ACATAR LAS INSTRUCCIONES
CORRESPONDIENTES.

EN CASO DE QUE, CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES ORDENADAS, EL IMPORTE
TOTAL DE LOS SERVICIOS QUE DEBA REALIZAR “EL SUPERVISOR” EXCEDIEREN A LA
CANTIDAD ESTIPULADA EN LA CLAUSULA SEGUNDA, LAS PARTES CELEBRARAN UN
CONVENIO MODIFICATORIO O ADICIONAL POR LA CANTIDAD EXCEDENTE EN LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS



SEXTA.-

SEPTIMA.-

RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 69, 70 Y DEMAS APLICABLES CORRESPONDIENTES
AL REGLAMENTO DE LA LEY CITADA.

POR OTRA PARTE, SI LAS MODIFICACIONES ORIGINAN ALGUNA VARIACION EN LOS
CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR EL PRECIO SENALADO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, AMBAS PARTES DE COMUN ACUERDO, DETERMINARAN LOS
AJUSTES QUE DEBERAN HACERSE AL PRECIO.

AMPLIACION DEL PLAZO.-

EN LOS CASOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, O CUANDO POR
CUELQUIER CAUSA IMPUTABLE A “EL SUPERVISOR” LE FUERE IMPOSIBLE A ESTE
LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS EN EL PLAZO ESTIPULADO POR LA CLAUSULA
TERCERA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRORROGA QUE
CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUD.
"EL FONDO" RESOLVERA SOBRE LA JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE LA PRORROGA
Y EN SU CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO “EL SUPERVISOR” O LA QUE
ESTIME CONVENIENTE, SIN QUE DICHA PRORROGA ENCEDA EN NINGUN CASO DE
TREINTA DIAS NATURALES, Y HARA LAS MIDIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL
PROGRAMA.

Sl LOS SERVICIOS NO PUDIESEN EJECUTARSE DENTRO DEL PLAZO SENALADO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL SUPERVISOR” ESTE PODRA SOLICITAR TAMBIEN
PRORROGA, PERO SERA OPTATIVO PAR "EL FONDO" EL CONCEDERLA O NEGARLA. EN
CASO DE CONCEDERLA, "EL FONDO" DECIDIRA SI PROCEDE A IMPONER A “EL
SUPERVISOR” LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO CON LA CLAUSULA
DECIMA TERCERA. EN CASO DE NEGARLA PODRA EXIGIR A “EL SUPERVISOR” EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS SERVICIOS SE CONCLUYAN OPORTUNAMENTE, O BIEN
RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATODE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

RECEPCION DE LOS SERVICIOS.-

"EL FONDO" RECIBIRA LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD
CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES, CATALAGO DE CONCEPTOS Y TERMINOS
DE REFERENCIA CONVENIDOS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR SERVICIOS FALTANTES O MAL
REALIZADOS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ANTERIOR, SE AFECTURAN RECEPCIONES PARCIALES
DE LOS SERVICIOS, EN LOS CASOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y
CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS, LA PARTE
REALIZADA SE AJUSTE A LOS CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA, A JUICIO
DE "EL FONDO".

B) CUANDO "EL FONDO" DETERMINE SUSPENDER LOS SERVICIOSS Y LO
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL
SUPERVISOR” EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.



OCTAVA.-

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL FONDO" Y “EL SUPERVISOR” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL “PRESENTE CONTRATO. EN
ESTE CASO, LOS SERVICIOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA
QUE LAS PARTES CONVENGAN.

D) CUANDO "EL FONDO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA
CLAUSULA DECIMA TERCERA. EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL
QUEDARA A JUICIO DE "EL FONDO", EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS
SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

E) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN
ESTE CASO SE AJUSTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS SERVICIOS Y LA LIQUIDACION DE SU
IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE
POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE
CONTRATO.

ASIMISMO, “EL SUPERVISOR” DEBERA COMUNICAR POR ESCRITO A “EL FONDO” LA
CONCLUSION DE LOS SERVICOS ENCOMENDADOS, PARA QUE “EL FONDO” DE
CONFORMIDAD A LOS ESTIPULADO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, VERIFIQUE DENTRO DE LOS 5 DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA CONCLUSION, LA DEBIDATERMINACION DE LOS MISMOS,
CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS SERVICIOS “EL FONDO” CONTARA CON UN
PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES PARA PROCEDER A LA RECEPCION FORMAL,
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS
SERVICIOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL FONDO) Y UNA VEZ RECIBIDOS LAS
PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS
PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE, CONFORME LO SENALADO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RESPONSABILIDAD Y GARANTIA DE LOS SERVICIOS.-

CONCLUIDOS LOS SERVICIOS “EL SUPERVISOR” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER
POR EL BUEN DESEMPENO Y CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SUPERVISION EXTERNA PARA: 1.- ACONDICIONAMIENTO GENERAL Y ACABADOS, 2.-
CANALIZACION Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS, 3.- CABLEADO PARA
SISTEMAS DE ALARMAS Y DETECCION DE HUMOS, 4.- SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL
CENTRO DE COMPUTO, 5.- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE
COMPUTO, 6.- PISO FALSO PARA EL CENTRO DE COMPUTO Y 7.- INSTALACIONES DE LA
SUBESTACION ELECTRICA Y DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL INMUEBLE PARA
OFICINAS SEDE DEL FONACOT, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452,
COLONIA ROMA SUR, EN MEXICO, D.F., ASIi COMO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO A LA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS
ENCOMENDADOS.

LOS SERVICIOS ARRIBA SENALADOS QUEDARAN GARANTIZADOS CONFORME LOS
TERMINOS SENALADOS EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN ESTE CONTRATO Y EN LA
LEGISLACION APLICABLE DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A



NOVENA.-

DECIMA.-

DECIMA
PRIMERA.-

PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA RECEPCION, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE
A LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS, “EL SUPERVISOR” A SU
ELECCION, Y APROBACION DE “EL FONDO”, DEBERA CONSTITUIR FIANZA POR EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA LOS
SERVICIOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE
AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA LOS SERVICIOS, O
BIEN APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL MISMO MONTO, EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO
PARA ELLO.

LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISO DEBERAN INVERTIRSE EN
INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA.

“EL SUPERVISOR” EN SU CASO, PODRA RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO
Y LOS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS 12 (DOCE) MESES A
PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS SERVICIOS. EN IGUAL PLAZO
QUEDARA AUTOMATICAMENTE CANCELA LA FIANZA O CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE, SEGUN SEA EL CASO.

ANTICIPOS.-

PARA EL INICIO DEL PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "EL FONDO"
OTORGARA UN ANTICIPO DEL 30% DEL IMPORTE DEL CONTRATO, PARA EL INICIO DE
LOS SERVICIOS DE LA SUPERVISION EXTERNA REQUERIDA Y EN SU CASO PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPO Y DEMAS INSUMOS CONSIDERADOS PARA EL
EFECTO.

DICHO ANTICIPO SE PONDRA A DISPOSICION DE “EL SUPERVISOR”, CON ANTELACION
A LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS, SIEMPRE Y CUANDO “EL
SUPERVISOR” LO GARANTICE AL 100%, MEDIANTE FIANZA, EN UNA SOLA EXHIBICION
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO.

AMORTIZACION DEL ANTICIPO.-

EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA QUE ANTECEDE SERA AMORTIZADO
MEDIANTE LAS DEDUCCIONES QUE, EN FORMA PROPORCIONAL, SE EFECTUEN CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS QUE SEAN
PRESENTADAS PARA SU PAGO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR
EN LA ULTIMA ESTIMACION Y, EN CASO DE QUE NO SEA AMORTIZADO EN LA FORMA
PROPUESTA, “EL SUPERVISOR” SE OBLIGA A DEVOLVER EL FALTANTE EN EFECTIVO,
CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN
LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, POR LOS DIAS CALENDARIO, CONTADOS
DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN LA QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE A
DISPOSICION DE "EL FONDO".

EL PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION SERA RESULTADO DE DIVIDIR LA
CANTIDAD RECIBIDA POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE
LOS SERVICIOS.

GARANTIAS.-

“EL SUPERVISOR” SE OBLIGA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPANIA
AFIANZADORA DEL PAIS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, A FAVOR DE EL



FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES; POR UN IMPORTE EQUIVALENTE COMO MAXIMO DEL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, SIN INCLUIR EL 15%
(QUINCE POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. “EL SUPERVISOR” QUEDA
OBLIGADO A ENTREGAR A "EL FONDO" LA FIANZA EN CUESTION AL DIA SIGUIENTE DE
FORMALIZADO EL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL DEBERA AJUSTARSE A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

TODAS LAS POLIZAS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS:

1) NOMBRE O RAZON SOCIAL Y DOMICILIO DE “EL SUPERVISOR”, ASi COMO EL DE
SU BENEFICIARIO (FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES).

2) MOTIVO Y MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, SIN INCLUIR IVA.

3) FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO.

4) REFERENCIAS PRESCISAS DEL CONTRATO (No. DE CONTRATO).

5) PLAZOS Y CONDICIONES DE LA GARANTIA OTORGADA.

ASIMISMO, LA POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DEBERA TENER EL SIGUIENTE TEXTO BASICO:

“ESTA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL PUNTO XVIII DE LAS BASES DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL QUE DIERON ORIGEN A ESTE CONTRATO, ASi COMO A
LO SENALADO EN EL ARTICULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS EN VIGOR, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON  SUPERVISION EXTERNA PARA: 1.- ACONDICIONAMIENTO
GENERAL Y ACABADOS, 2.- CANALIZACION Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y
DATOS, 3.- CABLEADO PARA SISTEMAS DE ALARMAS Y DETECCION DE HUMOS, 4.-
SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE COMPUTO, 5.- SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE COMPUTO, 6.- PISO FALSO PARA EL CENTRO DE
COMPUTO Y 7.- INSTALACIONES DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y DE LA PLANTA DE
EMERGENCIA DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DEL FONACOT, UBICADO EN
AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452, COLONIA ROMA SUR, EN MEXICO, D.F., A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. ONC-OP-02-00 DE FECHA __ DE

DE 2003, CON UN IMPORTE DE $ (
PESOS 00/100 M.N.) MAS IVA, CELEBRADO CON EL FONDO DE
FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, PARA
LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE SUPERVISION ANTES SENALADOS, Y
PERMANECERA VIGENTE HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SUPERVISION, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS QUE QUEDARAN CUBIERTAS
EN SU TOTALIDAD POR LA FIANZA OTORGADA A FAVOR DEL FONDO DE FOMENTO Y
GARANTTA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, INDEPENDIENTEMENTE
DEL GRADO DE AVANCE DE LOS SERVICIOS Y AUN CUANDO ESTOS SE SUBCONTRATEN
CON AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “FONACOT”. SU CANCELACION SE
REALIZARA CUANDO SE HAYA CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES Y
SERVICIOS DE SUPERVISION DE ESTE CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SERA
PRORROGABLE HASTA LA TOTAL CONCLUSION DE LOS MISMOS Y EN CASO DE
AMPLIACION DE MONTO O PLAZO DEL CONTRATO, O QUE EXISTA SUSPENSION DE LOS
SERVICIOS DE LA SUPERVISION, LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERA MODIFICARSE EN
CONCORDANCIA CON EL NUEVO MONTO O PLAZO PACTADO”.




ASIMISMO, PARA GARANTIZAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO, “EL SUPERVISOR” SE
OBLIGA A ENTREGAR A “EL FONDO”, FIANZA EXPEDIDA POR LA TOTALIDAD DEL
ANTICIPO OTORGADO, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

“TEXTO BASICO: ESTA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL PUNTO VII DE LAS
BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL QUE DIERON ORIGEN A ESTE CONTRATO Y
ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO INSTRUMENTO. ASI
COMO A LO SENALADO EN EL ARTICULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES
DE FIANZAS EN VIGOR, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION Y APLICACION
DEL ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, SIN
INCLUIR IVA, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $
( PESOS 00/100 M.N.) OTORGADO PARA LA INICIACION DE
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. ONC-OP-03-00 DE FECHA __ DE

DE 2003, CELEBRADO CON EL FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION EXTERNA
PARA: 1.- ACONDICIONAMIENTO GENERAL Y ACABADOS, 2.- CANALIZACION Y
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS, 3.- CABLEADO PARA SISTEMAS DE
ALARMAS Y DETECCION DE HUMOS, 4.- SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE
COMPUTO, 5.- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE COMPUTO, 6.-
PISO FALSO PARA EL CENTRO DE COMPUTO Y 7.- INSTALACIONES DE LA SUBESTACION
ELECTRICA Y DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DEL
FONACOT, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452, COLONIA ROMA SUR, EN
MEXICO, D.F., Y PERMANECERA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL
ANTICIPO; SU CANCELACION SE REALIZARA CUANDO “FONACOT” CORROBORE QUE SE
HAYA AMORTIZADO EL 100% DEL ANTICIPO OTORGADO.”

PARA GARANTIZAR EL BUEN DESEMPENO Y CALIDAD DE LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE “EL SUPERVISOR” HUBIERE INCURRA DURANTE
LA EJECUCION DE LA OBRA.

“EL SUPERVISOR” DEBERA ENTREGAR FIANZA POR EL 10% DEL TOTAL DEL MONTO
EJERCIDO DEL CONTRATO, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

“TEXTO BASICO: ESTA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL PUNTO XIX DE LAS
BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE LA OBRA PUBLICA RELACIONADOS CON LA SUPERVISION EXTERNA PARA: 1.-
ACONDICIONAMIENTO GENERAL Y ACABADOS, 2.- CANALIZACION Y CABLEADO
ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS, 3.- CABLEADO PARA SISTEMAS DE ALARMAS Y
DETECCION DE HUMOS, 4.- SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE COMPUTO,
5.- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE COMPUTO, 6.- PISO FALSO
PARA EL CENTRO DE COMPUTO Y 7.- INSTALACIONES DE LA SUBESTACION ELECTRICA
Y DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DEL FONACOT,
UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR No. 452, COLONIA ROMA SUR, EN MEXICO,
D.F., Y ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, ASI
COMO A LO SENALADO EN EL ARTICULO 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS EN VIGOR, PARA RESPONDER POR LA MALA CALIDAD EN LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE LA SUPERVISION EXTERNA, POR EL MAL DESEMPENO Y POR
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA
SUPERVISION OBJETO DE ESTE CONTRATO DE SERVICIOS A PRECIOS UNITARIOS Y



DECIMA
SEGUNDA.-

DECIMA
TERCERA .-

DECIMA

CUARTA.-

TIEMPO DETERMINADO No. ONC-OP-03-00. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DE
12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION
FORMAL DE LOS SERVICIOS DE LA SUPERVISION EXTERNA A ENTRERA SATISFACCION
DE FONACOT”.

RESPONSABILIDAD LABORAL .-

“EL SUPERVISOR” ASUME EXPRESAMENTE DE MANERA UNICA Y EXCLUSIVA
TODA LA RESPONSABILIDAD LABORAL, FISCAL, DE RIESGO O ACCIDENTES DE
TRABAJO, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIERA OTRA NATURALEZA QUE
SE DERIVE DE LA RELACION OBRERO-PATRONAL CON EL PERSONAL QUE
ASIGNE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.

RESPONSABILIDAD DE “EL SUPERVISOR?” .-

“EL SUPERVISOR” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LA MALA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS, CUANDO NO SE AJUSTEN A ESTE CONTRATO Y/O A LAS ORDENES DE “EL
FONDO”.

“EL SUPERVISOR” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O SERVICIOS
REALIZADOS, QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA AUTORIZACION POR
ESCRITO DE “EL FONDO”; DE OTORGARSE LA AUTORIZACION DE REFERENCIA, “EL
SUPERVISOR” SEGUIRA SIENDO EL UNICO RESPONDABLE DE LA REALIZAION DE LOS
SERVICIOS ANTE “EL FONDO”.

ASIMISMO, “EL SUPERVISOR” DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y A LAS DISPOSICIONES QUE “EL FONDO” ESTABLEZCA.

IGUALMENTE, “EL SUPERVISOR” SERA RESPONSABLE POR LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOSENCOMENDADOS EN ESTE CONTRATO, CAUSE A
“EL FONDO” O A TERCEROS SALVO QUE EL ACTO POR EL QUE SE HAYAN ORIGINADO
HUBIERE SIDO EXPRESAMENTE ORDENADO POR “EL FONDO”.

CUANDO LOS SERVICIOS NO SE HUBIEREN REALIZADO DE ACUERDO CON ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS Y/O CON LAS ORDENES POR ESCRITO DE “EL FONDO”, ESTE
DISPONDRA SU CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA POR SU CUENTA
“EL SUPERVISOR”, EL QUE NO TENDRA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR LOS
SERVICIOS MAL REALIZADOS. “EL FONDO” CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, EN
TANTO NO SE LLEVE A CABO LA CORRECCION O REPOSICION DE QUE SE TRATE.

LA LIQUIDACION TOTAL O PARCIAL DE LOS SERVICIOS NO SIGNIFICARA LA
ACEPTACION DE LOS MISMOS. POR LO TANTO, “EL FONDO” SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS SERVICIOS FALTANTES O MAL
REALIZADOS, O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

PENAS CONVENCIONALES.-

“EL SUPERVISOR” CONVIENE EN QUE SI NO REALIZA LOS SERVICIOS DENTRO DEL
PLAZO QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA TERCERA O DENTRO DE LA PRORROGA
QUE SE HAYA CONCEDIDO EN SU CASO, PAGARA A "EL FONDO" EL 2% (DOS POR
CIENTO) SOBRE EL MONTO DE LOS SERVICIOS FALTANTES DE REALIZAR POR CADA



DECIMA
QUINTA.-

DIA DE DEMORA EN QUE INCURRA, SALVO QUE ESTA OBEDEZCA A CAUSAS
JUSTIFICADAS, AJUICIO DE “EL FONDO”.

ESTA SANCION SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE “EL SUPERVISOR” Y SU MONTO SE DESCONTARA
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO
DEL DERECHO QUE TIENE "EL FONDQ", DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES ESTIPULADAS NO SE CONSIDERARAN LAS
DEMORAS POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A “EL SUPERVISOR”, YA QUE, EN TAL EVENTO, “EL FONDO” HARA AL
PROGRAMA, LOS AJUSTES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A “EL SUPERVISOR” SE HARAN EFECTIVAS DEL MONTO DE LAS
ESTIMACIONES A PAGAR O CON CARGO A LA FIANZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
OTORGADA, SIGUIENDO EL ORDEN INDICADO.

ASIMISMO Y EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR PENAS
CONVENCIONALES, “EL SUPERVISOR” A SOLICITUD DE “EL FONDO”, DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE ADEUDO EN EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, DICHOS PAGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS POR EL PORCENTAJE DE PENAS CONVENCIONALES (2%
DIARIO), Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE CONCLUSION
FIJADA CONFORME AL PROGRAMA DE REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE
SUPERVISION EXTERNA AUTORIZADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL  FONDO”.
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, “EL
SUPERVISOR” QUEDA OBLIGADO A PONERSE AL CORRIENTE CON EL PROGRAMA,
DENTRO DEL MISMO PLAZO (DIAS O MES) AL QUE CORRESPONDAN LOS SERVIVIOS
DEMORADOS; PARA CUYO EFECTO EMPLEARA EL PERSONAL Y EQUIPO ADICIONAL
NECESARIO, SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ALGUNO PARA “EL FONDO”. EN CASO
CONTRARIO “EL FONDO” PODRA OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO O EXIGIR
SU CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, “EL FONDO” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE SERVICIOS REALIZADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE
OTORGE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE
DICHA DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, EN
EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS SERVICIOS AUN NO
REALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASI COMO A LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES O EQUIPO EN SU
CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

SUSPENSIKON TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“EL FONDO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS
SERVICIOS DE SUPERVISON DE OBRA CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFITIVA.
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DECIMA
SEXTA.-

DECIMA
SEPTIMA.-

DECIMA
OCTAVA

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS
LEGALES. UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RESCISION.-

PROCEDERA LA RESCISION CUANDO “EL SUPERVISOR” INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, DE LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS QUE SEAN APLICABLES, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL PREVIA, BASTANDO PARA ELLO UNA NOTIFICACION POR
ESCRITO.

CUANDO "EL FONDO" RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO SE HARA EFECTIVA LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO A QUE HACE REFERENCIA LA CLAUSULA DECIMA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS DE LA OBRA.-

“EL SUPERVISOR” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE
PUBLICACIONES, INFORMES, CONFERENCIAS O EN CUALQUIER OTRA FORMA, LOS
DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION
EXPRESA DE "EL FONDO", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE
ESTE ULTIMO.

SOMETIMIENTO Y JURISDICCION.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE
SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS LEYES, EN PARTICULAR A LA DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, A LA DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO Y A SU REGLAMENTO, ASi COMO A
TODAS AQUELLAS QUE POR EL CARACTER DE ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL PARAESTATAL DE "EL FONDO" Y POR EL OBJETO A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, SEAN APLICABLES, ASI COMO A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO.FEDERAL., POR LO
QUE RENUNCIAN AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O
FUTUROS LES CORRESPONDA O LLEGARE A CORRESPONDER.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, LO RATIFICAN Y FIRMAN,
EXPRESANDO SU CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA DE DE
2003, POR CUADRUPLICADO QUEDANDO TRES EJEMPLARES EN PODER DE "EL FONDO"™ Y UNO EN
PODER DE “EL SUPERVISOR”.

POR "EL FONDO" POR “EL SUPERVISOR”

LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS.
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