FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES.

LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° 141-20001-009-03
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y PLAZO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO
DENOMINADO FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS Y APODERADO LEGAL, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL FONDO” Y POR LA OTRA PARTE

, REPRESENTANDO POR , EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LO SUBSECUENTE “EL CONTRATISTA”, QUIENES SE
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.- DECLARA “EL FONDO” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

1.1 SER UN FIDEICOMISO DE INTERES SOCIAL CONSTITUIDO POR EL GOBIERNO
FEDERAL ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DE CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 103-BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,
PREVISTO EN EL DECRETO PRESIDENCIAL DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1974,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 2 DE MAYO DE 1974.

1.2 QUE EL LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA CUENTA CON FACULTADES LEGALES SUFICIENTES
PARA OBLIGAR A “EL FONDO” EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO
COMO SE DESPRENDE DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 193,815 DE FECHA 25 DE ENERO DE
2001, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. FAUSTO RICO ALVAREZ, NOTARIO PUBLICO No. 6 EN EL
DISTRITO FEDERAL.

1.3 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE EFECTUO MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE , CONFORME A LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE
CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, CON NUMERO DE OFICIO AR-000-2003-
03 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2003, EN LAS PARTIDAS NUMEROS 6,106 Y 6,108.

1.5 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No. 506-2°
PI1SO, COLONIA JUAREZ, DELEGACION CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.
. DECLARA “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

1.1 SER UNA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTITUIDA CONFORME A

LAS LEYES DEL PAIS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. DE FECHA
DE DE , OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.
, NOTARIO PUBLICO No. DEL

, ASIMISMOSE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

PUBLICOBAJO EL No.

QUE EL C. , CUENTA CON FACULTADES LEGALES
SUFICIENTES PARA OBLIGAR A "EL CONTRATISTA" EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DE LA ESCRITURA PUBLICA No. DE FECHA____ DE
DE , OTORGADA ANTE LA FE DEL
, NOTARIO PUBLICO No. DEL
, FACULTADES QUE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD A LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS O MODIFICADAS Y SE
IDENTIFICA CON

QUE BAJO PRETESTA DE DECIR VERDAD, NINGUNO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA, DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO
PUBLICO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASi COMO QUE LA EMPRESA NO SE ENCUENTRA
EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NINGUNO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA, NO TIENE ADEAUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR
IMPUESTOS FEDERALES, EN LOS TERMINOS DEL OFICIO-CIRCULAR
UNAOPSPF/AD/023/99 DE LA SECODAM, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999.

QUE TIENE CAPACIDAD JURiDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS, ECONOMICAS Y DEMAS NECESARIAS QUE REQUIERE "EL FONDO" PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DEL PROYECTO, OBJETO DE ESTE CONTRATO.

TENER SU DOMICILIO EN , MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO LOS ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMA DE EJECUCION, PRESUPUESTOS Y DEMAS
DOCUMENTOS EN QUE SE CONSIGNA LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.

QUE CONOCE EL SITIO EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE FUE DEBIDAMENTE
INSPECCIONADO, CONOCIENDO EN CONSECUENCIA EL ALCANCE DE LOS MISMQOS,
ASi COMO LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN SU EJECUCION.

UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TERMINOS QUE SE
ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULA S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL FONDO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los trabajos de:
EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL INMUEBLE PARA OFINAS
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SEDE DE FONACOT, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES N° 452, COLONIA ROMA SUR,
DELEGACION CUAUHTEMOC, EN MEXICO D. F.

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME AL (LOS) PROGRAMA(S) DE
EJECUCION, PRESUPUESTO Y CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO A LOS TERMINOS DE
REFERENCIA CONTENIDOS EN EL ANEXO NO. UNO, HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y SUREGLAMENTO, ASi COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION QUE EMITA EL
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASi COMO LOS REFERENTES A
LA PROTECCION ECOLOGICA Y AMBIENTAL VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE
LOS TRABAJOS, LOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO.

S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN
AUTORIZACION DE “EL FONDO”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO IMPORTA LA CANTIDAD DE
MAS EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE RESULTA LA CANTIDAD DE

, DANDO UN TOTAL DE

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
DIA , Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL
DIA , DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE
LA DE OBRA APROBADOQUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL FONDO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL (LOS) INMUEBLE (S)
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, A
PARTIR DE . EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL FONDO”
PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS.

“FONDO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” LA DOCUMENTACION QUE, EN SU
CASO, SE REQUIERA PARA EL TRAMITE DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y
DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

QUINTA. ANTICIPOS
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS
SEXTA. FORMA 'Y LUGAR DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS
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EJECUTADOS, CON BASE EN EL (LOS) PROGRAMA(S) DE EJECUCION APROBADO Y
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE, ASi COMO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y CATALOGO
DE CONCEPTOS QUE COMO ANEXO NO. UNO FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATO; DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL
FONDO” POR PERIODOS SEMANALES. PARA TAL EFECTO, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR
A LA DE SUPERVISION LA ESTIMACION RUBRICADA Y ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION
SOPORTE CORRESPONDIENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES
DEBERAN CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y, EN SU CASO, ACORDAR LOS AJUSTES
NECESARIOS PARA QUE PROCEDA LA AUTORIZACION DE LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS
PENDIENTES DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE REALIZARAN DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR
DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIESE
APROBADO EL RESIDENTE DE EL FONDO, PREVIO VISTO BUENO DE LA DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS DE FONACOT, MEDIANTE DEPOSITO EN LA CUENTA
NO. QUE "EL CONTRATISTA" TIENE A SU FAVOR EN EL BANCO
, SUCURSAL , DENTRO DE LOS VEINTE DIAS
NATURALES POSTERIOR A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE LA CUAL
DEBERA CONTENER LOS REQUISITOS DE LEY, CON LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA S. F. P.

LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION FINAL, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, NO SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, TODA VEZ QUE “EL FONDO” SE
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O
MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EN EXCESO.

EN ESTE SUPUESTO, TRATANDOSE DE ESTIMACIONES, “EL FONDO” TENDRA LA FACULTAD DE
APLICAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN LA ESTIMACION SUBSECUENTE A AQUELLA EN
QUE SE DETECTE EL TRABAJO FALTANTE, MAL EJECUTADO O EL PAGO EN EXCESO.

S| DERIVADO DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” NO ESTUVIERE DE ACUERDO CON EL
AJUSTE REALIZADO POR “EL FONDO”, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO EL PAGO DE LA ESTIMACION, PARA
HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE ANTE LA CONTRATANTE.

POR EL SIMPLE TRANSCURSO DEL LAPSO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR SIN LA
RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARA EL PAGO DE LA ESTIMACION
DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR ESTE, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS SE REALIZARAN CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION
DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME A LO
SENALADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, Y DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:
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EL AJUSTE DE COSTOS DEBERA SER SOLICITADO POR “EL CONTRATISTA” A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA CIRCUNSTANCIA DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTA EN EL
CONTRATO, DERIVADOS DE LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES.

LOS AJUSTES DE COSTOS SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO
A LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO
EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA",
CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS A CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE LOS
AJUSTES QUE PROCEDAN NO PODRA IR MAS ALLA DE LA DEL ACTO DE PRESENTACION
DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL
AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE
DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES APLICABLES.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS,
CONSIDERANDO LA AMORTIZACION QUE CORRESPONDA A LOS ANTICIPOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL
EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES INCLUIDA EN LA PROPUESTA DE “EL
CONTRATISTA”.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS
CONFORME A LAS ESTIMACIONES RESPECTIVAS, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL
FONDO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 60 (SESENTA)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO
O REDUCCION RESPECTIVO.

LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL FONDO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL
CONTRATISTA”; LA QUE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 60 (SESENTA) DIAS HABILES
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO
DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE  SOLICITE, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO PRECLUYE EL
DERECHO DEL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO; “EL FONDO” DENTRO DE LOS 60
(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RESCEPCION DE LA SOLICITUD, DEBERA EMITIR
POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

OCTAVA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASI
COMO PAGOS EN EXCESO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS,
"EL FONDO” PAGARA PREVIA SOLICITUD DE *“EL CONTRATISTA”, GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION VIGENTE A LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO, PARA LOS CASOS DE
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PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE EL
MOMENTO EN QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE “EL FONDO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, PODRA OPTAR
ENTRE DEDUCIRLO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION, O BIEN, EXIGIRLE A “EL CONTRATISTA”
QUE LO REINTEGRE A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE LA SOLICITUD QUE LE HAGA “EL FONDO”. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO
REINTEGRE LAS CANTIDADES EN EL PLAZO ESTIPULADO, SE ACUMULARAN A LOS MONTOS
PAGADOS EN EXCESO, LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION VIGENTE A
LA FECHA DE REINTEGRO, PARA LOS CASOS DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS
FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA
LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
FONDO”.

NOVENA. GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA”  SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA Y TERMINOS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A) "EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR A “EL FONDO” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA NOTIFICACION DE ADJUDICACION, UNA
FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION CONSTITUIDA Y AUTORIZADA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS , A FAVOR DL FONDO, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIN IVA A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES QUE ESTE INSTRUMENTO LE IMPONE.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL CONTRATISTA”
NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL FONDO” QUEDARA EN LIBERTAD DE ADJUDICAR
Y CONTRATAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO CON OTRO CONTRATISTA,
CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA'Y SU
REGLAMENTO,; EN EL CASO DE QUE ESTE SE ENCUENTRE
SUSCRITO AL MOMENTO DE ORIGINARSE EL SUPUESTO ANTES CITADO, “EL FONDO” PODRA
DETERMINAR LA RESCISION DEL MISMO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA .

B) CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SuU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA",
QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTO QUE RESULTEN EN LA MISMA, POR
LOS VICIOS OCULTOS Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE
INCURRIDO, POR EL LAPSO DE 1 (UN) ANO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN ESTE
CONTRATO Y EN LO APLICABLE POR EL CODIGO CIVIL FEDERAL.

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR,
PREVIAMENTE A LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” LOS
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GARANTIZARA POR UN LAPSO DE 1 (UN) ANO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCION FORMAL
DE LOS MISMOS A SATISFACCION DE EL FONDO Y MEDIANTE LA PRESENTACION DE UNA
FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION CONSTITUIDA Y AUTORIZADA CONFORME A
LAS LEYES MEXICANAS, EN FAVOR DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LA OBRA.

EN CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, “EL FONDO” COMUNICARA DE
INMEDIATO Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” Y A LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE
REPARE LOS DANOS CAUSADOS DENTRO DE UN LAPSO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REPARE LOS DANOS CAUSADOS POR
EFECTOS O VICIOS OCULTOS EN EL TERMINO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, A
ENTERA SATISFACCION DE “EL FONDO”, ESTE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA FIANZA QUE
SE HAYA CONSTITUIDO, QUEDANDO A SALVO SUS DERECHOS PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS
CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA UN VEZ
QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE HAYAN CONSTITUIDO PARA EL EFECTO.

DECIMA. CONDICIONES MINIMAS DE LAS POLIZAS DE FIANZA

LA POLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

a) QUE SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO.

b) QUE CUBRIRA LA TOTALIDAD DE LA FIANZA OTORGADA AL EL FONDO ANTE EL
INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” A OBLIGACIONES SUSCRITAS CON ESTA,
INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE AVANCE DE LA OBRA.

c) QUE EN EL CASO DE AMPLIACION DE MONTO O PLAZO DEL CONTRATO, O QUE EXISTA
SUSPENSION DE LA OBRA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA SE DEBERA AMPLIAR EN
CONCORDANCIA CON EL NUEVO MONTO O PLAZO PACTADO.

d) QUE LA FIANZA GARANTICE LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS, AUN CUANDO PARTE
DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL FONDO".

e) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

f) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL FONDO”

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL FONDO” LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA VERIFICARA
QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO QUE SE PACTO
EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “EL FONDO’
PROCEDERA A SU RECEPCION.
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NO OBSTANTE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL FONDO” SE RESERVA EL DERECHO DE
RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO
EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL FONDO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SACAR EN PAZ Y A SALVO A DE EL FONDO DE
CUALQUIER RECLAMACION QUE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO PRETENDIERE SU
PERSONAL, PAGANDO EN TODO CASO LOS GASTOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, UN REPRESENTANTE QUE PERMANECERA EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS Y QUE ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUIEN
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“‘EL FONDO” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA TAMBIEN A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN
EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESTANDARES
INTERNACIONALES QUE EMITA “EL FONDO” Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL
PROYECTO QUE FORMAN PARTE DE ESTE INSTRUMENTO, Y A QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL
FONDO", ASi COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIAO
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL FONDO” O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A
FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON
LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE‘FONACOT".

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.
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“EL FONDO” ESTABLECERA LA SUPERVISION CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA OBRA,
LA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y
REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”.

ASIMISMO, “EL FONDO” PODRA REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE
VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN EL LUGAR EN DONDE SE EFECTUEN
LAS OBRAS.

LA SUPERVISION TENDRA A SU CARGO LAS FUNCIONES QUE SENALA LOS ARTICULOS 85 Y 86
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

“EL FONDO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROYECTO,
LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADOS; PARA LO
CUAL, “EL FONDO” REVISARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS MEDIANTE SU
RESIDENTE DE OBRA, SIN PERJUICIO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA QUE EJECUTA
LA SUPERVISION.

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL FONDO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR ALGUNA DE LAS CAUSAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 114, 115,116,117 Y
118 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, LO CUAL COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” INMEDIATAMENTE DESPUES
DE QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN.

DE IGUAL MANERA, "EL FONDO" PODRA SUSPENDER LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, SI SE SUSPENDE EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO SE SUSPENDA LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL FONDO”, ESTA
PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO, A JUICIO DE “EL FONDQ".

PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS
30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA SUSPENSION, DEBERA
PRESENTAR UNA ESTIMACION QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO, “EL
FONDO” TENDRA QUE RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION,
LLEVANDOSE A CABO LA RECALENDARIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
DECIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES.

EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO, O LA FALTA DE TERMINACION DE LOS
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TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL MISMO, DARA LUGAR A UNA PENA CONVENCIONAL
DEL 2/100 (DOS POR CIENTO) POR CADA DIA DE ATRASO EN SU EJECUCION, CALCULADA HASTA
POR EL VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR.

EN CASO DE QUE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE ENCUENTRE DEMORADO SIN CAUSA
JUSTIFICADA O SIN AUTORIZACION PARA SU REPROGRAMACION, LA PENA CONVENCIONAL QUE
SE APLICARA SERA CON BASE EN EL VALOR DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR CADA DIA
NATURAL DE INCUMPLIMIENTO Y SE HARA EFECTIVA LA PENA CONVENCIONAL, MEDIANTE EL
DESCUENTO EN EL PAGO CORRESPONDIENTE.

DE NO CONCLUIRSE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, LA PENA CONVENCIONAL SE
APLICARA POR CADA DIA DE ATRASO, HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN
CONCLUIDOS A PLENA SATISFACCION DE “EL FONDO”, TOMANDO COMO BASE EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA.

“EL FONDO” PODRA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 120, 121 Y 122 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBIENDO “EL FONDO”
HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”, INMEDIATAMENTE.

EN DICHO CASO, “EL FONDO” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE “EL FONDO” PODRA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. DICHA RESCISION OPERARA DE
PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE
CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL
PRESENTE CONTRATO.

SEISAN CAUSAS DE RESCISION IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” LAS QUE A CONTINUACION SE
SENALAN:

a) SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA PACTADA.

b) SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REHACER ALGUNA PARTE
DE ELLOS, QUE HUBIESE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA O INCOMPLETA POR “EL
FONDO”.

c) SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE
INSTRUMENTO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO
POR “FONDO”.

d) SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL FONDO”, EL ATRASO

PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.
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e) SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

f) SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

g) SI SUBCONTRATA PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SIN
PREVIA AUTORIZACION DEL FONDOSUJETARSE A LO ESTIPULADO EN EL MISMO.

h) SI NO DA A “EL FONDO”, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y/O DOCUMENTACION.

i) SI CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO
REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

j) SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL
CONTRATO.

k) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO O VIOLACION DE SU PARTE A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES O A LAS ORDENES DE “EL FONDO”".

DECIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES DEL PRESENTE CONTRATO O SUS ANEXOS, “EL FONDO” PODRA OPTAR
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DE ESTE CONTRATO O, EN SU CASO, DECLARAR LA RESCISION
CONFORME AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

S| “EL FONDO” CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE
RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN ESTE CONTRATO Y EN EL ARTICULO 127 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LO COMUNICARA
POR ESCRITO Y CON ACUSE DE RECIBO, A FIN DE QUE EXPONGA AL RESPECTO LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO, “EL
CONTRATISTA” NO MANIFIESTA ARGUMENTOS EN SU DEFENSA O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS
RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “EL FONDO” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS,
DECLARARA LA RESCISION DEL CONTRATO Y LO COMUNICARA DANDO SUS ARGUMENTOS A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
DETERMINE LA PROCEDENCIA DE LA RESCISION.

EN LOS CASOS EN QUE “EL FONDO” DECLARE LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA
OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS, LA PENA CONVENCIONAL A QUE
SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA SEXTA.

VIGESIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA OBRA, O BIEN, OPTAR
POR LA TERMINACION ANTICIPADA. EN AMBOS SUPUESTOS, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A
“EL FONDO", INMEDIATAMENTE DESPUES QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN, LA
CUAL RESOLVERA SU PROCEDENCIA DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
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LA RECEPCION DE LA MISMA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE AUTORICE LA SUSPENSION TEMPORAL, DEBERAN ESTABLECERSE
MEDIANTE CONVENIO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE TRABAJO
APROBADO Y LAS MEDIDAS QUE DEBAN IMPLEMENTARSE PARA RESGUARDAR LOS TRABAJOS Y
EL MATERIAL DE LA OBRA.

VIGESIMA PRIMERA. LEGISLACION APLICABLE.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y ANEXOS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LO PREVISTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y EN FORMA SUPLETORIA A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE EL CODIGO CIVIL
FEDERAL.

VIGESIMA SEGUNDA. INTERPRETACION Y JURISDICCION.

LOS CONFLICTOS QUE LLEGARAN A PRESENTARSE EN CUANTO A LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SERAN RESUELTOS DE COMUN ACUERDO POR LAS
PARTES, AGOTANDO LAS MEDIDAS CONCILIATORIAS.

EN CASO DE QUE NO SE LLEGUE A UNA CONCILIACION EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO
ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETERAN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE “EL CONTRATISTA",
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE,
FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO LO FIRMAN LAS PARTES POR CUADRUPLICADO, EN
MEXICO DISTRITO FEDERSL, AL DEL DE 2002.

POR FONACOT

LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS

POR “EL CONTRATISTA”
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