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CONTRATO   DE  OBRA  SOBRE LA BASE DE PRECIOS   UNITARIOS  Y  PLAZO  DETERMINADO  QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO
DENOMINADO FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS Y APODERADO LEGAL, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL FONDO” Y POR LA OTRA PARTE
___________________________, REPRESENTANDO POR ________________________________, EN SU
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LO SUBSECUENTE “EL CONTRATISTA”, QUIENES SE
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

1.- DECLARA “EL FONDO” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

1.1 SER UN FIDEICOMISO DE INTERES SOCIAL CONSTITUIDO POR EL GOBIERNO
FEDERAL ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DE CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 103-BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,
PREVISTO EN EL DECRETO PRESIDENCIAL DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1974,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 2 DE MAYO DE 1974.

1.2 QUE EL LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA CUENTA CON FACULTADES LEGALES SUFICIENTES
PARA OBLIGAR A “EL FONDO” EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO
COMO SE DESPRENDE DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 193,815 DE FECHA 25 DE ENERO DE
2001, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. FAUSTO RICO ALVAREZ, NOTARIO PUBLICO No. 6 EN EL
DISTRITO FEDERAL.

1.3 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE EFECTUO MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ____________________________, CONFORME A LO DISPUESTO EN
LOS ARTÍCULOS____________________________________ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE
CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, CON NUMERO DE OFICIO AR-000-2003-
03 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2003, EN LAS PARTIDAS NUMEROS 6,106 Y 6,108.

1.5 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No. 506-2º
PISO, COLONIA JUAREZ, DELEGACION CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., MISMO
QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

II. DECLARA “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

II.1 SER UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTITUIDA CONFORME A
LAS LEYES DEL PAIS MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. _________ DE FECHA ____
DE _________ DE_______, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.
____________________________, NOTARIO PÚBLICO No. _______ DEL
________________________, ASIMISMOSE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
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PÚBLICOBAJO EL No. _____________________.

II.2 QUE EL C.___________________________, CUENTA CON FACULTADES LEGALES
SUFICIENTES PARA OBLIGAR A "EL CONTRATISTA" EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. ___________ DE FECHA____ DE
_____________ DE __________, OTORGADA ANTE LA FE DEL
____________________________________, NOTARIO PÚBLICO No. __________ DEL
__________________________, FACULTADES QUE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD A LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS O MODIFICADAS Y SE
IDENTIFICA CON _______________________.

II.3 QUE BAJO PRETESTA DE DECIR VERDAD, NINGUNO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA, DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO
PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO QUE LA EMPRESA NO SE ENCUENTRA
EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS  MISMAS.

II.4 QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NINGUNO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA, NO TIENE ADEAUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR
IMPUESTOS FEDERALES, EN LOS TERMINOS DEL OFICIO-CIRCULAR
UNAOPSPF/AD/023/99 DE LA SECODAM, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DEL 20 DE 0CTUBRE DE 1999.

II.5 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES
TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DEMÁS NECESARIAS QUE REQUIERE "EL FONDO" PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.6 TENER SU DOMICILIO EN _____________________________________________, MISMO
QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.7 QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO VIGENTE, ASÍ    COMO    LOS  ESTUDIOS,     PROYECTOS,  PLANOS,
ESPECIFICACIONES,   PROGRAMA    DE EJECUCIÓN,    PRESUPUESTOS   Y   DEMÁS
DOCUMENTOS   EN   QUE   SE   CONSIGNA LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.

II.8 QUE  CONOCE EL   SITIO EN  DONDE    SE  LLEVARÁN   A  CABO  LOS  TRABAJOS
OBJETO  DE  ESTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE FUE DEBIDAMENTE
INSPECCIONADO, CONOCIENDO EN CONSECUENCIA EL ALCANCE DE LOS MISMOS,
ASÍ COMO LOS FACTORES QUE INTERVENDRÁN EN SU EJECUCIÓN.

UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE
ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A  S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL FONDO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización  de los trabajos de:
EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL INMUEBLE PARA OFINAS
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SEDE DE FONACOT, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES N° 452, COLONIA ROMA SUR,
DELEGACION CUAUHTEMOC, EN MEXICO D. F.
Y  “EL CONTRATISTA”  SE   OBLIGA  A  REALIZARLOS   CONFORME   AL    (LOS)    PROGRAMA(S)    DE
EJECUCIÓN, PRESUPUESTO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA CONTENIDOS EN EL ANEXO NO. UNO, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y SUREGLAMENTO, ASÍ COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN QUE EMITA EL
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS REFERENTES A
LA PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y AMBIENTAL VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE
LOS TRABAJOS, LOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN
AUTORIZACIÓN DE “EL FONDO”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO IMPORTA LA CANTIDAD DE
_______________________________________________ MÁS EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE RESULTA LA CANTIDAD DE
_____________________________________________________, DANDO UN TOTAL DE
_________________________________________________________________________

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA”  SE   OBLIGA   A   INICIAR   LOS   TRABAJOS  OBJETO   DE  ESTE  CONTRATO EL
DÍA_____________________________________,  Y  A  TERMINARLOS  A  MÁS  TARDAR EL
DÍA________________________________, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE
LA DE OBRA  APROBADOQUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.-----------------------------

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL FONDO” SE OBLIGA A PONER A  DISPOSICIÓN   DE   “EL CONTRATISTA”  EL (LOS) INMUEBLE (S)
EN   QUE  DEBAN   LLEVARSE   A  CABO  LOS  TRABAJOS  MATERIA    DE  ESTE  CONTRATO,  A
PARTIR   DE ______________________. EL INCUMPLIMIENTO  POR PARTE DE  “EL FONDO”
PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO  LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DE
LOS TRABAJOS.
“FONDO”  PONDRÁ  A  DISPOSICIÓN DE  “EL CONTRATISTA”  LA DOCUMENTACIÓN  QUE,  EN  SU
CASO,  SE  REQUIERA  PARA  EL  TRÁMITE  DE    DICTÁMENES,    PERMISOS,    LICENCIAS      Y
DEMÁS AUTORIZACIONES QUE  SEAN  NECESARIAS PARA  LA  REALIZACIÓN DE  LOS   TRABAJOS.

QUINTA. ANTICIPOS

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS

SEXTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

LAS  PARTES  CONVIENEN  QUE  LOS TRABAJOS  OBJETO  DE  ESTE  CONTRATO  SE  PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE  ESTIMACIONES  SUJETAS AL AVANCE  DE  LOS  TRABAJOS
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EJECUTADOS,  CON BASE  EN EL (LOS) PROGRAMA(S) DE EJECUCIÓN APROBADO Y
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE,  ASÍ  COMO A LOS TÉRMINOS  DE  REFERENCIA Y CATÁLOGO
DE CONCEPTOS QUE  COMO  ANEXO NO. UNO FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATO; DICHAS  ESTIMACIONES   SERÁN   PRESENTADAS  POR  “EL CONTRATISTA”   A   “EL
FONDO” POR PERIODOS SEMANALES. PARA TAL  EFECTO, EL  CONTRATISTA DEBERÁ  ENTREGAR
A LA DE SUPERVISIÓN LA ESTIMACIÓN RUBRICADA Y ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN
SOPORTE CORRESPONDIENTE.

EN  EL  SUPUESTO  DE  QUE  SURJAN  DIFERENCIAS  TÉCNICAS  O    NUMÉRICAS,   LAS  PARTES
DEBERÁN CONCILIAR  DICHAS  DIFERENCIAS  Y,  EN  SU  CASO,  ACORDAR  LOS AJUSTES
NECESARIOS PARA  QUE PROCEDA  LA   AUTORIZACIÓN  DE  LA  ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE.  DE NO  SER  POSIBLE  CONCILIAR TODAS  LAS  DIFERENCIAS, LAS
PENDIENTES DEBERÁN  RESOLVERSE  E   INCORPORARSE   EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LOS PAGOS  DE  LAS  ESTIMACIONES  SE REALIZARÁN  DENTRO   DE  UN     PLAZO    NO    MAYOR
DE 20 (VEINTE)  DÍAS  NATURALES, CONTADOS  A  PARTIR  DE LA  FECHA  EN  QUE LAS  HUBIESE
APROBADO  EL RESIDENTE  DE  EL FONDO,  PREVIO VISTO BUENO DE LA DIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS DE FONACOT, MEDIANTE DEPÓSITO EN LA CUENTA
NO.___________ QUE "EL CONTRATISTA" TIENE A SU FAVOR EN EL BANCO
__________________________, SUCURSAL ______________, DENTRO DE LOS VEINTE DIAS
NATURALES POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE LA CUAL
DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS DE LEY, CON LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA S. F. P.

LAS  ESTIMACIONES Y LA  LIQUIDACIÓN FINAL,  AUNQUE  HAYAN  SIDO PAGADAS,  NO SE
CONSIDERARÁN COMO  ACEPTACIÓN DE  LOS  TRABAJOS, TODA VEZ QUE  “EL FONDO”  SE
RESERVA  EXPRESAMENTE  EL DERECHO DE  RECLAMAR  POR  LOS  TRABAJOS  FALTANTES O
MAL EJECUTADOS O POR PAGOS  EN EXCESO.

EN  ESTE SUPUESTO,  TRATÁNDOSE DE  ESTIMACIONES,  “EL FONDO”   TENDRÁ  LA FACULTAD DE
APLICAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN LA ESTIMACIÓN  SUBSECUENTE  A  AQUELLA  EN
QUE SE DETECTE EL TRABAJO FALTANTE, MAL EJECUTADO O EL PAGO EN EXCESO.

SI DERIVADO  DE  LO  ANTERIOR,   “EL CONTRATISTA” NO ESTUVIERE DE ACUERDO CON EL
AJUSTE REALIZADO POR  “EL FONDO”, TENDRÁ UN   PLAZO   DE   30   (TREINTA) DÍAS NATURALES,
A PARTIR DE LA FECHA  EN  QUE  SE  HAYA   FORMULADO  EL   PAGO DE LA ESTIMACIÓN,   PARA
HACER POR ESCRITO LA  RECLAMACIÓN CORRESPONDIENTE ANTE LA CONTRATANTE.

POR EL SIMPLE  TRANSCURSO DEL LAPSO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO  ANTERIOR   SIN LA
RECLAMACIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SE  CONSIDERARÁ  EL  PAGO DE LA  ESTIMACIÓN
DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR ÉSTE, SIN  DERECHO A ULTERIOR  RECLAMACIÓN.

SÉPTIMA.  AJUSTE DE COSTOS.

LAS  PARTES ACUERDAN QUE LA REVISIÓN   Y  AJUSTE   DE   LOS   COSTOS  QUE  INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS SE REALIZARÁN CUANDO OCURRAN  CIRCUNSTANCIAS  DE  ORDEN
ECONÓMICO  NO PREVISTAS EN  EL  CONTRATO QUE DETERMINEN UN  AUMENTO  O  REDUCCIÓN
DE  LOS  COSTOS  DE LOS  TRABAJOS AÚN  NO  EJECUTADOS, CONFORME AL  PROGRAMA DE
EJECUCIÓN  PACTADO,  DICHOS  COSTOS  PODRÁN SER  REVISADOS  CONFORME A   LO
SEÑALADO  EN  LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y  DE  SERVICIOS  RELACIONADOS  CON LAS
MISMAS, Y DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:
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EL AJUSTE DE COSTOS DEBERÁ SER SOLICITADO  POR “EL CONTRATISTA” A PARTIR DE  LA
FECHA  EN QUE  SE  PRODUZCA LA CIRCUNSTANCIA  DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTA EN  EL
CONTRATO,  DERIVADOS DE LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES.

LOS  AJUSTES DE COSTOS SE CALCULARÁN  A  PARTIR DE  LA  FECHA EN   QUE   SE HAYA
PRODUCIDO  EL INCREMENTO  O  DECREMENTO  EN  EL  COSTO DE  LOS  INSUMOS,  RESPECTO
A   LA  OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,  CONFORME  AL  PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  PACTADO
EN  EL  CONTRATO O,   EN   CASO    DE EXISTIR    ATRASO   NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”,
CON  RESPECTO   AL  PROGRAMA  VIGENTE.

LA    FECHA   DE  ORIGEN  DE  LOS  PRECIOS  A CONSIDERARSE  PARA  EFECTOS  DE  LOS
AJUSTES   QUE PROCEDAN NO  PODRÁ   IR  MÁS   ALLÁ  DE   LA  DEL   ACTO  DE  PRESENTACIÓN
DE   PROPOSICIONES  Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

CUANDO  EL   ATRASO  SEA  POR   CAUSA   IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁ EL
AJUSTE DE  COSTOS  EXCLUSIVAMENTE   PARA   LA OBRA QUE   DEBIERA   ESTAR     PENDIENTE
DE    EJECUTAR  CONFORME  AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS  INCREMENTOS  O DECREMENTOS DE LOS  COSTOS  DE  LOS  INSUMOS   SERÁN
CALCULADOS  CON BASE EN LOS INDICES APLICABLES.

LOS   PRECIOS   DEL  CONTRATO  PERMANECERÁN   FIJOS   HASTA  LA   TERMINACIÓN  DE    LOS
TRABAJOS CONTRATADOS.  EL  AJUSTE  SE  APLICARÁ A  LOS COSTOS  DIRECTOS,
CONSIDERANDO   LA   AMORTIZACIÓN QUE  CORRESPONDA  A  LOS ANTICIPOS, CONSERVANDO
CONSTANTES  LOS  PORCENTAJES  DE   INDIRECTOS Y  UTILIDAD  ORIGINALES  DURANTE  EL
EJERCICIO DEL  CONTRATO;  EL  COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO    A   LAS
VARIACIONES    DE   LA  TASA  DE  INTERÉS  INCLUIDA  EN  LA    PROPUESTA   DE   “EL
CONTRATISTA”.

EL AJUSTE  DE  COSTOS   QUE   CORRESPONDE   A    LOS   TRABAJOS    EJECUTADOS
CONFORME   A   LAS ESTIMACIONES  RESPECTIVAS, DEBERÁ   CUBRIRSE  POR    PARTE    DE “EL
FONDO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A  MÁS  TARDAR  DENTRO  DE LOS  60 (SESENTA)
DÍAS NATURALES SIGUIENTES   A   LA FECHA EN QUE ÉSTA RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO
O REDUCCIÓN RESPECTIVO.

LA  REVISIÓN  SERÁ  PROMOVIDA  POR  “EL FONDO”  A  SOLICITUD  ESCRITA  DE “EL
CONTRATISTA”; LA  QUE  DEBERÁ  ACOMPAÑAR  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO DE  UN PLAZO QUE  NO  EXCEDERÁ  DE  60 (SESENTA) DÍAS HÁBILES
NATURALES SIGUIENTES A LA  FECHA DE PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO
DE AJUSTE  DE  COSTOS  QUE  SE   SOLICITE, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO PRECLUYE EL
DERECHO DEL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO;   “EL FONDO” DENTRO  DE    LOS   60
(SESENTA)   DÍAS   NATURALES   SIGUIENTES A LA RESCEPCION DE LA SOLICITUD, DEBERA EMITIR
POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

OCTAVA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASÍ
COMO PAGOS EN EXCESO.

EN  CASO   DE  INCUMPLIMIENTO  EN  LOS PAGOS  DE ESTIMACIONES Y DE  AJUSTES DE  COSTOS,
"EL FONDO” PAGARÁ PREVIA SOLICITUD  DE  “EL CONTRATISTA”, GASTOS FINANCIEROS
CONFORME  A  UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR  LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACIÓN VIGENTE  A  LA  FECHA  DEL  VENCIMIENTO  DEL  PLAZO,  PARA  LOS  CASOS  DE
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PRÓRROGA DEL PAGO DE CRÉDITOS  FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN  POR DÍAS  CALENDARIO DESDE EL
MOMENTO EN QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA  FECHA EN  QUE  SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS  CANTIDADES A  DISPOSICIÓN  DE  “EL CONTRATISTA”.

EN  EL  CASO  DE  QUE  “EL FONDO”   REALICE   ALGÚN   PAGO   EN    EXCESO,    PODRÁ   OPTAR
ENTRE DEDUCIRLO   EN   LA   SIGUIENTE  ESTIMACIÓN,  O BIEN, EXIGIRLE A    “EL CONTRATISTA”
QUE   LO REINTEGRE A MÁS TARDAR  DENTRO DE   LOS  10  (DIEZ)   DÍAS   HÁBILES SIGUIENTES AL
DE LA SOLICITUD QUE  LE  HAGA   “EL FONDO”.  EN   CASO DE   QUE    “EL CONTRATISTA”    NO
REINTEGRE     LAS CANTIDADES EN  EL  PLAZO ESTIPULADO,  SE  ACUMULARÁN A LOS MONTOS
PAGADOS  EN  EXCESO,  LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,  CONFORME  A  UNA TASA  QUE
SERÁ IGUAL  A  LA  ESTABLECIDA  POR  LA LEY  DE INGRESOS  DE  LA  FEDERACIÓN  VIGENTE  A
LA FECHA DE  REINTEGRO,  PARA   LOS   CASOS DE PRÓRROGA  DEL   PAGO  DE  CRÉDITOS
FISCALES.  LOS  CARGOS  SE CALCULARÁN  SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS  EN  EXCESO EN
CADA  CASO  Y  SE  COMPUTARÁN  POR DÍAS  CALENDARIO DESDE LA FECHA DE  PAGO  HASTA
LA FECHA EN QUE SE  PONGAN   EFECTIVAMENTE  LAS  CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL
FONDO”.

NOVENA. GARANTÍAS.

“EL CONTRATISTA”   SE  OBLIGA  A  CONSTITUIR   EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE A
CONTINUACIÓN SE SEÑALAN, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

A) ”EL CONTRATISTA”  DEBERÁ  PRESENTAR A   “EL FONDO”   DENTRO   DE LOS 15  (QUINCE) DÍAS
NATURALES  SIGUIENTES  A  LA  RECEPCIÓN  DE LA  NOTIFICACIÓN  DE   ADJUDICACIÓN,   UNA
FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN CONSTITUIDA  Y AUTORIZADA CONFORME  A LAS  LEYES
MEXICANAS ,  A  FAVOR  DL FONDO,  POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL  IMPORTE TOTAL  DEL CONTRATO, SIN IVA  A  FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES QUE ESTE INSTRUMENTO LE IMPONE.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE,  “EL CONTRATISTA”
NO HA OTORGADO LA FIANZA  RESPECTIVA, “EL FONDO”  QUEDARÁ  EN   LIBERTAD DE ADJUDICAR
Y  CONTRATAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO CON OTRO CONTRATISTA,
CONFORME A LA    LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU
REGLAMENTO; EN EL CASO DE QUE ÉSTE SE ENCUENTRE
SUSCRITO AL MOMENTO DE ORIGINARSE EL SUPUESTO ANTES CITADO, “EL FONDO” PODRÁ
DETERMINAR LA RESCISIÓN DEL MISMO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA .

B) CONCLUIDA LA OBRA, NO  OBSTANTE   SU   RECEPCIÓN  FORMAL, “EL CONTRATISTA”,
QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER   DE LOS DEFECTO  QUE  RESULTEN   EN   LA   MISMA,   POR
LOS    VICIOS OCULTOS Y  POR CUALQUIER  OTRA RESPONSABILIDAD  EN  QUE  HUBIESE
INCURRIDO,  POR  EL LAPSO  DE 1 (UN) AÑO, EN  LOS TÉRMINOS SEÑALADOS  EN  ESTE
CONTRATO  Y  EN  LO APLICABLE POR  EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

PARA  EL  CUMPLIMIENTO  DE LAS  OBLIGACIONES A QUE  SE REFIERE   EL   PÁRRAFO  ANTERIOR,
PREVIAMENTE A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” LOS
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GARANTIZARÁ POR UN LAPSO DE  1 (UN) AÑO,   CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FORMAL
DE LOS MISMOS A SATISFACCIÓN  DE  EL FONDO Y  MEDIANTE  LA  PRESENTACIÓN  DE   UNA
FIANZA    EXPEDIDA   POR   UNA   INSTITUCIÓN   CONSTITUIDA  Y   AUTORIZADA   CONFORME   A
LAS    LEYES   MEXICANAS,  EN  FAVOR DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES,   POR  EL  EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LA OBRA.

 EN   CASO DE  PRESENTARSE  DEFECTOS  O  VICIOS  OCULTOS,  “EL FONDO”   COMUNICARÁ DE
INMEDIATO  Y  POR  ESCRITO  A  “EL CONTRATISTA”  Y  A LA AFIANZADORA,  A EFECTO DE QUE
REPARE LOS DAÑOS CAUSADOS DENTRO DE UN LAPSO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES.

 EN EL  SUPUESTO  DE  QUE  “EL CONTRATISTA” NO   REPARE  LOS   DAÑOS  CAUSADOS  POR
EFECTOS O VICIOS OCULTOS EN EL  TÉRMINO  ESTABLECIDO  EN  EL PÁRRAFO  ANTERIOR,   A
ENTERA SATISFACCIÓN DE  “EL FONDO”,  ÉSTE PROCEDERÁ  A  HACER  EFECTIVA LA FIANZA  QUE
SE  HAYA CONSTITUIDO, QUEDANDO A SALVO SUS DERECHOS PARA EXIGIR  EL PAGO DE LAS
CANTIDADES  NO  CUBIERTAS DE LA  INDEMNIZACIÓN  QUE A SU  JUICIO  CORRESPONDA UN  VEZ
QUE  SE   HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE HAYAN CONSTITUIDO PÁRA EL EFECTO.

DÉCIMA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA

LA PÓLIZA  QUE SEA  EXPEDIDA  DEBERÁ  CONTENER  LAS  SIGUIENTES  DECLARACIONES
EXPRESAS  DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUE:

a) QUE SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO.

b) QUE CUBRIRÁ  LA TOTALIDAD DE LA FIANZA OTORGADA AL EL FONDO ANTE  EL
INCUMPLIMIENTO  DE  “EL CONTRATISTA”  A OBLIGACIONES  SUSCRITAS   CON ÉSTA,
INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE AVANCE DE LA OBRA.

c) QUE  EN  EL  CASO  DE  AMPLIACIÓN   DE  MONTO  O PLAZO DEL CONTRATO,   O    QUE    EXISTA
SUSPENSIÓN DE  LA OBRA, LA  VIGENCIA DE LA FIANZA SE DEBERÁ  AMPLIAR  EN
CONCORDANCIA CON EL NUEVO MONTO O PLAZO PACTADO.

d) QUE  LA   FIANZA  GARANTICE  LA  EJECUCIÓN  TOTAL  DE LOS TRABAJOS, AUN CUANDO PARTE
DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL FONDO”.

 e) QUE  LA  INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA  EXPRESAMENTE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO   118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

 f) QUE   PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERÁ REQUISITO  INDISPENSABLE    LA
CONFORMIDAD EXPRESA   Y  POR ESCRITO DE  “EL FONDO”

DÉCIMA PRIMERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

UNA     VEZ      CONCLUIDA   LA   OBRA,  “EL CONTRATISTA”    COMUNICARÁ    A   “EL FONDO”  LA
TERMINACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS   QUE  LE  FUERON  ENCOMENDADOS  Y   ÉSTA   VERIFICARÁ
QUE   LOS TRABAJOS ESTÉN  DEBIDAMENTE  CONCLUIDOS  DENTRO  DEL  PLAZO  QUE SE PACTÓ
EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO.

UNA  VEZ  QUE SE  HAYA  CONSTATADO  LA  TERMINACIÓN  DE LOS TRABAJOS, “EL FONDO”
PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN.
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NO  OBSTANTE LA  RECEPCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS,  “EL FONDO” SE RESERVA EL DERECHO DE
RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

DÉCIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL  QUE  OCUPE   CON   MOTIVO
DE LOS  TRABAJOS MATERIA  DE ESTE  CONTRATO,  SERÁ   EL  ÚNICO  RESPONSABLE  DE  LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE  LAS DISPOSICIONES  LEGALES  Y  DEMÁS  ORDENAMIENTOS  EN
MATERIA DE  TRABAJO  Y DE SEGURIDAD SOCIAL, “EL CONTRATISTA”  CONVIENE  POR  LO  MISMO
EN  RESPONDER DE TODAS LAS  RECLAMACIONES    QUE   SUS   TRABAJADORES  PRESENTASEN
EN  SU  CONTRA  O  EN  CONTRA   DE  ”EL FONDO”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SACAR  EN  PAZ  Y  A  SALVO A DE EL FONDO DE
CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO PRETENDIERE SU
PERSONAL, PAGANDO EN TODO CASO LOS GASTOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL  CONTRATISTA”  SE  OBLIGA     A   DESIGNAR    ANTICIPADAMENTE  A  LA  INICIACIÓN   DE   LOS
TRABAJOS, UN REPRESENTANTE QUE  PERMANECERÁ  EN  EL  SITIO  DE  REALIZACIÓN  DE LOS
MISMOS  Y QUE  ACTUARÁ  COMO SU  SUPERINTENDENTE  DE  CONSTRUCCIÓN,    QUIEN
DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA  TOMAR  DECISIONES EN TODO  LO
RELATIVO   AL    CUMPLIMIENTO  DE  ESTE CONTRATO.

“EL FONDO”  SE   RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA  TAMBIÉN  A  QUE LOS  MATERIALES  Y  EQUIPO QUE SE UTILICEN
EN LOS TRABAJOS  OBJETO  DE  ESTE  CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESTANDARES
INTERNACIONALES  QUE  EMITA “EL FONDO” Y   LAS  ESPECIFICACIONES   PARTICULARES  DEL
PROYECTO    QUE   FORMAN   PARTE   DE  ESTE INSTRUMENTO, Y A QUE LA  REALIZACIÓN  DE
TODAS Y  CADA  UNA  DE  LAS  PARTES  DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL
FONDO”, ASÍ COMO A RESPONDER POR  SU CUENTA  Y   RIESGO    DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS  DE   LA   MISMA  Y  DE  LOS   DAÑOS    Y     PERJUICIOS     QUE    POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA  DE   SU PARTE  SE LLEGUEN  A CAUSAR A  “EL FONDO”  O A TERCEROS, EN  CUYO
CASO  SE   HARÁ   EFECTIVA  LA  GARANTÍA  OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE  SE  OBLIGA   “EL CONTRATISTA”   A   NO  CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A
FAVOR DE CUALQUIER OTRA  PERSONA  FÍSICA  O  MORAL,  LOS  DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DE  ESTE CONTRATO, CON  EXCEPCIÓN  DE  LOS  DERECHOS  DE  COBRO  SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR  TRABAJOS EJECUTADOS,  EN  CUYO  CASO  SE   DEBERÁ   CONTAR  CON
LA  APROBACIÓN PREVIA Y POR  ESCRITO DE“FONACOT”.

DÉCIMA CUARTA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.
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“EL FONDO” ESTABLECERÁ LA  SUPERVISIÓN CON ANTERIORIDAD  A LA  INICIACIÓN DE LA OBRA,
LA  QUE  SERÁ  RESPONSABLE  DIRECTA  DE  LA  SUPERVISIÓN,  VIGILANCIA, CONTROL Y
REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE  LAS  ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR  “EL CONTRATISTA”.

ASIMISMO, “EL FONDO”   PODRÁ   REALIZAR  LA   INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE
VAYAN A USARSE  EN LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL LUGAR EN DONDE SE EFECTÚEN
LAS OBRAS.

LA SUPERVISIÓN  TENDRÁ  A SU  CARGO   LAS  FUNCIONES  QUE  SEÑALA  LOS ARTICULOS 85 Y 86
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

“EL FONDO” TENDRÁ  LA  FACULTAD  DE  VERIFICAR  SI  LOS   TRABAJOS  OBJETO DE  ESTE
CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO    POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO  CON  EL  PROYECTO,
LAS  NORMAS, ESPECIFICACIONES  Y  CON  EL  PROGRAMA  DE  TRABAJO   APROBADOS; PARA LO
CUAL, “EL FONDO” REVISARÁ PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS MEDIANTE SU
RESIDENTE DE OBRA,  SIN  PERJUICIO DE   LAS OBLIGACIONES   DEL CONTRATISTA QUE EJECUTA
LA SUPERVISIÓN.

DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL FONDO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR ALGUNA DE LAS CAUSAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 114, 115,116,117 Y
118 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, LO CUAL COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” INMEDIATAMENTE DESPUÉS
DE QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN.

DE IGUAL MANERA, "EL FONDO" PODRÁ SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, SI SE SUSPENDE EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO SE SUSPENDA LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL FONDO”, ÉSTA
PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE
QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO, A JUICIO DE “EL FONDO”.

PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS
30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN, DEBERÁ
PRESENTAR UNA ESTIMACIÓN QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO, “EL
FONDO” TENDRÁ QUE RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN,
LLEVÁNDOSE A CABO LA RECALENDARIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES.

EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO, O LA FALTA DE TERMINACIÓN DE LOS
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TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL MISMO, DARÁ LUGAR A UNA PENA CONVENCIONAL
DEL 2/100 (DOS POR CIENTO) POR CADA DÍA DE ATRASO EN SU EJECUCIÓN, CALCULADA HASTA
POR EL VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR.

EN CASO DE QUE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE ENCUENTRE DEMORADO SIN CAUSA
JUSTIFICADA O SIN AUTORIZACIÓN PARA SU REPROGRAMACIÓN, LA PENA CONVENCIONAL QUE
SE APLICARÁ SERÁ CON BASE EN EL VALOR DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR CADA DÍA
NATURAL DE INCUMPLIMIENTO Y SE HARÁ EFECTIVA LA PENA CONVENCIONAL, MEDIANTE EL
DESCUENTO EN EL PAGO CORRESPONDIENTE.

DE NO CONCLUIRSE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA, LA PENA CONVENCIONAL SE
APLICARÁ POR CADA DÍA DE ATRASO, HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN
CONCLUIDOS A PLENA SATISFACCIÓN DE “EL FONDO”, TOMANDO COMO BASE EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

DÉCIMA SEPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

“EL FONDO” PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD, TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 120, 121 Y 122 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBIENDO “EL FONDO”
HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”, INMEDIATAMENTE.

EN DICHO CASO, “EL FONDO” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE “EL FONDO” PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE
PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE
CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA DEL
PRESENTE CONTRATO.

SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” LAS QUE A CONTINUACIÓN SE
SEÑALAN:

a) SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA PACTADA.

b) SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REHACER ALGUNA PARTE
DE ELLOS, QUE HUBIESE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA O INCOMPLETA POR “EL
FONDO”.

 
c) SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE

INSTRUMENTO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO
POR “FONDO”.

 
d) SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL FONDO”, EL ATRASO

PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO.
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e) SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS
PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL.

 
f) SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS.
 
g) SI SUBCONTRATA PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SIN

PREVIA AUTORIZACION DEL FONDOSUJETARSE A LO ESTIPULADO EN EL MISMO.
 
h) SI NO DA A “EL FONDO”, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN,

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y/O DOCUMENTACIÓN.
 
i) SI CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO

REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

j) SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL
CONTRATO.

 
k) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN DE SU PARTE A CUALQUIERA DE LAS

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES O A LAS ÓRDENES DE “EL FONDO”.

DÉCIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES DEL PRESENTE CONTRATO O SUS ANEXOS, “EL FONDO” PODRÁ OPTAR
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS
EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE ESTE CONTRATO O, EN SU CASO, DECLARAR LA RESCISIÓN
CONFORME AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

SI “EL FONDO” CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE
RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN ESTE CONTRATO Y EN EL ARTICULO 127 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LO COMUNICARÁ
POR ESCRITO Y CON ACUSE DE RECIBO, A FIN DE QUE EXPONGA AL RESPECTO LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO, “EL
CONTRATISTA” NO MANIFIESTA ARGUMENTOS EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS
RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, “EL FONDO” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS,
DECLARARÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y LO COMUNICARÁ DANDO SUS ARGUMENTOS A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
DETERMINE LA PROCEDENCIA DE LA RESCISIÓN.

EN LOS CASOS EN QUE “EL FONDO” DECLARE LA RESCISIÓN, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ
OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, LA PENA CONVENCIONAL A QUE
SE REFIERE LA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.

VIGESIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE LA OBRA, O BIEN, OPTAR
POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. EN AMBOS SUPUESTOS, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A
“EL FONDO”, INMEDIATAMENTE DESPUÉS QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN, LA
CUAL RESOLVERÁ SU PROCEDENCIA DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A
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LA RECEPCIÓN DE LA MISMA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE AUTORICE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, DEBERÁN ESTABLECERSE
MEDIANTE CONVENIO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE TRABAJO
APROBADO Y LAS MEDIDAS QUE DEBAN IMPLEMENTARSE PARA RESGUARDAR LOS TRABAJOS Y
EL MATERIAL DE LA OBRA.

VIGESIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y ANEXOS QUE LO
INTEGRAN, ASÍ COMO A LO PREVISTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y EN FORMA SUPLETORIA A LOS
TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE EL CÓDIGO CIVIL
FEDERAL.

VIGÉSIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

LOS CONFLICTOS QUE LLEGARAN A PRESENTARSE EN CUANTO A LA INTERPRETACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN RESUELTOS DE COMÚN ACUERDO POR LAS
PARTES, AGOTANDO LAS MEDIDAS CONCILIATORIAS.

EN CASO DE QUE NO SE LLEGUE A UNA CONCILIACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO
ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE “EL CONTRATISTA”,
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE,
FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO LO FIRMAN LAS PARTES POR CUADRUPLICADO, EN
MEXICO DISTRITO FEDERSL, AL ___________________________  DEL ________________DE 2002.

POR FONACOT

______________________________________________
LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS

POR “EL CONTRATISTA”

___________________________________________


