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CONTRATO PLURIANUAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA 
CONTINUIDAD TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE 
INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO FONACOT 
(SAS RIESGOS), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, EN LO SUCESIVO EL INSTITUTO FONACOT, 
REPRESENTADO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO, EN SU CARÁCTER 
DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA 
TECNOLOGÍA ECL GLOBAL GROUP, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU 
ADMINISTRADOR ÚNICO EL C. EDUARDO CITALAN JUAN, EN ADELANTE EL PRESTADOR, 
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA EL REPRESENTANTE DEL INSTITUTO FONACOT: 

1.1. Que su representado, es un organismo público descentralizado de interés social, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuesta! y 
sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo previsto 
en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de abril del 2006. 

1.2. Que su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave IFN060425C53. 

1.3. Que cuenta con facultades legales suficientes para obligar a su representado en los términos 
y condiciones de este contrato, como se desprende de la escritura pública número 212,692 
de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Lic. Eutiquio López Hernández, Notario 
Público número 35 del Distrito Federal, instrumento que quedó debidamente inscrito en el 
Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 82-7-01082014-
115726, el día 01 de agosto del 2014, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y 40, 41 , 45 y 46 de su Reglamento. 

1.4. Que no tiene ningún conflicto de interés con el PRESTADOR, en términos de la fracción IX 
del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 
19 de julio de 2017. 

1.5. Que para el cumplimiento de sus funciones requiere la prestación de diversos servicios, 
entre los cuales se encuentra el SERVICIO INTEGRAL PLURIANUAL PARA LA 
CONTINUIDAD TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE 
INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO 
FONACOT (SAS RIESGOS). 

1.6. Que en atención a lo anterior, el presente contrato se adjudicó al PRESTADOR mediante 
adjudicación directa por excepción a la Licitación Pública, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 134 Constitucional; 22 fracción 11, 25, 26 fracción 111, 40 y 41 fracción I de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 22, 28, 29, 30, 71 y 72 
fracción 11 de su Reglamento; 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilida 
Hacendaria y 148 de su Reglamento, así como a lo establecido en el acuerdo dictado por 1 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INSTITUTO FONACOT, en s 
Décimo Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 24 de noviembre del 2017. 

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato plurianual, cuenta con 
recursos disponibles suficientes no comprometidos en las partida presupuestales números 
33301 denominada "Servicios de Informática" y 32701 denominada "Patentes, regalía 
otros", y cuenta con suficiencia presupuesta! para contratar el presente servicio, según,, 
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número SGA-291 de fecha 16 de octubre del 2017, emitido por la Subdirección General de 
Administración, con autorización del Director General del INSTITUTO FONACOT. 

1.8. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 40, segundo párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se cuenta con el escrito por el 
que se fundan y motivan los criterios de economía, eficacia, eficiencia, honradez y 
transparencia, para la celebración del presente contrato así como la justificación de las 
razones en las que se sustenta el ejercicio de la opción señalada en la fracción I del artículo 
41 del ordenamiento citado. 

1.9. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su 
representado el ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 452, Colonia Roma Sur, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México . 

. 
11. DECLARA EL PRESTADOR POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: 

11.1 . Que su representada es una Sociedad Anónima de Capital Variable, de conformidad con la 
legislación mexicana, como así lo acredita con la escritura constitutiva número 54,934, de 
fecha 25 de marzo de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Beltrán Lara, Notario 
Público Número 169 de la Ciudad de México, actuando como asociado en el protocolo de la 
notaria número 226 de la que es titular el Lic. Pedro Cortina Latapi; sociedad inscrita en el 
Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil electrónico 
número 544899-1. 

11.2. Que de acuerdo con sus estatutos, el objeto social de su representada consiste entre otras 
actividades, en la prestación de toda clase de servicios profesionales relacionados con la 
informática y telecomunicaciones en general, en especial la prestación de asesoría a todo 
tipo de personas flsicas y morales, en la elaboración, desarrollo, auditoría, proyecto, 
dirección, operación y adquisición de sistema de cómputo y telecomunicaciones tanto en la 
parte de programas, servicios, como en el equipamiento electrónico a utilizar. 

11.3. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave TEG1 503267C8. 

11.4. Que mediante escrito de fecha 10 de octubre de 2017, bajo protesta de decir verdad, 
manifiesta que TECNOLOGIA ECL GLOBAL GROUP, S.A. de C.V. es un Partner de SAS 
INSTITUTE S. DE R. L. DE C.V. especializado en desarrollos para el Sector Financiero, 
además que cuenta con la capacidad de licenciar e implementar productos de SAS acordes 
a la necesidad del INSTITUTO FONACOT. 

11.5. Que su representada dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás 
recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal 
suficiente para llevar a cabo los servicios materia del presente contrato. 

11.6. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación y de la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, relativo.al 
procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entida es 
federativas, habiendo obtenido opinión de cumplimiento en sentido positivo. 

11.7. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia d 
seguridad social de conformidad con lo dispuesto en la regla primera del Anexo Único del 
Acuerdo ACDO. SAI.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, relativo a las "Reglas para la obtención de la opinión d 
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Eliminado: una 
palabra del séptimo 
renglón del segundo 
párrafo. Datos de la 
Identificación Oficial 
Credencial para 
Votar con fotografía. 
Fundamento Legal: 

artículo 116 Primer 
párrafo de la Ley 
General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública; 
artículo 113 fracción I 
de la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública; 
artículo 3 fracción IX, 
6, 18 primer párrafo y 
artículo 31 de la Ley 
General de 
Protección de Datos 
Personales en 
Posesión de Sujetos 
Obligados; así como 
el lineamiento 
Trigésimo Octavo 
fracción I de los 
Lineamientos 
Generales en Materia 
de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como 
para la elaboración de 
versiones públicas.  

Motivación: Se 
considera información 
confidencial la que 
contiene datos 
personales 
concernientes a una 
persona física 
identificada o 
identificable. 

fiiacot Contrato No. I-SD-2017-249 

Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, habiendo obtenido opinión de 
cumplimiento en sentido positivo. 

11.8. Que acredita su personalidad como representante legal del PRESTADOR, con la escritura 
constitutiva relacionada en la declaración 11.1., donde consta su designación como 
Administrador Único de la sociedad a quien para el desempeño de su cargo y de 
conformidad con el artículo décimo sexto de los estatutos sociales, cuenta con poder general 
para actos de administración en los términos del párrafo segundo del artículo 2554 del 
Código Civil para el Distrito Federal, y se identifica con su credencial para votar clave de 
elector , expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto 
Federal Electoral, con vigencia al año 2024. 

11.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ninguno de sus socios o accionistas 
desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, por lo que no se actualiza un 
conflicto de interés, no encontrándose dentro del supuesto del artículo 49 fracción IX de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, ni se encuentra en alguno de los 
supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En caso de que alguna de las personas físicas que forman parte del PRESTADOR se 
encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa 
determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 
15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

11 .1 O.Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada se encuentra clasificada 
como pequeña empresa, de conformidad a lo establecido en el artículo 3, fracción 111 de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y a lo 
dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

I1.11.Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su 
representada el ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 863, piso 7, Colonia Nápoles, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, en la Ciudad de México. 

111. AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1.Que están de acuerdo en que los apartados, títulos e incisos del presente contrato, 
únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera se 
consideran como interpretación de condiciones del texto de este contrato. 

111.2.Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ostentan y manifiestan que 
las facultades con que actúan no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna, por 
lo que están conformes en obligarse de acuerdo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT encomienda al PRESTADOR y 
éste se obliga a llevar a cabo la prestación del SERVICIO INTEGRAL PLURIANUAL PARA LA 
CONTINUIDAD TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE 
INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO FONACOT 
(SAS RIESGOS), de conformidad con la descripción, alcance, administración del proyecto 
administración de los servicios, niveles de servicio) consideraciones, entregables, y delJ)áS 
especificaciones técnicas, contenidas en el ANEXO TECNICO que como ANEXO 1, se agr9ga al 
presente contrato, el cual una vez rubricado por las partes, formará parte integ7rnte del mis 6 como 
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si estuviese insertado a la letra; para lo cual el PRESTADOR pondrá toda su experiencia y 
capacidad, dedicándole todo el tiempo que sea necesario. 

SEGUNDA. ENTREGABLES. EL PRESTADOR se obliga a presentar evidencia física y electrónica 
de los siguientes entregables: 

No. ENTREGABLES PERIODICIDAD DE ENTREGA 
1 Plan de Trabajo autorizado por el o los Administradores del Unico. 

Contrato de acuerdo con lo estipulado en el punto 5.2 del En los primeros 20 días naturales a partir del 
Anexo Técnico. día hábil siguiente a la notificación de la 

adiudicación. 
2 Servicios de revisión de instalación y promoción. Unlco. 

• Reporte o Memoria Técnica conteniendo las De acuerdo al plan de trabajo (Dependiendo de 
evidencias de la correcta ejecución de los la entrega de la infraestructura por parte del 
componentes SAS licenciados en los ambientes de INSTITUTO FONACOl) 
Desarrollo Pruebas v Producción. 

3 SERVICIOS DE ANALISIS y ADMINISTRACIÓN DEL Mes vencido. 
CRÉDITO Dentro de los primeros 5 dias hábiles del mes 

inmediato siguiente especificado en el plan de . Aceptación de Entregables definidos y trabajo. 
comcrometidos 

4 SERVICIOS DE CRÉDITO Mes vencido. 
Dentro de los primeros 5 dias hábiles del mes . Aceptación de Entregables definidos y inmediato siguiente especificado en el plan de 

comcrometidos trabajo. 
5 SERVICIOS DE PLANEACIÓN FINANCIERA Mes vencido 

Dentro de los primeros 5 días hábiles del mes . Aceptación de Entregables definidos y inmediato siguiente especificado en el plan de 
comorometidos trabaio. 

6 SERVICIOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Mes vencido 
Dentro de los primeros 5 dias hábiles del mes . Aceptación de Entregables definidos y inmediato siguiente especiflC3do en et plan de 

comorometidos trabajo 
7 SERVICIOS DE RIESGOS DISCRECIONALES Mes vencido 

Dentro de los primeros 5 dias hábiles del mes . Aceptación de Entregables definidos y inmediato siguiente especificado en el plan de 
comorometidos trabajo 

8 SERVICIO DE RIESGOS NO DISCRECIONALES Mes vencido. 

• Aceptación de Entrega bles definidos y Dentro de los primeros 5 días hábiles del mes 
comprometidos. inmediato siguiente especificado en el plan de 

trabaio 
9 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA Y Mes vencido. 

SOPORTE ESPECIALIZADO Dentro de los pnmeros 5 días hábiles del mes 
inmediato siguiente 

• Bitácora de incidentes atendidos 
10 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Mes vencido 

Dentro de los primeros 5 días hábiles del mes . Lista de asistencia y documento que avale la inmediato siguiente de haberse impartido el 
imoartición del curso curso 

11 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DATOS Mes vencido 
Dentro de los pnmeros 5 dias hábiles del mes . Aceptación de Entregables definidos y inmediato siguiente especificado en el plan de 

comprometidos. trabaio. 

TERCERA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT pagará al PRESTADOR por los 
servicios objeto del presente contrato, los precios unitarios contenidos en la PROPUESTA TÉCNICA 
y ECONÓMICA que como ANEXO 11, se agrega al presente contrato, el cual una vez rubricado por 
las partes, formará parte integrante del mismo como si estuviese insertado a la letra. · 

Los precios son en moneda nacional y serán considerados fijos hasta que concluya la relació 1 
contractual, debiendo incluir el PRESTADOR todos los costos involucrados considerando todos lo 
conceptos del servicio que requiere el INSTITUTO FONACOT, por lo que el PRESTADOR no podrá 
agregar ningún costo extra y serán inalterables durante la vigencia del presente contrato. 

Asimismo, el INSTITUTO FONACOT, con fundamento en lo previsto en el artículo 66, fracción I de 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no pagar~ 
PRESTADOR aquellos servicios solicitados y no proporcionados. 
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CUARTA. MONTO TOTAL DEL CONTRATO. Por la totalidad de los servIc1os efectivamente 
devengados a que se refiere el presente contrato, el INSTITUTO FONACOT pagará al PRESTADOR 
la cantidad de $179'591 ,512.00 M.N. (CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), más el 
Impuesto al Valor Agregado. 

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PRESTADOR 
deba efectuar en su caso por concepto de penas convencionales. 

Si el PRESTADOR realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la 
responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a 
reclamar pago alguno por ello. 

QUINTA. EJERCICIO PRESUPUESTAL. El PRESTADOR recibirá por los servicios prestados 
durante los ejercicios fiscales del 2017 al 2019, las cantidades en Moneda Nacional que a 
continuación se describen, más el Impuesto al Valor Agregado: 

Partida Concepto 2017 2018 2019 To ta 1 

Presupuesta! 
33301 Servicios de 

Informática $5'405,234.00 $142'282, 198.00 $24'484,330.00 $172' 171 762.00 

32701 Patentes, 
regallas y otros $7'419,750.00 $7'419,750.00 

TOTAL $179'591 512.00 

La ejecución y pago del servIc10, estarán sujetos a la disponibilidad del presupuesto que sea 
autorizado por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada 
ejercicio fiscal y al oficio de Liberación del Presupuesto que la Secretarla de Hacienda y Crédito 
Público emita al INSTITUTO FONACOT por el período del 2017 al 2019. No habrá penalización de 
ningún tipo para el INSTITUTO FONACOT, en caso de que ocurra alguna variación por asignación y 
cuantía menor en los presupuestos que aprueben las autoridades mencionadas en este párrafo, que 
impida la continuidad del servicio objeto de este contrato, para cualquiera de los ejercicios fiscales. 

SEXTA. FORMA DE PAGO. En el presente servicio no se otorgarán anticipos. Para que la 
obligación de pago se haga exigible, el PRESTADOR deberá presentar a partir del día hábil 
siguiente a la entrega de los trabajos realizados, la documentación completa y debidamente 
requisitada para realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% de los servicios realizados 
devengados y justificados en el mes inmediato anterior, conforme a lo descrito en el presente 
contrato y en el Anexo Técnico, el cual consiste en entregables, los cuales deberán contar con el 
visto bueno por parte de los Administradores del Contrato de acuerdo con sus atribuciones. El 
PRESTADOR entregará los documentos y componentes que apliquen el primer día hábil del mes. El 
INSTITUTO FONACOT tendrá 5 (cinco) días naturales para validar dichos entregables, pasados 
estos 5 días si el PRESTADOR no recibiera observaciones, procederá a emitir la factura 
correspondiente; en caso de recibir observaciones dentro de los 5 días naturales, el PRESTADOR if 
deberá ~acer los cambios correspondientes dentro de los 2 (dos) días naturales siguientes a la fech~ ; 
de comunicación de dichas observaciones, mismas que deberán ser revisadas por el INSTITUTO ~ 
FONACOT, en los siguientes 3 (tres) días naturales consecutivos. //\ 

El pago mensual se realizará dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la presentación ~e 
los comprobantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Código Fiscal de la 
Federación, por lo que el PRESTADOR deberá emitir comprobantes fiscales digitales por Internet 
(CFDI), que son facturas electrónicas que el PRESTADOR pondrá a disposición del INSTITUTO 
FONACOT en archivo XML (archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet) y de 
manera adicional entregarán la representación de las facturas electrónicas en un documento 
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Eliminado: tercer, 

cuarto y quinto 
renglón del 
segundo párrafo. 
Datos de la 
Cuenta Bancaria 
(No. de Cuenta, 
CLABE, Sucursal y 
Plaza) 
Fundamento 
Legal: artículo 116 

tercer párrafo de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública; artículo 
113 fracción II de la 
Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública; artículos 
46 y 142 de la Ley 
de Instituciones de 
Crédito y artículo 
31 de la Ley 
General de 
Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de 
Sujetos Obligados; 
así como los 
lineamientos 
Trigésimo Octavo 
fracción III y 
Cuadragésimo 
Segundo 
fracciones I y II de 
los Lineamientos 
Generales en 
Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de 
la Información, así 
como para la 
elaboración de 
versiones públicas. 
Motivación: Por 
tratarse de 
Información que 
identifica un 

Secreto Bancario. 
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impreso en papel, y previa validación y aceptación de las mismas, por parte del Administrador del 
Contrato, y recibidos los entregables, por lo que deberán estar debidamente selladas y firmadas por 
el Administrador del Contrato, desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en 
su caso se otorguen al INSTITUTO FONACOT. 

El INSTITUTO FONACOT cubrirá al PRESTADOR la cantidad set'lalada en la cláusula que 
antecede, a través de pagos mensuales, ya sea a través del programa de cadenas productivas o 
transferencia interbancaria a la cuenta  

 
 

Con fundamento en el artículo 13 párrafo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, en caso de requerirse licenciamiento, el pago del mismo se realizará en una sola 
exhibición y contra entrega al Administrador del Contrato (Subdirección General de Tecnologías de 
la Información y Comunicación) de las licencias correspondientes. 

Los comprobantes fiscales que expida el PRESTADOR, deberán cumplir con los requisitos 
contenidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y la representación impresa de las 
facturas electrónicas. 

El PRESTADOR podrá modificar el número de cuenta y el nombre de la institución citada en esta 
cláusula, siempre que dé aviso al INSTITUTO FONACOT por lo menos con 10 (diez) días naturales 
de anticipación a la presentación de los comprobantes fiscales antes citados. 

SÉPTIMA. PAGOS. Para el pago de los servicios efectivamente proporcionados, El PRESTADOR 
deberá entregar lo siguiente: 

a. Comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación de 
dichos comprobantes en documento impreso en papel, que reúnan los requisitos fiscales 
respectivos, en la que indique el servicio proporcionado y el número de contrato que lo 
ampara. Dichos comprobantes serán entregados en las oficinas centrales del INSTITUTO 
FONACOT, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur No. 452, 2° Piso, Colonia Roma Sur, C.P. 
06760, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de labores de las 9:00 a 
las 18:00 horas de lunes a viernes en días hábiles, y enviarlos a cada uno de los siguientes 
correos electrónicos: 
diego.ochoa@fonacot.gob.mx, 
jessica.marmolejo@fonacot.gob.mx, 
juanc.diaz@fonacot.gob.mx, 
javier.jimenez@fonacot.qob.mx, 
erwing.delacruz@fonacot.gob.mx 
claudia. flores@fonacot.gob.mx 

b. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de " 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efectos de contabilizar el 
plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la Ley mencionada, se 
tendrán como recibidos los comprobantes fiscales citados en el inciso anterior que reúnan 
los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que el PRESTADOR los entregue al 
INSTITUTO FONACOT, al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio, ,A 
conforme a los términos del contrato celebrado y el INSTITUTO FONACOT los reciba a '- LV' 
satisfacción, en los términos de los lineamientos que emita la Secretaría de la Función 
Pública para promover la agilización del pago. .,, 

Dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de los comprobantes 
fiscales, , en los términos del presente contrato, el INSTITUTO FONACOT deberá requerir 
en su caso, al PRESTADOR, la corrección de errores o deficiencias contenidos en dichos 
comprobantes fiscales que reúnan los requisitos fiscales correspondientes; tramitar el pago Í'\. 
de esos comprobantes fiscales y realizar el pago al PRESTADOR. \ ~ ....C--
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El INSTITUTO FONACOT dará al PRESTADOR la opción de recibir el pago por medios 
electrónicos. 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 90 del Reglamento referido, en caso de 
que los comprobantes fiscales entregados por el PRESTADOR para su pago, presenten 
errores o deficiencias, el INSTITUTO FONACOT dentro de los tres días hábiles siguientes al 
de su recepción, indicará por escrito al PRESTADOR las deficiencias que deberá corregir. El 
periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PRESTADOR 
presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

OCTAVA. VIGENCIA. La vigencia del presente contrato será a partir del 01 DE DICIEMBRE 2017 
AL 31 DE MAYO DEL 2019, la cual será forzosa para el PRESTADOR y voluntaria para el 
INSTITUTO FONACOT. 

NOVENA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PLURIANUAL. El PRESTADOR 
garantizará el cumplimiento del presente contrato entregando al INSTITUTO FONACOT dentro de 
los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, tal como se refiere 
en la fracción 11 del articulo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, póliza de fianza, en moneda nacional, expedida por institución legalmente autorizada para 
operar en el ramo, conforme a la legislación mexicana, a favor del Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores (INSTITUTO FONACOT), por un importe equivalente al 10% (Diez 
por ciento) del monto máximo a erogar en el ejercicio fiscal 2017, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, renovando la garantía en los ejercicios fiscales 2018 y 2019, por el monto máximo que se 
ejercerá en los mismos, la cual deberá presentarse al INSTITUTO FONACOT a más tardar dentro 
de los primeros diez días naturales de cada ejercicio fiscal, de conformidad con el artículo 87 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, bajo las 
mismas condiciones que se describen en la presente cláusula. 

De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando la forma de garantía sea mediante fianza, 
cada una de las pólizas de fianza deberá contener en su texto, como mínimo, las siguientes 
previsiones: 

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato 
abierto plurianual celebrado entre TECNOLOGiA ECL GLOBAL GROUP, S.A. de C.V., y el 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, derivado del 
procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública. 

b) Que para cancelar cada una de las fianzas, será requisito contar con la constancia de 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales de cada ejercicio presupuesta!, para lo 
cual se requerirá la respectiva manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO 
FONACOT. 

c) Que cada una de las fianzas permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación 
que garantice cada ejercicio presupuesta! y continuará vigente en caso de que se otorgue ' 
prórroga al cumplimiento del contrato. así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva 
que quede firme, y 

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de las 
fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo 
del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, quedando a elecci · 
del INSTITUTO FONACOT poder reclamar el pago de la fianza por cualquiera.):! ,,-; los 
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Fianzas, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el 
artículo 283 de dicha Ley. 

Que la institución afianzadora otorga expresamente y en forma automática, sin necesidad de que 
medie aviso, su consentimiento en términos del artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, en caso de que el INSTITUTO FONACOT decida otorgar prórrogas y/o esperas al 
PRESTADOR. 

En el supuesto de rescisión de este contrato por causas imputables al PRESTADOR, la fianza se 
hará exigible de inmediato sin necesidad de juicio previo ni declaración judicial alguna, sin perjuicio 
de la responsabilidad que pudiese fincarle el INSTITUTO FONACOT al PRESTADOR ante autoridad 
competente. 

La garantía de cumplimiento del contrato, se hará exigible de inmediato, sin necesidad de juicio 
previo ni declaración judicial alguna, y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiese fincarle el 
INSTITUTO FONACOT al PRESTADOR ante autoridad competente, cuando se presente de manera 
enunciativa y no limitativa, alguno de los siguientes casos: 

};>- Cuando por causas imputables al PRESTADOR, se incumpla con cualquiera de las 
condiciones pactadas en el contrato y consecuentemente se rescinda el mismo, o 

~ Cuando se haya vencido el plazo para el inicio de la vigencia del contrato y el PRESTADOR 
por sí mismo o a requerimiento del INSTITUTO FONACOT, no sustente debidamente las 
razones del incumplimiento en el inicio, previo agotamiento de las penas convencionales 
respectivas, o 

? Cuando se detecten vicios ocultos o defectos de la calidad de los servicios proporcionados. 

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. La fianza a que se refiere la 
cláusula que antecede, será cancelada por el INSTITUTO FONACOT a través de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, una vez que el PRESTADOR demuestre haber cumplido 
con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato; para cancelar la fianza, será 
indispensable la constancia de cumplimiento total de las obligaciones, donde conste la manifestación 
expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT en ese sentido, con fundamento en el artículo 103, 
fracción 1, inciso b, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público 

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍA INTEGRAL. El PRESTADOR se obliga con el INSTITUTO 
FONACOT a garantizar que no se afectará durante la vigencia del contrato, el funcionamiento de los 
aplicativos productivos que se encuentran operando actualmente en la "SOLUCIÓN INTEGRAL 
FASE 1", por lo que acredita que cuenta con la capacidad técnica para poder garantizar de manera 
integral la adecuada operación y mantenimiento a la actual "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1" y sus 
componentes objeto del contrato y del Anexo Técnico. En caso de ocasionar alguna afectación, el 
PRESTADOR se compromete a restablecer la funcionalidad de la actual "SOLUCIÓN INTEGRAL 
FASE 1" sin generar un costo adicional al INSTITUTO FONACOT, en caso de requerir los servicios 
de un tercero. 

DÉCIMA SEGUNDA. CALIDAD DEL SERVICIO.- El PRESTADOR se obliga ante el INSTITUTO 
FONACOT a responder de la calidad de los servicios prestados así como de cualquier otra 

" ' 

responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato, en~o L " 
dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o en la • t 
legislación aplicable. . 

,., 
El PRESTADOR deberá contar con la infraestructura necesaria, personal profesional y/o tée¿:¡·co 
especializado en el ramo, herramientas, procedimientos, refacciones técnicas y equipos ade91:fádos, 
para el tipo de servicios solicitados, a fin de garantizar que los servicios objeto del presen e"'contrato 
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sean proporcionados con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, 
comprometiéndose a desarrollarlo a satisfacción del INSTITUTO FONACOT. 

El Administrador del contrato se encargará de comprobar, supervisar y verificar la realización 
correcta y eficiente de los servicios objeto del presente contrato. 

El PRESTADOR manifiesta su conformidad para que el INSTITUTO FONACOT supervise los 
servicios que se compromete a proporcionar, y una vez realizada la supervisión, el INSTITUTO 
FONACOT deberá firmar de conformidad con los servicios proporcionados por el PRESTADOR a la 
fecha de la revisión. Dicha supervisión no exime ni libera al PRESTADOR de las obligaciones y 
responsabilidades contraídas en virtud de este contrato. 

El INSTITUTO FONACOT podrá rechazar los servicios si no reúnen las especificaciones y alcances 
establecidos en el presente contrato y en el Anexo 1 (ANEXO TÉCNICO), obligándose el 
PRESTADOR en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin 
costo adicional para el INSTITUTO FONACOT. 

DÉCIMA TERCERA. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR. El PRESTADOR se obliga a: 

a) Cumplir totalmente y a satisfacción del INSTITUTO FONACOT con el servicio objeto del 
presente contrato. 

b) Contar con el personal profesional y técnicos especializados en el ramo, suficiente para la 
ejecución, operación y supervisión continua de los servicios. 

c) Mantener el nivel de experiencia y especialidad que señaló tenía el personal propuesto 
para realizar los servicios. 

DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD CIVIL. El PRESTADOR se compromete ante el 
INSTITUTO FONACOT durante la vigencia del servicio, a responder por el pago de los daños y 
perjuicios que por causas imputables a la mano de obra de su personal le pudiera ocasionar a los 
sistemas, equipos e instalaciones en general en el ejercicio del presente contrato y los problemas de 
cualquier naturaleza que puedan derivar directamente de defectos o incumplimiento en la prestación 
de los servicios contratados y que no sean objeto de penalización. 

DÉCIMA QUINTA. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. El PRESTADOR se obliga a 
contratar y mantener durante la vigencia del servicio, una póliza de responsabilidad civil por un 
importe del 1 % ( uno por ciento) del monto total del contrato. Dicha póliza deberá ser expedida por 
institución legalmente autorizada para operar en el ramo, conforme a la legislación mexicana, a 
favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

DÉCIMA SEXTA. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Los servicios deberán ser realizados 
en Plaza de la República No. 32, Col. Tabacalera, C.P. 06030, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, así como en las oficinas centrales del INSTITUTO FONACOT ubicadas en Insurgentes Sur 
No. 452, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México. 

DÉCIMA SÉPTIMA. OBSERVACIONES AL SERVICIO. Convienen las partes en que el INSTITUT 1 

FONACOT queda facultado para hacer las observaciones que estime pertinentes para la mejo 
prestación del SERVICIO, las cuales serán atendidas de inmediato por el PRESTADOR y resuelta 
en un plazo no mayor a 30 días hábiles por el PRESTADOR. 

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS. Los impuestos y derechos que procedan con 
motivo del presente contrato, serán pagados por el PRESTADOR, de acuerdo con lo establecido en , 
las disposiciones legales vigentes en la materia. El INSTITUTO FONACOT solo cubrirá el lmpues 
al Valor Agregado, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes · la 
materia. 

y 
9 

i 
¡ 
; 
1 
1, 

" ) 

·'-...._ , 

y 



 

y 

fiiiacot Contrato No. I-SD-2017-249 

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. El 
PRESTADOR no podrá en forma alguna ceder ni transferir en forma total o parcial los derechos y 
obligaciones derivados de este contrato, salvo los derechos de cobro, mismos que solo podrán ser 
cedidos con la aceptación expresa que por escrito otorgue el INSTITUTO FONACOT al 
PRESTADOR, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS. El PRESTADOR se obliga con el 
INSTITUTO FONACOT, a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera 
causar al INSTITUTO FONACOT o a terceros, si con motivo del servicio viola derechos de autor, 
patentes y/o marcas registradas, de terceros u otro derecho intelectual reservado. En tal virtud, el 
PRESTADOR manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de 
los supuestos de infracción administrativa y/o delito, establecidos en la Ley Federal del Derecho de 
Autor y en la Ley de la Propiedad Industrial. 

En caso de que sobreviniere alguna reclamación en contra del INSTITUTO FONACOT, por 
cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste, será la de dar aviso en el 
domicilio previsto en este instrumento al PRESTADOR, para que éste, utilizando los medios 
correspondientes al caso, garantice salvaguardar al INSTITUTO FONACOT de cualquier 
controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil , penal, mercantil, fiscal o de 
cualquier otra índole. 

VIGÉSIMA PRIMERA RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL. El PRESTADOR bajo su más 
estricta responsabilidad podrá nombrar los auxiliares, especialistas o técnicos que requiera para la 
prestación del servicio, en el entendido de que asumirá responsabilidad total de la actuación de los 
mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios que en su caso éstos en el desempeño de su 
participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT. 

El PRESTADOR como patrón de las personas que en su caso designe, será el único responsable de 
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos aplicables en 
materia de trabajo y seguridad social, obligándose a responder de todas y cada una de las 
reclamaciones que dichas personas presenten en su contra o en contra del INSTITUTO FONACOT 
obligándose en este mismo acto a dejar en paz, a salvo y libre de cualquier responsabilidad al 
INSTITUTO FONACOT, reconociendo expresamente el PRESTADOR que es el único responsable 
del pago de sus sueldos, salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demás 
prestaciones establecidas en los ordenamientos legales, comprometiéndose a mantener a salvo en 
todo momento al INSTITUTO FONACOT en caso de cualquier reclamación que se presentare en su 
contra derivada de su relación contractual con EL INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el 
INSTITUTO FONACOT por dicho concepto. 

En caso de que las personas designadas por el PRESTADOR como sus auxiliares, especialistas o 
técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepción establecida por la Ley Federal del Trabajo, el 
PRESTADOR asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO FONACOT de cualquier 
acción que pudiera interponerse por tal acontecimiento. 

Asimismo, el PRESTADOR, se obliga a que para el supuesto de que para el servicio, requiera del 
uso intensivo de mano de obra y que ésta implique un costo superior al treinta por ciento del monto 
total del presente contrato, cumplirá durante la vigencia del mismo, con la inscripción y pago den 
cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que de manera bimestral entregará al'\ 
INSTITUTO FONACOT, las constancias de cumplimiento. 

El PRESTADOR se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT tos gastos y costas judiciales erogadas 
por este último, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la presente cláusula. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES. El INSTITUTO FONACOT con fundamento en e 
articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, po á 
incrementar del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos 
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solicitados, siempre que las modificaciones no rebasen en su conjunto, el 20% (Veinte por ciento) 
del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, 
dentro de su vigencia, y que el precio sea igual al pactado originalmente en el contrato que se 
modifique. 

Por lo que se refiere a la vigencia, ésta podrá ser ampliada, siempre que no se rebase el primer 
trimestre del ejercicio fiscal siguiente y resulte indispensable para no interrumpir la operación regular 
del INSTITUTO FONACOT, de conformidad con lo establecido en el articulo 92 del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y último párrafo del artículo 
146 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

VIGÉSIMA TERCERA. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PENAS 
CONVENCIONALES. Conforme a lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y primer párrafo del artículo 96 de su Reglamento, el 
PRESTADOR queda obligado a pagar por concepto de penas convencionales las siguientes: 

No. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Descrinrión 
Atraso en el tiempo de entrega de los servicios de 
revisión de instalación y promoción. 

Atraso en el tiempo de entrega de los servicios de 
Análisis y Administración del Crédito. 

Atraso den el tiempo de entrega de los Servicios de 
Crédito. 

Atraso en el tiempo de entrega de los Servicios de 
Planeación Financiera. 

Atraso en el tiempo de entrega de los Servicios de 
Planeación Estratégica. 

Atraso en el tiempo de entrega de los Servicios de 
Riesgos Discrecionales. 

Atraso en el tiempo de entrega de los Servicios de 
Riesgos No discrecionales. 

Atraso en el tiempo de entrega de los Servicios de 
Limpieza de Datos. 

Monto 
1% del monto del mes de los servicios plasmados en 
el correspondiente Plan de Trabajo, por día natural de 
atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garantla de 
cumolimiento del contrato. 
1% del monto del mes de los servicios plasmados en 
el correspondiente Plan de Trabajo, por dia natural de 
atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
1 % del monto del mes de los servicios plasmados en 
el correspondiente Plan de Trabajo, por día natural de 
atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garantía de 
cumclimiento del contrato. 
1% del monto del mes de los servicios plasmados en 
el correspondiente Plan de Trabajo, por día natural de 
atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garantía de 
cumclimiento del contrato. 
1% del monto del mes de los servicios plasmados en 
el correspondiente Plan de Trabajo, por día natural de 
atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
1% del monto del mes de los servicios plasmados en 
el c0<respondiente Plan de Trabajo, por día natural de 
atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garantía de 
cumDlimiento del contrato. 
1 % del monto del mes de los servicios plasmados en 
el correspondiente Plan de Trabajo, por día natural de 
atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garantía de 
cumclimiento del contrato. 
1 % del monto del mes de los servicios plasmados en 
el correspondiente Plan de Trabajo, por día natural de 
atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garantía d ~ 
cumplimiento del contrato. \ 

n 
t 

I 

Atraso en la entrega de las Licencias con base en el 
plan de trabajo. 

10% del monto del mes de los servicios plasmado~\ 

No debiendo rebasar el monto de la garantía de , 1 
cumollmiento del contrato. ,} , 1 

en el correspondiente Plan de Trabajo, por día natural ' v/, 
de atraso. 

Cuando el monto total de aplicación de las penas convencionales rebase el 10% del valor total del ~ 
presente co_ntrato, el IN_STITUTO FONACOT podrá iniciar el procedimi~nto de rescisión del contrat , 
en los térrrnnos del articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servic7·os del ~ tor 

Público. ·--~ ( 
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De conformidad con el segundo párrafo del articulo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago de los servicios quedará condicionado, 
proporcionalmente, al pago que el PRESTADOR deba efectuar por concepto de penas 
convencionales por atraso. En el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro 
de dichas penas, ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o causas de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al 
PRESTADOR. 

De conformidad con lo dispuesto en la parte final del primer párrafo del articulo 96 del Reglamento 
citado, la suma de todas las penas convencionales aplicadas al PRESTADOR, por ningún concepto 
podrá exceder el monto de la garantía de cumplimiento del contrato. 

Si en un término de 10 (diez) días naturales persiste el atraso, el INSTITUTO FONACOT podrá 
rescindir administrativamente el contrato y, en su caso, hará efectiva la fianza para el cumplimiento 
del contrato. 

Para el pago de las penas convencionales, el INSTITUTO FONACOT a través la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, informará por escrito al PRESTADOR el cálculo de la 
pena correspondiente, indicando el número de días de atraso, así como la base para su cálculo y el 
monto de la pena a que se hizo acreedor, debiendo el PRESTADOR realizar el pago 
correspondiente a través de referencia bancaria que se genera el mismo día en el que efectuará el 
pago. El cual será proporcionado en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Para efectuar este pago, el PRESTADOR contará con un plazo que no excederá de 5 (cinco) días 
hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación. En el supuesto de que el cálculo 
de la penalización contenga centavos, el monto se ajustará a pesos, de tal suerte que las que 
contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos, el importe de la penalización se ajustará 
a pesos a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, el importe de la 
penalización se ajustarán a pesos a la unidad inmediata superior. 

Ambas partes acuerdan, que aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato plazo 
determinado de cumplimiento, no serán objeto de penalización alguna, pero su incumplimiento 
parcial o deficiente dará lugar a que el INSTITUTO FONACOT deduzca su costo del importe 
correspondiente. 

VIGÉSIMA CUARTA. DEDUCTIVAS. En términos de lo previsto en los Artículos 53 Bis de La Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, el INSTITUTO 
FONACOT aplicará al PRESTADOR deducciones a los conceptos del servicio que en su caso 
presenten incumplimiento parcial o deficiente, de conformidad con lo siguiente: 

No. 

2 

3 

DESCRIPCION 
Atraso en el tiempo de atención de los Servicios 
de administración de la plataforma y soporte 
especializado con base en los tiempos 
establecidos en el numeral 8 ' NIVELES DE 
SERVICIO' subnumeral 8.1 Tiempos de 
Respuesta del Anexo Técnico. 

Atraso en el tiempo de entrega de los Servicios de 
Transferencia de Conocimientos 

Incumplimiento de la asignación o reemplazo de 
recursos humanos 

MONTO 
1% sobre el monto mensual del servicao de 
Administración y Soporte Especializado. 
Por cada día de prestación deficiente o parcial 
posterior al tiempo máximo establecidos en el 
numeral B "NIVELES DE SERVICIO' 
No debiendo rebasar el monto de la garantia de , 
cum limiento del contrato. 
1 % del monto del mes de los servicios de 
transferencia de conocimientos confim,ados, por 
cada dia natural de prestación deficiente o 
parcial. 
No debiendo rebasar el monto de la garantía de 
cum limiento del contrato. 
1% sobre el monto mensual del servicio de 
Administración y Soporte Especializado, por cada 
dia natural de prestación deficiente o parcial. 
No debiendo rebasar el monto de la garant' 
cum imiento del contrato. 
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VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES. Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, 
cuando el PRESTADOR incumpla a cualquiera de sus obligaciones contractuales por causas a él 
imputables; teniendo el INSTITUTO FONACOT facultad potestativa para rescindir el presente 
contrato. 

La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones 
incumplidas. 

Independientemente de lo anterior, cuando el PRESTADOR incu'mpla con sus obligaciones 
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves 
al INSTITUTO FONACOT, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la 
celebración del contrato o durante la vigencia del mismo, se hará acreedor a las sanciones 
establecidas en los Artículos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS EN EXCESO. De conformidad con lo previsto en los artículos 51 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 67 de su Reglamento, 
tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PRESTADOR, éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa de recargo 
que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en 
exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. Serán causas de rescisión del 
presente contrato, sin responsabilidad para el INSTITUTO FONACOT, si el PRESTADOR: 

A) No proporciona el servicio objeto de este contrato en la fecha pactada. 

B) No proporciona el servicio de conformidad a lo establecido en el presente contrato y en los 
Anexos, o sin motivo justificado no acata las indicaciones del INSTITUTO FONACOT. 

C) Suspende injustificadamente el servicio materia del presente contrato. 

D) Por cualquier causa deja de tener capacidad técnica y los elementos necesarios para 
proporcionar el servicio. 

E) Si en el caso de sustitución de personal este tiene un nivel inferior al propuesto inicialmente. 

F) Cede en forma parcial o total a terceras personas los derechos u obligaciones derivados del 
presente contrato. 

G) No da al INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la supervisión y 
verificación del servicio. 

H) Cuando el importe que se haya deducido, sea igual o superior al 10% (diez por ciento) del 
monto total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

1) Se declara en concurso mercantil o le sobreviniere una huelga o por cualquier causa análog . 

J) En general, por cualquier incumplimiento a las obligaciones pactadas en el presente contrato 
en su anexo. 

VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. El incumplimiento 
del PRESTADOR a cualquiera de sus obligaciones pactadas en el presente contrato, lo har~ 
rescindible en cualquier momento y sin necesidad de juicio o declaración judicial previa, para lo c~r 
el INSTIT~~O .F~~ACOT deberá motivar la rescisión en alguna de las causale
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efecto. Si es el PRESTADOR quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la 
autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo 
previsto en los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 98 y 99 de su Reglamento, bajo el siguiente procedimiento: 

1. Se iniciará a partir de que al PRESTADOR le sea comunicado por escrito el incumplimiento 
en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su 
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

2. Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; 

3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá estar debidamente fundada, 
motivada y comunicada al PRESTADOR dentro de los 15 (quince) días siguientes a lo 
señalado en el punto 1; y, 

4. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar el INSTITUTO FONACOT por concepto del servicio 
proporcionado hasta el momento de la rescisión. Si previamente a la determinación de dar 
por rescindido el contrato, se proporcionara el servicio, el procedimiento iniciado quedará sin 
efecto, previa aceptación y verificación del INSTITUTO FONACOT de que continúa vigente 
la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales 
correspondientes. 

El INSTITUTO FONACOT podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las 
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, el INSTITUTO FONACOT elaborará un 
dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con 
la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 

Al no dar por rescindido el contrato, el INSTITUTO FONACOT establecerá con el PRESTADOR otro 
plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El 
convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los 
dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

En el supuesto del cuarto párrafo del artículo 54 de la Ley mencionada, el INSTITUTO FONACOT 
elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se 
ocasionarían con la rescisión del contrato, resultarían más inconvenientes. 

Cuando por motivo del atraso en la prestación del servicio, o el procedimiento de rescisión se ubique 
en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, el INSTITUTO 
FONACOT podrá aceptar la prestación del servicio previa verificación de que continúa vigente la 
necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 
vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. 
Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público se considerará nulo. 

VIGÉSIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podrá dar por 
terminado anticipadamente el contrato mediante comunicación por escrito con 5 (cinco) días hábiles 
de antelación al PRESTADOR, cuando por convenir a los intereses del INSTITUTO FONACOT así 
lo determine; cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas 
se extinga la necesidad del servicio originalmente contratado, y se demuestre que de continuar co 
el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al INSTIT 
FONACOT, quedando únicamente obligado el INSTITUTO FONACOT a reemb~s9 al 
PRESTADOR los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que ~ t9s sean 

razon~blesi~;t;; :~~p;:;~s y se relacionen directamente con el contrato ( rrepe ~ _,_ 
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El PRESTADOR podrá solicitar al INSTITUTO FONACOT, el pago de gastos no recuperables en un 
plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de la terminación anticipada del contrato o de 
la suspensión del servicio, según corresponda. 

Si los gastos no recuperables son por los supuestos a que se refieren los artículos 101 y 102 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Servicios del Sector Público, serán pagados 
dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la 
solicitud fundada y documentada del PRESTADOR. 

Todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento. 

TRIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD. Con motivo de la prestación del servicio contratado, el 
INSTITUTO FONACOT proporcionará al PRESTADOR toda la información y documentación 
necesaria para el debido desempeño de sus funciones, misma que el PRESTADOR se obliga a 
guardar y a hacer guardar estricta confidencialidad y reserva. 

Toda la documentación que con motivo del presente contrato, el INSTITUTO FONACOT entregue al 
PRESTADOR, así como toda la información que el PRESTADOR desarrolle, será propiedad 
exclusiva del INSTITUTO FONACOT, considerándose esta información como confidencial y 
privilegiada, por lo que estará protegida en todo momento como secreto industrial en términos de la 
Ley de la Propiedad Industrial, debiendo el PRESTADOR guardar la secrecía y confidencialidad 
sobre la misma, obligándose a no usarla, copiarla, transmitirla o divulgarla a terceros sin 
consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO FONACOT. 

Lo anterior debe entenderse, como que el PRESTADOR se abstendrá de manera directa o indirecta 
de editar, divulgar, publicar, comercializar, usar y modificar total o parcialmente, la información 
proporcionada, conocida, desarrollada u obtenida, por cualquier medio, sin la debida autorización del 
INSTITUTO FONACOT, respondiendo en caso contrario por los daños y perjuicios que se llegaran a 
ocasionar para ambas partes, en el entendido de que dichos actos podrán generar la rescisión del 
contrato. En caso de que la conducta desplegada por el PRESTADOR sea constitutiva de delito, en 
perjuicio del INSTITUTO FONACOT, éste podrá proceder a hacer la denuncia correspondiente ante 
el Ministerio Público competente. 

De la misma manera convienen en que la información confidencial a que se refiere esta cláusula 
puede estar contenida en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, programas de computadora, 
diskettes o cualquier otro material que tenga información jurídica, operativa, técnica, financiera, de 
análisis, compilaciones, estudios, gráficas o cualquier otro similar. 

TRIGÉSIMA PRIMERA. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Con la información 
que sea proporcionada al PRESTADOR, éste se obliga a: 

a) Utilizar toda la información a que tenga acceso o generada con motivo del servicio, 
únicamente para prestar el objeto de este contrato. 

b) Limitar la revelación de la información y documentación a que tenga acceso, únicamente a las 
personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerl\ 
haciéndose responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma. 

c) No hacer copias de la información, sin la autorización por escrito del INSTITUTO FONACOT. 
d) No revelar a ningún tercero la información sin la previa autorización por escrito del INSTITUTO 

FONACOT. 
e) Una vez concluida la vigencia del presente contrato, el PRESTADOR entregará al INSTITUTO 

FONACOT todo el material y copias que contenga la información confidencial recabada o que 
le haya sido proporcionada por el INSTITUTO FONACOT, así como la documentación ~ 
información proporcionada, conocida, desarrollada u obtenida con motivo del desemp~o 
de sus actividades materia de contratación. 

/ 15 

/'. 

' \. 

/ 

y 



 

fiiiiacot Contrato No. I-SD-2017-249 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. Cuando durante la vigencia del contrato 
sobrevinieren causas de fuerza mayor o de caso fortuito, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender 
el servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos servicios efectivamente devengados. 

Cuando dicha suspensión obedezca a causas imputables al INSTITUTO FONACOT, el 
PRESTADOR tendrá derecho al pago de los gastos no recuperables durante el tiempo en que dure 
esta suspensión. 

En cualquiera de los casos anteriores, el plazo de suspensión no podrá ser mayor a 20 (veinte) días 
naturales, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada de este contrato, previa solicitud 
del Administrador del mismo. 

TRIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será 
responsable por cualquier retraso o incumplimiento de este contrato que resulte de caso fortuito, 
fuerza mayor o por causas atribuibles al INSTITUTO FONACOT, en la inteligencia de que, una vez 
superados los dos primeros eventos, se reanudará el servicio objeto del presente contrato, si así lo 
manifiesta el INSTITUTO FONACOT. 

Para los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, el PRESTADOR deberá notificar y acreditar 
dicha situación al INSTITUTO FONACOT, previo al vencimiento de las fechas de cumplimiento 
estipuladas originalmente; igual procedimiento llevará a cabo el INSTITUTO FONACOT, para el 
caso de que por causas atribuibles a éste, no se cumpla con el servicio en las fechas pactadas, 
procediéndose a modificar el presente contrato a efecto de diferir la fecha para la prestación del 
servicio. En este supuesto deberá formalizarse el convenio modificatorio respectivo, no procediendo 
la aplicación de penas convencionales por atraso, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su 
Reglamento. 

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible e insuperable 
que impida a las partes afectadas el cumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato, si dicho 
evento se encuentra más allá del control razonable de dicha parte, y no es resultado de su falta o 
negligencia, y si dicha parte no ha sido capaz de superar dicho acontecimiento mediante el ejercicio 
de la debida diligencia. Sujeto a la satisfacción de las condiciones precedentes, el caso fortuito o 
fuerza mayor incluirá, en forma enunciativa y no limitativa: 

A) Fenómenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones y terremotos; 

B) Incendios; 

C) Guerras, disturbios civiles. motines, insurrecciones y sabotaje; 

O) Huelgas u otras disputas laborales en México; y 

E) Leyes de aplicación general de cualquier autoridad gubernamental. 

F) Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá ninguno 
de los siguientes eventos: 

i. Incumplimiento de cualquier obligación contractual de las partes para el 
servicio, excepto y en la medida en que dicho retraso en la entrega sea 
causado por un caso fortuito o fuerza mayor; o 

ii. Cualquier acto u omisión derivados de la falta de previsión por parte de 
PRESTADOR. 

TRIGÉSIMA CUARTA. PRÓRROGAS Y/O DIFERIMIENTO$. La fecha de inicio o de terminación 
total del servicio o las fechas parciales de cumplimiento de los entregables, podrán ser prorrogad 
en los siguientes casos: 
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A) Por caso fortuito o fuerza mayor, en este supuesto, será necesario que el 
PRESTADOR notifique el evento al Administrador del Contrato, y solicite por escrito la 
prórroga ante el INSTITUTO FONACOT inmediatamente o previo al vencimiento de la 
fecha que corresponda al cumplimiento de la obligación, acompañando las pruebas 
que permitan corroborar que dicho evento actualiza los supuestos de caso fortuito o 
fuerza mayor. 

B) Si el servidor público designado como Administrador del Contrato por el INSTITUTO 
FONACOT ordena al PRESTADOR la suspensión de la totalidad o parte del servicio. 

C) Si el servicio no puede ser realizado o es retrasado debido a cualquier acto u omisión 
del INSTITUTO FONACOT. En este supuesto, será necesario que el PRESTADOR 
notifique el evento al Administrador del Contrato, solicite por escrito la prórroga ante el 
INSTITUTO FONACOT, inmediatamente o previo al vencimiento de la fecha que 
corresponda, acompañando las pruebas que permitan acreditar que el evento es 
imputable al INSTITUTO FONACOT. 

En los supuestos establecidos en los incisos A) y C), el Administrador del Contrato analizará la 
solicitud, así como los razonamientos y documentación comprobatoria que presente el 
PRESTADOR, notificándole por escrito si se concede o no la prórroga, en un plazo no mayor de 5 
(cinco) días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud del PRESTADOR, la 
prórroga será formalizada mediante la celebración de un convenio entre las partes. 

TRIGÉSIMA QUINTA. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la 
administración del contrato será llevada a cabo por los siguientes funcionarios: Lic. Diego Antonio Ochoa 
Máynez, Director General Adjunto de Crédito y Finanzas: Act. Jessica Marmolejo Hernández, 
Subdirectora General de Administración Integral de Riesgos: Lic. Erwing Rommel de la Cruz Gómez 
Yépez, Subdirector General de Finanzas; Lic. Juan Carlos Díaz Godoy, Subdirector General de Crédito, 
Lic. Claudia Flores Jacobo, Subdirectora General de Contraloría, Planeación y Evaluación y como 
soporte técnico y funcional el Lic. Javier Jiménez Jiménez, Subdirector General de Tecnologías de la 
Información y Comunicación o aquellos que los sustituyan en el cargo, los cuales conformarán el Comité 
de Administración y Control del Contrato, serán los responsables de administrar y verificar el 
cumplimiento del presente contrato y la atención de las especificaciones técnicas y supervisión de los 
entregables. 

TRIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIA. El PRESTADOR acepta que en caso de discrepancia entre la ! 
solicitud de cotización y el modelo de contrato, de los cuales deriva el presente instrumento, prevalecerá ¡ 
lo establecido en la solicitud respectiva. \ 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
DISTINTOS AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREVISTO EN LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. En principio, la 
solución de las controversias que pudieran surgir entre el PRESTADOR y el INSTITUTO FONACOT 
se resolverán siguiendo las disposiciones contenidas en el Titulo Sexto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según lo establece el artículo 15 de la ley 

mencionada. ~ 
TRIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN. El PRESTADOR y e \ 
INSTITUTO FONACOT, con fundamento en el artículo 77 de la citada ley, podrán en cualquier 
momento, presentar ante la Secretaría de la Función Pública la solicitud de conciliación, en caso de 
que hubiere desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, conforme al 
procedimiento establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la referida ley. 

\ 

En caso de no someterse a la conciliación mencionada, ambas partes, de común acuerdo p~ r. n 

som
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demás relativos y aplicables de dicha ley, 137 de su Reglamento, o en su defecto podrán acudir a 
los tribunales federales si así lo decidieran. 

TRIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. Para los efectos de 
interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las leyes, 
particularmente a la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; a la Federal 
de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría y a sus respectivos Reglamentos; al Código Civil 
Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Código Federal de Procedimientos Civiles; 
así como todas aquellas que por el carácter de entidad paraestatal al INSTITUTO FONACOT le 
resulten aplicables, así como a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad 
de México, por lo que renuncian al fuero que por razón de sus domicilios presentes y futuros les 
correspondan o les llegaren a corresponder. 

LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN, LO 
RATIFICAN Y LO FIRMAN POR TRIPLICADO, EXPRESANDO SU CONFORMIDAD EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, QUEDANDO DOS EJEMPLARES 
EN PODER DEL INSTITUTO FONACOT Y UNO EN PODER DEL PRESTADOR. 

O JAVIER VILLAFUERTE 
HARO 

AD DE REPRESENTANTE Y 
PODERADO LEGAL 

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO 

JO HERNAND 
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1. ANTECEDENTES. 

Dado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene facultades para ejercer 
funciones de inspección y vigilancia sobre las instituciones y fideicomisos públicos que 
realicen actividades financieras, a partir ae actividades de regulación prudencial pertinente 
como, entre otros, registro contable de operaciones, requerimientos de información, 
estimación de activos y pasivos, administración de riesgos y constitución de reservas 
preventivas que resulten aplicables a dichas instituciones y fideicomisos, al amparo de Leyes 
correspondientes. Así, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), la CNBV 
tiene la facultad de supervisar las operaciones de este Instituto, así como de emitir ía 
regulación prudencial que deberá observar el Instituto y las disposiciones a las que se 
sujetará en materia de registro de operaciones, información financiera, estimación de activos 
y, en su caso, las relativas a sus responsabilidades y obligaciones. 

La citada Comisión, con fundamento en ordenamientos jurídicos diversos, emitió el pasado 1 
de diciembre de 2014 la "Circular Única de Organizaciones y Entidades de Fomento" 
(CUOEF), la cual establece, entre otras obligaciones, los requerimientos bajo los cuales el 
Instituto FONACOT debe homologar sus procesos para sistematizarlos y estandarizarlos de 
acuerdo con las mejores prácticas del mercado, en particular, para los casos de identificación, 
evaluación y limites a la toma de riesgos, así como de los requerimientos de capital por 
pérdidas inesperadas derivadas de la operación y la revelación periódica de dicha información. 

La CUOEF incorpora, a través de artículos transitorios, las fechas en las que deberán 
cumplirse ciertos artículos relativos a la administración de riesgos, las cuales deberán 
atenderse cabalmente, por lo que el Instituto FONACOT tiene frente sí el reto de concentrar 
los esfuerzos e inversión monetaria necesarios para contar con la infraestructura necesaria 
para dar cumplimiento de manera integral a lo requerido por la Circular. 

2. SITUACIÓN ACTUAL. 
Actualmente el Instituto FONACOT tiene implementada una Plataforma Tecnológica que 
apoya el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en términos de administración de 
riesgos con oportunidad, confiabilidad, robustez metodológica y eficiencia, proporcionando la 
capacidad, versatilidad y estructura para administrar la información; incrémentar o ajustar los 
análisis de los portafolios y/o los clientes; generar escenarios ad hoc y de ~strés, así como / 
consolidar los diferentes riesgos y/o exigencias de patrimonio, exhibir la información en/ 
formatos adecuados a cada nivel de responsabilidad en la frecuencia requerida y en un 
ambiente auditable. 

/ 

También se implementó a partir del acopio de grandes volúmenes de información ,histórica 
relativa al otorgamiento de créditos para el consumo de los trabajadores formales del país, de 
la captura, almacenamiento, búsqueda y análisis de dicha información, la visualiz'ación de la 
misma bajo criterios de "Big Data" (Datos Masivos), con el propósito de cono~ y aplicar de 
manera eficiente e integrada con el resto de los aplicativos tecnológicos (en particular los 
relacionados con el análisis del comportamiento de la cartera crediticia) las estrategias de 
negocio y diseño de productos que mejor se adapten a las necesidades de financiamiento de 
los trabajadores. 

Asimismo, se implementó la herramienta tecnológica que realiza funciones de inteligencia de 
negocios a partir del acopio y análisis estadístico de grandes volúmenes de información 
contemplando la integración con una herramienta que permita la administración de riesgos en 
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los términos establecidos en los artículos 71 , 73, 74 y 75 de la CUOEF, que, entre otros, 
establece los siguientes elementos: 
A) "Las clasificaciones de los tipos de riesgos por tipo de operación y línea de negocio; los 

llmites globales de exposición al riesgo y, en su caso, los límites específicos de exposición 1 
riesgo; los planes de acción y de contingencia para restablecer la operación del FONACOT 
en los procesos de negocio clasificados como críticos de acuerdo con el análisis de 
impacto al negocio; 

8) En la administración del riesgo de crédito o crediticio, como mínimo deberá contemplar: 
1) Por lo que hace al riesgo de crédito o crediticio en general: 

(a) Establecer políticas y procedimientos que contemplen los aspectos siguientes: 
01) Límites de Exposición al.Riesgo que esté dispuesto a asumir. 
02) Limites de Exposición al Riesgo a cargo de personas que representen 

Riesgo Común, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 111 del Titulo 
Segundo de la CUOEF. 

03) Vigilancia y control efectivo de la naturaleza, características, diversificación 
y calidad de la Cartera de Crédito. 

(b) Elaborar análisis del riesgo crediticio, considerando al efecto, tanto las 
operaciones de otorgamiento de crédito como con instrumentos financieros, 
incluyendo en su caso, los derivados. Dichos análisis son comparados con los 
Límites de Exposición al Riesgo aplicables. 

11) Por lo que hace al riesgo de la Cartera Crediticia en específico: 
(a) Medir, evaluar y dar seguimiento a su concentración por tipo de Financiamiento, 

Calificación, Sector Económico, Zona Geográfica y Acreditado. 
(b) Dar seguimiento periódico a su evolución y posible deterioro, con el propósito de 

anticipar pérdidas potenciales. 
(c) Calcular la Probabilidad de Incumplimiento, asl como la exposición al riesgo por 

parte de los deudores. 
(d) Desarrollar sistemas de medición que permitan cuantificar las pérdidas esperadas 

de toda la cartera. 
(e) Estimar las pérdidas no esperadas de toda la cartera. 
(f) Comparar sus exposiciones estimadas de riesgo de crédito o crediticio, con los 

resultados efectivamente observados. En caso de que los resultados proyectados 
y los observados difieran significativamente, se deberán realizar las correcciones 
necesarias. 

(g) Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios 
extremos. . 

C) Por lo que hace al riesgo específico en operaciones con instrumentos financieros, 
incluyendo los derivados: 
1) Diseñar procedimientos de control del riesgo de crédito o crediticio de operaciones a 

plazo relacionados con la naturaleza de dicha operación, con su valor en el tiempo y 
con la calidad crediticia de la contraparte. 

11) Estimar la exposición al riesgo con instrumentos financieros, incluyendo derivados, 
tanto actual como futura, entendiéndose por esto el valor de remplazo de la posición y -
a los cambios en dicho valor a lo largo de la vida remanente de la posición, 
respectivamente. Para tal efecto, el instituto FONACOT deberá considerar los medios 
de pago, así como las garantías en función de su liquidez y su riesgo de mercado. 

111) Calcular la Probabilidad de Incumplimiento de la contraparte. 
IV) Analizar el valor de recuperación, así como los mecanismos de mitigación y estimar la 

Pérdida Esperada en la operación. 
V) Efectuar las comparaciones en los términos del inciso f) de la fracción 11 anterior. 
VI) Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluye#do esce · 

extremos. 
D) En la administración del riesgo de liquidez, como mlnimo deberá contemplar: 

1) Medir, evaluar y dar seguimiento al riesgo ocasionado por diferen~s y re los flujos "-

1 

de efectivo proyectados en distintas fechas, considerando para !,al:,_efécto los activi'{ ~ 
pasivos del instituto FONACOT, denominados en moneda nacionál. l \ ~ 
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11) Evaluar, en su caso, la diversificación de las fuentes de Financiamiento a que tenga 
acceso. 

111) Cuantificar la pérdida potencial derivada de la venta anticipada o forzosa de activos a 
descuento inusual, para hacer frente a sus obligaciones inmediatas, así como por el 
hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada·, adquirida o 
cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. 

IV) Estimar la pérdida potencial ante la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar 
otros en condiciones normales. 

V) Asegurar que los modelos utilizados estén adecuadamente calibrados. 
VI) Contar con un plan que incorpore las acciones a seguir en caso de presentarse 

requerimientos inesperados de liquidez. 
VII) Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios 

extremos. 
E) En la administración del riesgo de mercado, por lo que hace a titulas para negociar, títulos 

disponibles para la venta, operaciones de reporto, otras operaciones con valores y los 
instrumentos derivados clasificados como de negociación, así como los de cobertura para 
las posiciones primarias mencionadas en este apartado, como mínimo deberá contemplar: 
1) Analizar, evaluar y dar seguimiento a las posiciones sujetas a riesgo de mercado, 

utilizando para tal efecto modelos de valor en riesgo que tengan la capacidad de medir 
la pérdida potencial en dichas posiciones, asociada a movimientos de precios, tasas 
de interés o tipos de cambio, con un nivel de probabilidad dado y sobre un período 
específico 

11) Procurar la consistencia entre los modelos de valuación de las posiciones en 
instrumentos financieros incluyendo, en su caso, los derivados utilizados por la unidad 
para la Administración Integral de Riesgos y aquellos aplicados por las diversas 
Unidades de Negocio. 

111) Evaluar la concentración de sus posiciones sujetas a riesgo de mercado. 
IV) Comparar las exposiciones de riesgo de mercado estimadas con los resultados 

efectivamente observados. En caso de que los resultados proyectados y los 
observados difieran significativamente, se deberán realizar las correcciones 
necesarias. 

V) Contar con la información histórica de los Factores de Riesgo, necesaria para el 
cálculo del riesgo de mercado. 

VI} Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios 
extremos." 

En virtud de lo anterior, durante el año 2016 se implementó la "Solución Integral de 
Inteligencia de Negocios y Administración de Riesgos (SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1)", 
por lo que se requiere de la continuidad tecnológica y operativa de este rubro en el Instituto 
FONACOT, con la cual se apoyará el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en tér~ 
de administración de riesgos de liquidez, mercado, crédito y ope_racional, adminis_!.rac· , 
manejo y visualización de grandes volúmenes de información histórica "Big Data", así orno 
Implementaciones de modelos anallticos, reportes dinámicos y pr~cesos analí~ico·s.~ 

Los alcances tecnológicos de la implementación de I? actual SOLUCION INTEd~L FASE 1 
en el 2016 fue la instalación de: SAS Risk Management far Banking (RMfB), SAS Governance, 
Risk and Compliance (GRC), Visual Analytics, Credit Scoring Enterprise Miner (EM), así como 
la Validación y Aceptación de la plataforma instalada y Firma de Carta de Aceptación. Los 
requerimientos funcionales cubiertos fueron: 
A) Integración de Datos; 

Validación de variables necesarias para los archivos de carga, definición de periodicidad 
de carga de las fuentes externas, disefto de los procesos de ETL de datos, construcción y 
ejecución de los procesos de ETL de datos cargados en la plataforma SAS de Instituto 
FONACOT, análisis de insumos históricos y el periodo de tiempo requerido de carga, 
diseño de mapeo y procesos de carga de información histórica al DOS, definición y diseño 
de los métodos de validación de la carga de información al DDS í 
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B) Riesgo de crédito: 
La actual solución integral permite calcular: Pérdidas Esperadas, la Calificación de la 
Cartera de acuerdo con la CUOEF, Pérdidas No esperadas, Valuación de la Cartera, y el 
índice de concentración de Cartera. En RMfB se realiza la proyección de la cartera y el 
cálculo ante escenarios de estrés, sensibilidad y catastróficos, así como el cálculo de 
Credit VaR Actuaria! Approach. Se cuenta con un modelo de Scoring en la plataforma de 
Enterprise Miner. 

C) Riesgo de mercado y liquidez: 
Se cuenta con la definición y carga de factores de riesgo, proyección de flujos y valuación 
de instrumentos, análisis de escenarios y sensibilidad, Market Risk Analysis (Perdida 
potencial y VaR), cálculo coeficiente de cobertura de liquidez (CCL), análisis de efectividad 
de cobertura de derivados y reporte de comparación de observados vs. estimados 
(Backtesting). 

D) Riesgo Operacional: 
Configuración e implementación en GRC de los módulos: Autoevaluaciones, Eventos de 
Pérdida, Incidencias y Planes de Acción, Pruebas de Control, Key Risk lndicator (Métricas), 
Políticas y Cumplimjento, Auditoria, asl como el cálculo de Requerimiento por Pérdidas 
Inesperadas por Riesgo Operacional 

E) Reportes Regulatorios: 
Se cuentan con los procesos para la generación de los reportes regulatorios: 
1) R04 A: SITUACIÓN FINANCIERA. 
11) R04 B: CRÉDITO AL CONSUMO. 
111) R06 A: BIENES ADJUDICADOS. 
IV) ROB A: COLOCACION DE VALORES Y OTROS PRESTAMOS. 
V) R16 A: RIESGOS. 

Con el fin de brindar soporte y continuidad tecnológica y operativa, a las estrategias de 
negocio y diseño de productos analfticos para la gestión del riesgo, la Dirección General , 
Adjunta de Crédito y Finanzas en conjunto con la Subdirección General de Administración de 
Riesgos, Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación (SGTIC) y la 
Subdirección General de Contraloría, Planeación y Evaluación del Instituto FONACOT 
requieren la contratación del servicio integral en cuestión para la continuidad tecnológica y 
operativa de la implementada "Solución Integral de Inteligencia de Negocios y 
Administración de Riesgos (SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1)", y las funcionalidades 
derivadas de los nuev9s módulos contemplados en este Anexo Técnico, a efecto de garantizar 
el cumplimiento de la regulación que en materia se tiene en la regulación del Instituto 
FONACOT y las e11tidades reguladoras. 

3. OBJETIVO DEL SERVICIO INTEGRAL. 
Se requiere un servicio integral que proporcione la administración, mantenimi t , soporte 
especializado y operación de los aplicativos tecnológicos, estrategias de nego diseño de 
productos analíticos, entre otros, los cuales apoyen al cumplimiento de a obligaciones 
regulatorias con oportunidad, confiabilidad, robustez y madurez metodológicas, además de: 
A) Cumplimiento de las normas establecidas por la Subdirección General de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (SGTIC) para que los procesos de mantenimiento, 
adecuación y puesta en producción, deban ser sólidos, con un alto grado de eficiencia y 
calidad, buscando siempre la optimización y perfeccionamiento del ciclo de vida del 
software. 

B) Esquema de calidad de datos en cada entregable. 
C) Aplicación é:le las mejores prácticas del mercado de las tecnologías de la información y 

comunicaciones para agilizar el diseño, construcción, administración y control de procesos 
que permitan tener politicas de negocio asociadas al uso y operación de los datos dentro 
del Instituto FONACOT. 

D) Plan de transferencia de conocimientos y lecciones ap~endidas para el personal del 
lnsmuto FONACOT de lndole operativo, administrativo y técnico con el fin de co~ 
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desarrollando de forma integral a los usuarios en el manejo de la actual "SOLUCIÓN 
INTEGRAL FASE 1". 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL. 
En virtud de lo anterior, el Instituto FONACOT requiere el "Servicio Integral Plurianual para 
la Continuidad Tecnológica y Operativa de la Solución Integral de Inteligencia de 
Negocios y Administración de Riesgos del Instituto FONACOT (SAS-Riegos)", con 
relación con los siguientes requerimientos: 
A) Servicios de implementación bajo demanda que resulten de las sesiones de trabajo que se 

desarrollarán al arranque del proyecto con los usuarios requirentes de este servicio y por 
funcionalidad definida sobre la actual "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1", para llevar a cabo 
la operación y configuración de las capacidades y funcionalidades de los módulos, integrar 
nuevos modelos estadísticos, asf como la visualización y exploración de la Información. El 
prestador de servicio en su propuesta técnica deberá presentar su iniciativa para abordar 
este tipo de servicios. 
En su caso, deberé presentar junto con su propuesta definir en un plan de trabajo con las 
actividades, según las que correspondan, de entendimiento, recopilación y análisis de 
requerimientos, diseño, construcción, protocolo y ejecución de los diferentes tipos de 
pruebas requeridas, implantación, pase a producción, despliegue y estabilización, 
transferencia de conocimiento a usuarios finales y técnicos y documentación técnica y de 
usuario para estos servicios. 

B) El acceso a la información y disponibilidad de todas las implementaciones, se deberá 
apegar a las normas y políticas con que cuenta el Instituto FONACOT, misma que serán 
proporcionadas por la SGTIC. 

C) Servicio de administración, control, operación y soporte especializado a la plataforma actual 
de la "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1", que deberá garantizar el funcionamiento 
adecuado de los aplicativos tecnológicos correspondientes, permitiendo subsanar, en su 
caso, fallas durante la ejecución y operación de éstas. 

D) Proveer un programa de transferencia de conocimientos operativos, administrativos y 
técnicos para el uso y explotación de la plataforma actual de la "SOLUCIÓN INTEGRAL 
FASE 1", por parte del personal autorizado por el.Administrador del Contrato del Instituto 
FONACOT. 

E) El prestador de servicio deberá proporcionar un servicio de limpieza de datos sobre 
campos estructurados y no estructurados, para lo cual, deberá de con contar con el y 
personal y la capacidad tanto técnica como operativa para llevar este tipo de servicio. # 

5. ALCANCE DEL SERVICIO INTEGRAL. /1/. 
El alcance del "Servicio Integral Plurianual para la Continuidad Tecnológica y~p ativa 
de la Solución Integral de Inteligencia de Negocios y Administración de RJ_esgos del 
Instituto ~ONACOT (SAS-Riegos)" deberá estar orientados a operar la pJa,fárma actual 
"SOLUCION INTEGRAL FASE 1" y a la atención de los requerimientos s61icitados por las 
áreas de la Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, la Subdirección General de 
Administración Integral de Riesgos, Subdirección General de Tecnología de la Información y 
Comunicación (SGTIC) y la Coordinación de Gestión y Planeación del Instituto FONACOT, así 
como realizar la administración y control que incluya el mantenimiento a los aplicativos que 
conforman la plataforma actual de la "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1", y atender a las 
estrategias de negocio y las nuevas funcionalidades afines derivadas de posibles cambios de 
ley con previo acuerdo con las áreas usuarias. 1 
5.1 Revisión de Instalación y Promoción. 

El prestador de servicio deberá proporcionar a los Administrador del Contrato un plan de 
trabajo con las actividades a realizar para proporcionar el servicio de revisión de 
instalación y promoción de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, en fós 
primeros 20 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación de la 

7f 
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5.2 

adjudicación, para su revisión, y en su caso, autorización por parte del Administrador del 
Contrato. 
Se requiere para la implementación de los servicios de continuidad operativa de la 
plataforma actual "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1", lo siguiente: 
A) Revisión de Instalación: 

1) En base a las reglas de operación y administración de ambientes se requiere la 
revisión de la instalación de los siguientes componentes SAS licenciados en los 
ambientes de Pruebas y de Producción: 
(a) SAS®ALM 
(b) SAS® Credit Risk 
(c) SAS® Market Risk 
(d) SAS® GRC 

B) Revisión de Promoción. 
1) Administración, control y promoción de todos los objetos SAS desarrollados 

conforme a los servicios entregados para la plataforma actual de la "Solución 
Integral de Inteligencia de Negocios y Administración de Riesgos 
(SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1)", del ambiente SAS de Desarrollo al 
ambiente SAS de Pruebas y al ambiente SAS de Producción. 
(a) Metadatos 
(b) Tablas Físicas 
(e) Tablas Objetos de SAS® ALM 
(d) Objetos de SAS® Credit Risk 
(e) Objetos de SAS® Market Risk 
(f) Objetos de SAS® GRC 
(g) Objetos de SAS® Visual Analytics 
Se le proporcionará a la SGTIC los requerimientos informáticos para que el 
Instituto FONACOT realice la instalación y configuración del software de 
terceros, en caso de sea requerido conforme a los prerrequisitos de instalación 
del Software SAS. 

C) El entregable del servicio de revisión de la instalación y ejecución de los 
componentes de SAS en los ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción será el 
reporte o memoria técnica conteniendo las evidencias de la correcta ejecución de 
los componentes promovidos, asl como el cumplimiento de las normas y pollticas 
para la administración y control de los ambientes correspondientes. El reporte 
deberá ser entregado al Administrador del Contrato el cual validará y en su caso 
aceptará. 

Servicio de Implementaciones 
A continuación, de manera enunciativa y no limitativa, se describen los requ~i ientos 
que han sido establecidos por las áreas de negocios del Instituto FON~eDT. Estos 
requerimientos deberán de contemplar el servicio de limpieza de datos foéalizado sobre 
campos estructurados y no estructurados, para minimizar la carencia d{ consistencia de 
la información proveniente de las fuentes del Instituto FONACOT que impacten en 
el "Servicio Integral Plurianual para la Continuidad Tecnoló'gica y Operativa de la 
Solución Integral de Inteligencia de Negocios y Administración de Riesgos del 
Instituto FONACOT (SAS-Riegos)", y las funcionalidades derivadas de los nuevos 
módulos contemplados en este Anexo Técnico. 
El prestador de servicio deberá- considerar estos requerimientos como elementos 
indispensables para la elaboración de su propuesta técnica y económica. 
El prestador de servicio deberá entregar a los Administradores del Contrato para su 
revisión, y en su caso, aprobación, el plan de trabajo, para proporcionar la atención y 
solución para cada uno de estos requerimientos, contemplando en dicho plan, los 
siguientes elementos como mínimo: 

requirente: . 

l 
; 

¡ 
j 

' 

"t--
A continuación, se describen estos requerimientos agrupados por el área de ~ocio 

5.2.·1 Análisis y Administración del Crédito. ~ 
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A) Diseño y construcción de un módulo que genere tableros de control 
operativo en la herramienta SAS Visual Analytlcs (VA), estos deberán 
cumplir la funcionalidad, de· acuerdo con las capacidades de la herramienta, 
de procesar información generada por el. área, enseguida se estas 
funcionalidades mínimas requeridas: 
1) Tableros de monitoreo del sistema de originación institucional (Crédito 

Seguro). Deberá presentar las solicitudes procesadas por el sistema de 
manera acumulada y mensual. 

lf) Tablero de monitoreo de Solicitudes Rechazadas. Deberá detallar las 
solicitudes procesadas por el sistema de crédito y que han sido 
rechazadas en el mes corriente. · 

111) Tablero de monitoreo del Tiempo de Atención en Mesas de 
Autorización. Deberá calcular el tiempo de atención por parte de las 
mesas de liberación. 

IV) Tablero de Productividad en Mesas de Autorización. Deberá medir el 
número de solicitudes atendidas por las mesas de autorización, desde 
la hora en la que se recibe hasta la hora en la que se concluye. 

5.2.2 Crédito. 
A) El objetivo de este módulo es generar información relevante, que permita 

controlar, optimizar y asegurar el correcto envío de los expedientes de 
crédito de acuerdo al tipo de movimiento realizado por nuestros clientes, 
como registro de trabajadores, autorizaciones de crédito, acuses de tarjeta, 
renovaciones, reestructuras, modificaciones y afiliaciones de centros de 
trabajo al prestador de servicios; asf como poder identificar y tener un mejor 
control del manejo de las incidencias y expedientes faltantes. 

B) Deberá proporcionar información de los expedientes generados un día 
anterior y un periodo semanal anterior extrayendo la información de los 
Sistemas Institucionales. 

C) Deberá permitir extraer información de acuerdo a los filtros deseados (total 
por región, tipo de expediente, etc.). Los rubros mínimos a considerarse 
son: 
1) Registro de trabajadores. 
11) Autorizaciones de crédito. 
111) Acuses de tarjeta. 
IV) Renovaciones. 
V) Reestructuras. 
VI) Modificaciones. 
VII) Afiliaciones de'centros de trabajo al prestador de servicios. 

D) Deberá tener los mecanismos para poder identíficar carencias de los 
expedientes y tener un mejor control der manejo de las incidencias n 
expedientes flslcos y expedientes faltantes. 

E) Deberá proporcionar un tablero de rezago con un drill-dow~que alice la 
información por Región, Dirección, Expedientes Generados xpedientes 
Faltantes. t 

F) Deberá permitir parametrizar el periodo de la información para visualizarla 
por un mes en especifico, o el acumulado de un año. 

G) Deberá presentar la volumetría diaria y mensual que será el promedio de 
los últimos 3 meses. 

H) Deberá presentar los días y semanas de rezago por sucursal. 
1) Deberá proporcionar información de faltantes con el detalle de todos 

aquellos expedientes que aún no tienen gula, deben estar separados por 
región, dirección y sucursal, el módulo deberá permitir enviar este detalle a 
una lista de distribución específica (base del personal proporcionada por 
crédito). 

5.2.3 Planeación Financiera. 
A) Diseño y construcción de tableros en la herramienta SAS Visual Analytics 

(VA), estos deberán cumplir la funcionalidad de tableros de control de 

e,,,],, 

L. 



 

acuerdo a los reportes generados actualmente por el área, enlistados a 
continuación. 
1) Análisis de Variaciones. en el Gasto. 

Deberá incluir un proceso que muestre las variaciones de cuentas 
contables de gastos entre los cierres contables de dos periodos con la 
siguiente funcionalidad: 
(a) Opción de visualizar las 5 cuentas o subcuentas con mayor 

variación (en términos absolutos). 
(b) Mostrar las cuentas contables ordenadas de mayor a menor 

incremento entre dos periodos mensuales consecutivos, 
desglosadas por las subcuentas que las componen. 

(c) Mostrar la cuenta contable de mayor incremento y la de mayor 
decremento. 

(d) Mostrar las cuentas contables ordenadas de menor a mayor 
incremento en el monto acumulado hasta el mes actual, 
desglosadas por las subcuentas que las componen. 

(e) Mostrar la cuenta contable de mayor incremento y con la de mayor 
decremento. 

(f) Mostrar las cuentas contables ordenadas de mayor a menor 
incremento entre el acumulado al final del ejercicio anterior y el 
acumulado al mes presente del ejercicio actual, desglosadas por 
las subcuentas que las componen. 

(g) Mostrar el comportamiento de las cuentas y subcuentas contables. 
11) Análisis de Gastos vs. Ingresos. 

Deberá incluir un proceso que muestre las variaciones de gastos e 
ingresos de operación que permita analizar de manera sencilla cuanto 
representa el gasto de operación del Instituto respecto de otras 
variables de interés como los ingresos de operación, los otros ingresos 
y el resultado neto, con el objetivo de soportar una toma de decisione 
buscando su disminución del mismo. 

111) Evolución de la Cartera. 
Deberá incluir un proceso que muestre las condiciones (monto, plazo y 
tasa ponderada) que tiene la cartera en un periodo dado, así como el 
detalle de los movimientos (colocación, devengamiento, amortización, 
cuentas de orden y movimientos de cartera cedida) ocurridos para 
llegar a las _condiciones de la cartera actual. 

IV) Asset & Liability Management (ALM) /2/2. 
Deberá incluir un análisis de Gap de Tasas, el cual explica c9 se 
integra el diferencial entre los Ingresos financieros y los astas 
financieros mensuales; y un análisis de Duración de lnstruri:r ntos, el 
cual analiza la duración como medida del venci~énto medio 
pond.erado de todos los flujos que paga un activo ó qu'r'ebe pagar por 
un pasivo, esté análisis pretende mostrar, independiente al plazo 
restante promedio, la duración real de los activos y pasivos del Instituto 
FONACOT. Esto permitirá monitorear las brechas existentes, y, en su 
caso, poder identificar cualquier disminución en éstas que pudieran 
impactar negativamente en la situación financiera del Instituto. Deberá 
tener la siguiente funcionalidad: 
(a) Mostrar el histórico de los últimos doce meses 
(b) Mostrar el comportamiento mensual histórico de los activos 

(cartera crediticia) 
(c) Mostrar el comportamiento mensual histórico de los pasivos , 

(financiamiento) ¡>--=,,.. 
(d) Mostrar el comparativo del comportamiento mensual histórico de la 

duración y tasa ponderada entre los activos y pasivos. f\ 
~ -
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(e) Mostrar el comparativo del comportamiento mensual histórico del 
plazo restante entre los activos y pasivos con los siguientes 
componentes: 
01) Plazo restante en meses (activos) 
02) · Plazo restante en meses (pasivos) 

V) Monografía 
Deberá incluir información, que presente por una parte y de manera 
visual (gráficos) el análisis de la información del Balance General y del 
Estado de Resultados. Y por otro lado, deberá permitir la carga del 
texto que brinda la explicación de los principales movimientos 
observados. 

VI) Estadísticas de la Cartera 
Deberá mostrar la cartera del Instituto FONACOT agrupada por sus 
principales variables, como son, tipo de cartera 
(vigente/vencida/cuentas de orden), plazo, producto, saldo, así como 
su respectiva concentración geográfica y por· centro de trabajo. Lo 
anterior, con la intención de observar la diversificación de la cartera, y 
poder, en su caso, lograr una diversificación. 

VII) Análisis de las reservas 
Deberá mostrar la cartera del Instituto FONACOT agrupada por sus 
principales variables, como son, tipo de cartera 
{vigente/vencida/lMOR/Reservas). Lo anterior, con la intención de 
comparar el criterio de Centro de Trabajo con el cambio de la 
metodología de perdida esperada establecida por la CUOEF. 

VIII) Análisis de Recuperación. 
Deberá incluir información de cuatro subtemas: Análisis Primer Pago, 
Porcentaje Mensual de Recuperación y Análisis de Cartera Sin Pago. 
El Análisis Primer Pago pretende explicar. el momento de la vida del 
crédito, a partir de su primer fecha de vencimiento, en que se realiza su 
primer pago. 

IX) El Porcentaje Mensual de Recuperación 
Es un análisis que deberá explicar el nivel de recuperación de la 
cartera en relación al saldo de la misma. 

X) El Análisis de Cartera Sin Pago 
Deberá identificar segmentos o patrones de aquella cartera que nunca 
realizó pago. 

5.2.4 Planeacic,n estratégica. 
A) Deberá incorporar la nueva metodología de cálculo de los bonos 

productividad al actual Reporte implementado en Visual Analytics 
B) Deberá garantizar la continuidad operativa de los proc~eos necesar" 

obtener la Información oportuna de los siguientes reportes: 
1) Reporte de Otorgamiento 
11) Reporte de Afiliación 
111) Reporte de Cobranza 

C) Deberá considerar ajustes dentro de la visualización de las diferentes vistas 
y agrupaciones de la información contenida en cada uno de ellos. 

5.2.5 Riesgos discrecionales. 
Las siguientes funcionalidades incluyen mantenimiento sobre Análisis propios de 
SAS Risk Management for Bankin'g (RMfB), Análisis Externos integrados a la 
plataforma actual de la "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1" y Tableros ·de 
monitoreo de indicadores de Riesgo en VA. 
5.2.5.1 Riesgo de Crédito. 

A) Análisis de Cosechas. Deberá incluir funcionalidad adicional al 
actual Análisis de Cosechas, la cual deberá cumplir con lo 
siguiente: 
1) Realizar los cálculos de las distintas cosechas empleando la 

vanable Saldo. 7 
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8) 

11) Realizar los cálculos de cosechas considerando saldos 
provenientes del CMC virtual. 

111) Cosechas considerando aplicaciones y desaplicaciones. 
IV) Es necesario considerar un proceso adicional en la extracción 

de información, que permita incorporar reglas de negocio 
sobre la información de saldos de un periodo determinado por 
el usuario. 

Reporte de Análisis de Cosechas. Deberá incluir funcionalidad 
adicional al actual, el cual deberá permitir lo siguiente: 
1) Comparativo de cosechas calculadas con Capital y Saldo. 
11) . Comparativo de cosechas calculadas con CMC y CMC Virtual. 
111) Parametrización de los atrasos a considerar 

C) Análisis de Reservas. Deberá incluir una fuente adicional a las 
actualmente empleadas en Análisis de Reservas, deberán 
sustituirse los campos referentes a: 
1) Antigüedad del trabajador en el actual Centro de Trabajo. 
11) Tipo de Seguridad Social asociado al Centro de Trabajo. 

D) Análisis de severidad. Parametrización de la ventana de cálculo 
para el análisis prospectivo de la severidad. 

E) índice de Rotación Ajustada. Deberá incluir funcionalidad adicional 
al actual análisis del [ndice de Rotación, la cual deberá cumplir con 
lo siguiente: 

F) 

1) Cambio de metodología en el cálculo: 
(a) Exclusión del efecto de aquellos trabajadores 

reinstalados. 
(b) Cambiar el enfoque actual por crédito a uno por 

trabajador. 
11) Parametrización de la ventana de meses bajo la que se 

calcula el índice de rotación actual. 
Indicador de Matriz Transición. Deberá incluir funcionalidad 
adicional al actual Análisis de Matriz de Transición, que permita 
calcular el indicador con una ventana parametrizable en meses. 

G) Modelo de Score de Originación. Implementación de un nuevo 
modelo de score de originación, que considere lo siguiente: 
1) Inclusión de variables provenientes de la consulta a Buró de 

Crédito. 
11) Sustitución de variables cuya fuente fue cambiada: Tipo de 

Seguridad Social y Antigüedad. , 
111) Inclusión del [ndice de Rotación Ajustada. ti, 

H) Catálogo de Productos. Permitir, a través de un catálogo ;pt able 
por el usuario, la parametrización de los productop ~ sus 
características en las agrupaciones empleadas en los_/4iguientes 
análisis: / 

1) 

1) Cosechas Deterioro (Sin Curas). 
11) Cosechas Recuperación. 
111) Cosechas Con Curas. 
IV) Curvas de Prepago. 
V) Curvas de Incumplimiento. 
VI) Reservas. 
VII) AVIS. 
VIII) Indicadores (Severidad, IMOR, IMORA, f ndice de Castigos, 

Roll Rate, Pérdida Esperada, ICOR). 
IX) Matriz de Transición. ~ 
Análisis capacidad de endeudamiento. Deberá calcular el impacto 
y realizar un seguimiento del nivel de endeudamiento con 
periodicidad mensual. f\ 
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J) Variables categóricas. Agregar al actual proceso las siguientes 
variables por cada crédito emitido: 
1) Créditos irregulares 
11) Expedientes incompletos 
111) Originación sin consulta a Buró de Crédito 
IV) Grupo Recurrente 

K) Proceso de Calibración del Semáforo de Riesgo 
1) Análisis de Calibración. Deberá incluir un nuevo análisis que 

realice periódicamente la calibración del puntaje del actual 
proceso de Semáforo de Riesgos, empleando reglas de 
negocio a partir de est~dísticos sobre los siguientes 
indicadores: 
(a) Indice de Rotación Ajustada 
(b) Porcentaje de Créditos Incumplidos 
(c) Cartera Vencida 
(d) Pérdida Esperada 
(e) Cartera Castigada 
(f) Tamaño de Empresa 
(g) Rango Salarial Promedio 
(h) Porcentaje de Pago de Cédulas 

11) El análisis deberá efectuarse por los distintos sectores en los 
que están clasificados los Centros de Trabajo. 

L) Tablero Operativo de Calibración. Deberá incluir una nueva 
funcionalidad adicional que muestre visualmente los resultados del 
análisis de calibración del puntaje del Semáforo de Riesgos, 
considerando: 
1) Asignar puntajes de acuerdo con el comportamiento de cada 

indicador por sector respecto a rangos definidos a partir de. 
los estadísticos: 
(a) Media 
(b) Desviación Estándar 

11) Identificar por colores los rangos de puntaje de acuerdo a 
reglas definidas dinámicamente por el usuario. 

M) Propuesta de Calibración. Adicionalmente deberá incluir 
proceso que permita incorporar escenarios sobre las reglas 
clasificación de las siguientes variables: 
1) Tamaño de Empresa 
11) Rango Salarial Promedio 
111) Porcentaje de Pago de Cédulas 
IV) Sectores Económicos 
Se deberá ejecutar de nuevo el Análisis de Cali ración integrando 
dichos escenarios. Los resultados deben ser almacenados y 
empleados como insumo para el reporte descrito en el siguiente 
punto. 

N) Análisis de Impacto. Se deberá mostrar de manera visual e 
interactiva el impacto que tuvieron los escenarios propuestos, asl 
como un comparativo respecto al escenario base a través de los 
siguientes elementos: · 
1) Tamaflo de Empresa. 
11) Rango Salarial y se deberá comparar contra el escenario 

base. 
O) Cubo de Información de estadísticas descriptiv.as de la Cartera. 

Deberá contar con un proceso automatizado y programado 
mensualmente que permita integrar la información de variables 
categóricas con la información de la cartera. Algunos de los 

1) Créditos total vencidos. 
campos a considerarse son: 7 
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11) Créditos vencidos mes. 
111) Total Vencidos, desglosados por: 

(a) Pago Cero 
(b) Pago Menor 
(c) Pago completo 
( d} Pago mayor 

P) Proceso de Aleatoriedad y Rechazos. Deberá generar información 
que contenga rechazos por semana del mes en curso, 
considerando: 
1) Causas especificas del rechazo 
11) Rechazos por analista y sucursal 
111) Selección de casos en base a un muestreo aleatorio 
IV) Parametrización de la ventana de tiempo 
V) Seguimiento a la representatividad de la muestra aleatoria 

5.2.5.2 Riesgos de Mercado y de Liquidez 
A) Análisis de Pruebas de Estrés. Deberá incluir un proceso que 

genere de forma dinámica escenarios sobre factores de riesgo. El 
proceso deberá considerar lo siguiente: 
1) Selección de factores de riesgo de mercado a estresar. 

(a) Tasas de referencia 
(b) Divisas 
(c) Fondos de Inversión 

11) Los escenarios sobre cada factor de riesgo considerarán la 
desviación estándar de sus valores observados 
históricamente, cada escenario puede ser definido hasta con 
cinco desviaciones estándar sumadas/restadas al precio 
actual del factor de riesgo. 

8) Análisis Pruebas de Hipótesis. Deberá incluir un proceso que 
genere pruebas estadísticas sobre la hipótesis de normalidad 
empleada en el VaR Paramétrico. El proceso deberá considerar lo 
siguiente: · 
1) Las pruebas de hipótesis se generarán sobre el conjunto de 

factores de riesgo que afecten el precio de los portafolios 
institucionales: 
(a) Primas · 
(b) Institucional 
(c) Pensiones 

11) Para pruebas univariadas de normalidad considerar la prueba 
Shapiro-Wilks. Para pruebas multivariadas de normalida 
considerar las pruebas de Mardia y Henze-Zirkle. 

111) Generar una base histórica de log-rendimientos. 
IV) Las pruebas se generarán sobre la base de~e i 1entos 

actual, y sobre la base de log-rendimientos. 
C) Análisis VaR Delta Normal - Decaimiento ExpOl)H,9 ,al. Deberá 

incluir un proceso que genere el Value at Risk (V~J Delta Normal 
basado en una matriz de covarianzas modificada por un 
decaimiento exponencial. El proceso deberá considerar lo 
siguiente: 
1) Se generará una base histórica de rendimientos y/o log

rendimientos adicional a la empleada actualmente, que 
considere una ponderación de los rendimientos observados 
en función al tiempo y a una tasa de decaimiento. 

11) Los resultados se generarán para distintos niveles de tasas 
de decaimiento definidos, éstos se compararán entre sí y 
contra el escenario base actualmente generado. 

D) El Reporte de monitoreo del indicador de riesgo VaR Delta 
Normal - Comparativo. Deberá incluir un reporte que perm'l 
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comparación de los distintos resultados obtenidos para el Análisis 
de VaR Delta Normal. 
1) Deberá incluir lo siguiente: 

(a) Un gráfico en donde se muestre la distribución de 
Pérdida/Ganancia para las distintas matrices de 
covarianzas resultantes de la combinación de cálculo de 
las siguientes variables: 

E) Tasa de decaimiento exponencial 
F) Tipo de rendimiento (normal/ logarítmico) 

1) Una tabla que resuma los resultados obtenidos para el 
análisis VaR Delta Normal que incluya lo siguiente: 
(a) Portafolio del Instituto 
(b) Nivel de Confianza de VaR 
(c) Tipo de rendimiento 
(d) Tasa de Decaimiento Exponencial 
(e) VaR, Expected Shortfall (ES) 

G) Análisis de Optimización de Portafolio. Deberá incluir 
funcionalidades adicionales al actual Análisis de Optimización de 
Portafolio, las cuales deberán cumplir lo siguiente. 
1) Inclusión de posiciones hipotéticas. Seleccionar desde una 

lista desplegable de instrumentos en circulación al día de 
ejecución del análisis, la lista de instrumentos se deberá 
extraer de los instrumentos en circulación registrados en el 
vector de precios del proveedor de precios institucional al 
momento de ejecución del análisis, se incluirán bajo una 
distribución inicial. 

11 ) Definición de restricciones por lineamientos de inversión: 
(a) Filtrar aquellos instrumentos elegibles para el portafolio 

de inversión. 
(b) Cálculo del monto máximo a invertir en cada instrumento, 

tomando en cuenta los. montos en circulación al 
momento de ejecución del análisis. 

111) Configuración de nuevas medidas de riesgo: 
(a) Configurar el análisis para que ejecute la optimización 

del portafolio bajo VaR - Rendimiento. 
(b) Configurar el análisis para. que ejecute la opti~ 16n 

del portafolio bajo ES - Rendimiento. /../ 
H) Análisis de Brechas. Deberá incluir funcionalidades P:!,JP·onales al 

actual análisis de Análisis de Brechas, las ygares deberán 
considerar lo siguiente: / / 
1) Inclusión de nuevos créditos de acuerdo a la meta de 

colocación y a lo colocado hasta el momento del análisis. 
11) Escenarios sobre distintos niveles de porcentajes alcanzados 

de la meta de colocación. 
111) Proyección del desembolso por colocación futura. 
IV) Proyección de la recuperación de flujos de créditos a colocar. 

1) Reporte del Análisis de Brechas. Deberá incluir vistas adicionales 
en el reporte de Análisis de Coeficiente de Cobertura de Liquidez, 
el cual deberá cubrir la nueva funcionalidad del análisis: 
1) Selección de escenarios a distintos porcentajes de meta de 

colocación alcanzada. · 
11) Inclusión de los nuevos rubros prqyectados: 

(a) Recuperación por colocación 
(b) ·oesembolso por colocación 

J) Análisis de Coeficiente de Cobertura de Liquidez. Deberá incluir 
funcionalidad adicional al actual Análisis de Coeficiente/ 
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5.2.6 

Cobertura de Liquidez, la cual deberá cumplir con los siguientes 
escenarios: 
1) Escenarios sobre cobranza. 

(a) Estrés en Matriz de Transición. 
11) Escenarios sobre factores de riesgo de mercado 

(a) Instrumentos de Inversión 
(b) Instrumentos de Financiamiento 

111) Escenarios sobre colocación 
(a) Estrés en Porcentajes de Meta de Colocación. 

K) Reporte de Análisis de Coeficiente de Cobertura de Liquidez. 
Deberá incluir vistas adicionales en el reporte de Análisis de 
Coeficiente de Cobertura de Liquidez, el cual deberá cubrir la 
n.ueva funcionalidad del análisis: 
1) Selección entre los distintos escenarios de cobranza. 
11) Selección entre los distintos escenarios de factores de riesgQ 

de mercado (inversión y financiamiento). 
111) Selección entre los distintos escenarios de meta de 

.colocación. 
L) Análisis de VaR de Contraparte. Deberá incluir una funcionalidad 

adicional al actual análisis de Análisis de VaR de Contraparte, 
consiste en la carga automatizada de la matriz de probabilidades 
de transición, la cual provendrá de una fuente externa (por ejemplo, 
Agencia Calificadora). La funcionalidad queda sujeta al formato en 
que se pueda obtener la información. 

Riesgos No Discrecionales. 
A) Configuración de Active Directory (hasta 200 usuarios), para el uso de la 

solución SAS® Enterprise GRC. 
Las siguientes funcionalidades incluyen Análisis Externos integrados a la 
plataforma actual de la "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1" y Reportes en Visual 
Analytics. 
B) Es necesario contar con un proceso que genere de manera automática el 

tablero mensual de Riesgo Operativo el cual deberá mostrar una tabla con 
las siguientes columnas: 
1) Proceso 
11) Punto Crítico de Control 
111) Indicador 
IV) Nivel de Tolerancia 
V) Información mensual del último cuatrimestre 

C) As/ como un reporte .que deberá permitir visualizar por medio de djstil)tOs 
gráficos la tendencia de cada uno de ellos y su comparación col).trá Jíriíites 
de tolerancia aprobados para cada indicador. Los indicadoresyó'm iéÍerados 
en dicho reporte se pueden capturar manualmente o calcula e manera 
automática. · / 

D) Deberá incluir un proceso que permita capturar los sigÚ1entes indicadores 
de acuerdo a su periodicidad. De manera inicial, se tendrá que cargar la 
información histórica de cada uno de ellos proporcionada por el Instituto 
FONACOT. A continuación, se enlistan algunos de ellos: 
1) Rezago de Expedientes 
11) Incidencias de la integración de expedientes 
111) Consultas Exitosas a Procesar 
IV) Tiempo Fuera Acumulado PROCESAR 
V) Máximo Tiempo Fuera PROCESAR en un evento 
VI) Validación y Conciliación de Cédulas 
VII) Procesos adjetivos: 

(a) Presupuestos y contabilidad 

11 (b) Dispersión de nomina 
(c) Fondeo de recursos 
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VIII) Riesgo tecnológico: 
. (a) Enlaces. 

(b) Energía Eléctrica. 
{c) Incidentes de crédito seguro. 

Con previa autorización del Administrador del contrato y con la autorización 
por parte de SGTIC para la extracción de la información necesaria por 
medio de archivos. 

E) Para los indicadores ·que se enlistan a continuación, será necesario que se 
calculen por medio de consultas directas a las bases de datos del Instituto 
FONACOT. De manera inicial, se tendrá que cargar la información histórica 
de cada uno de ellos proporcionada por el Instituto FONACOT, en adelante 
se calcularán de acuerdo con la metodología provista por el Instituto 
FONACOT: 
1) Campo teléfono correcto 
11) RFC en CREDERE 
111) Código Postal 
IV) Cobranza Apartado A 
V) Cobranza Apartado B 
VI) Porcentaje de bajas consultadas en procesar 
VII) Porcentaje de centros de trabajo afiliados consultados en Buró de 

crédito 
VIII) Porcentaje de trabajadores consultados en Buró de crédito 
IX) Comportamiento de centro de trabajo con estatus de activo 
X) Cobranza Global (atraso consecutivo, transición promedio a la baja) 
XI) Cobranza Total Apartado A 
XII) Cobranza Total Apartado B 
XIII) Value at Risk (VaR) Legal 

. Con previa autorización del Adrninjstrador del contrato y con la autorización 
por parte de SGTIC para la extracción de la Información necesaria por 
.medio de archivos. 

F) La herramienta del prestador de servicio deberá permitir el acceso a la 
información relativa a los niveles de atención y servicio del sistema HEAT, el 
cual almacena la información correspondiente a · los incidentes de los 
siguientes sistemas institucionales: CREDERE, SAP, CREDITO SEGURO. 
A partir de dicha información se deberán calcular y clasificar de manera 
automática, de acuerdo con su valor y a límites definidos por el lnstit 
FONACOT, los siguientes indicadores mensuales: 
1) Nivel de Atención Servicio SAP 
11) Nivel de Solución Servicio SAP 
111} Nivel de Crédito Seguro (atención) 
IV) Nivel de Servicio Crédito Seguro 
V) Nivel de Atención de Servicio CREDERE 
VI) Nivel de Servicio CREDERE 

G) La herramienta deberá acceder, sujeto a la disponibilidad del Instituto 
FONACOT, a la tira de auditoría (AUDITTRAIL) de accesos a la base 
institucional CREDERE, y tener la siguiente funcionalidad: 
1) Estructurar o desagregar los campos descriptivos en variables que los 

componen, tales corno: · 
(a) Número de Operación 
(b) Número de Asiento 
{c) Tipo de Operación ~ 

(d) Modo / 
(e) Login 
(f) Número de Query 
(g) Acción de Query 
(h) Parámetros de Query 

11) Definición de jerarquías de negocio como: 
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(a) Usuario 
(b) Sucursal 
(c) Periodo de Tiempo 
(d) Número de Operación 
(e) Número de Asiento 
(f) Tipo de Operación 

111) ·Mostrar en un tablero de control desarrollado en Visual Analytics los 
diversos indicadores calculados. 

5.3 Servicio de Administración de la plataforma y Soporte Especializado. 

5.3.1 El prestador de servicio deberá de contar con un grupo resolutor para las 
siguientes actividades: 
A) Administración de la Plataforma SAS: 

A continuación, se presentan las tareas de Administración, Control y 
Operación de la Plataforma SAS requeridas durante la ejecución del servicio. 
El horario de atención podrá ser atípico, de acuerdo con la complejidad y/o 
prioridad 1;1stablecida por el Administrador del Contrato, y deberán apegarse 
a las actividades que se necesiten y que se requieren para el correcto 
funcionamiento de la plataforma SAS en todos sus componentes de 
Software y que sea necesario para la correcta ejecución de las tareas que 
conlleva el cumplimiento de este rubro y deberá cumplir con las normas y 
políticas que indique la SGTIC. 
1) La recepción de solicitudes para la administración de la plataforma SAS 

deberá ser de 7/24 horas vía telefónica o correo electrónico. 
B) Administración Operacional: 

Estas tareas se centran en el funcionamiento de los servidores y otros 
componentes del ambiente SAS: 
1) Administración, control y Monitoreo de servidores SAS. 
11) Administración, c·ontrol y Monitoreo de aplicaciones Web de SAS. 
111) Administración, control y Actualización de las referencias de host name. 

C) Administración de Accesos a SAS: 
Estas tareas se refieren a la aplicación de las medidas de seguridad dentro 
de la plataforma SAS. Como mínimo deberá incluirse la definición y el 
mantenimiento de los controles apropiados y necesarios para limitar el 
acceso a las personas. También incluye tareas tales como la definición de 
las identidades de usuario y la configuración de las funcionalidades de SAS, 
como el cifrado y la seguridad de los reportes web. 
1) Administración, Control y Auditoria de cambios de autorización. l 
11) Administración, Control y Auditoria de uso de la plataforma. ! 
111) Administración, Control de credenciales almacenadas7 n los ; 
IV) Informes de seguridad. ' 
V) Administración, Control de Metadatos en SAS. ; .. 
VI) Actualización de Metadatos (Tablas). . 
VII) Creación de estructuras y librerías en SAS Metadatos. 
VIII) Administración, Control y Creación de usuarios y grupos en SAS. 

D) Administración y Control de Eventos en ambientes tecnológicos. 
Estas tareas consisten en prevenir futuros problemas en la plataforma SAS. 
1) Depuración de espacio en Work. · 
11) Monitoreo de áreas temporales de trabajo. 
111) Monitoreo y cierre de sesiones inactivas de usuarios. 
IV) Monitoreo de logs para validación de tiempos de respuesta. "'-.,__ 
V) Reinicio de servicios SAS. e---= 
VI) Conexiones a bases de datos. 

E) Administración de Software Cliente: 
Estas tareas se centran en la instalación del software de los clientes de ' 
escritorio de SAS y las opciones para racionalizar la distri~ y 
configuración de los recursos de la plataforma SAS. , j 
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1) Instalación de equipos clientes SAS. 
11) Creación de Client Software Depot Subset. 

F) Ejecución de Procesos SAS: 
1) Este requerimiento se refiere a las ejecuciones de programas, jobs, reportes, etc., 

desarrolladas y programadas en la plataforma SAS y liberadas previamente por parte del 
usuario. El alcance es enunciativo más no limitativo, los requerimientos específicos a este 
rubro serán definidos a detalle, en los primeros 20 días naturales a partir del día hábil 
siguiente a la notificación de la adjudicación, entre el Administrador del Contrato, la SGTIC y 
el prestador de servicio. · 

11) Este requerimiento incluye la ejecución del proceso y la notificación del 
estatus del término de la misma (con éxito o con errores), no se 
considera la validación de la lógica del proceso y ajustes al mismo. 

G) Gestión de Tracks de Soporte: 
Estas tareas hacen referencia al seguimiento de los incidentes relacionados 
con un problema de software SAS. El proveedor atenderá el soporte de 
primer nivel dentro de la organización y en caso de ser necesario levantar 
un Track al Soporte Técnico Estándar SAS. 
1) Seguimiento a incidentes, registro de evidencia y soporte en la 

obtención de elementos para su evaluación, con frecuencia por 
incidente. 

11) Resumen y estatus de incidentes vía correo electrónico. 
En su propuesta técnica el prestador de servicio deberá proponer un esquema con al menos 3 (tres) 
niveles de soporte. La recepción por parte del prestador de servicio de solicitudes es 24 horas vía 
correo electrónico y deberá contar con un esquema de escalamiento de problemas para el · 
cumplimiento de los niveles de servicio 

5.3.2 Soporte Especializado por parte del prestador de servicio: 
A) Soporte Especializado en sitio que atenderán todos los incidentes de todas 

las funcionalidades que se encuentra productivas actualmente y las que se 
desarrollarán con base en este Anexo Técnico y serán asignados a través 
de la mesa de atención del instituto FONACOT. 

B) El horario de atención para el Soporte Especializado en sitio deberá 
considerarse de 9:00 a 19:00 horas, en días laborables de lunes a viernes, y 
en su caso, horarios atípicos de acuerdo con la complejidad y/o prioridad de 
los proyectos definidos por. ~I Administrados del Contrato y acordados 
previamente con el prestador de servicio. 

5.4 Transferencia de Conocimientos , 

5,5 

A) El proveedor deberá proporcionar en su propuesta técnica un plan de capacitación 
para la transferencia de conocimiento, dicha capacitación deberá contemplar al 
menos 1 O usuarios finales y 5 usuarios técnicos. 

B) El plan de capacitación deberá contemplar las necesidades de forma integral de . 
usuarios del Instituto FONACOT en el manejo de la plataforma actual "SOL le'.>N 
INTEGRAL FASE 1" y las nuevas funcionalidades derivadas de los nuevo ódulos 
contemplados en este Anexo Técnico. d, 

C) La transferencia de conocimientos se deberá realizar con bai:¡e a lo~ perfiles de los 
usuarios. 

D) La transferencia de conocimientos de la "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1" deberá 
ser impartida en algún centro de capacitación avalado por el fabricante o en las 
instalaciones del prestador del servicio. 

Servicio de Limpieza de Datos 
A) El servicio de limpieza de datos deberá estar enfocado sobre la información de los 

trabajadores contenida en la tabla de Clientes en CREDERE. 
B) Limpieza de datos sobre los campos que se mencionan a continuación: 

1) NOMBRE COMPLETO. 
11) APELLIDO PATERNO. 
111) APELLIDO MATERNO. 
IV) LUGAR DE NACIMIENTO. 
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V) PRIMER NOMBRE. 
VI) CURP. 
VII) RFC. 
VIII) SEXO. 
IX) DIRECCION. 

C) Entendiéndose por limpieza de datos lo siguiente, según aplique: 
1) Estandarización de acuerdo con: 

(a) Catálogo de abreviaturas usuales del lenguaje castellano 
(b) Catálogos de fuentes externas con actualización periódica 

11) Sustitución o eliminación de errores tipográficos 
111) Validación de CURP respecto de los campos que lo integran 
IV) Corrección de caracteres especiales 
V) Validación de consistencia entre CURP y RFC 

5.6 Infraestructura requerida 
A) En caso de requerirse, en los primeros 20 dlas naturales a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de la adjudicación, entre el Administrador del Contrato, la 
SGTIC y el prestador de servicio se deberán definir los requerimientos tecnológicos 
de cualquier índole, para que a su vez el Instituto FONACOT pro.vea la 
infraestructura necesaria para soportar la solución tecnológica para la instalación y 
promoción de los ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción. 

B) Todo el hardware y configuración base del mismo será responsabilidad del Instituto 
FONACOT con las características que sean recomendadas por el prestador de 
servicio. 

C) El registro, seguimiento y validación de los incidentes que se generen para realizar 
respaldos, actualizaciones, mantenimientos e instalaciones a la infraestructura 
proporcionada por el Instituto FONACOT será responsabilidad del mismo. 

D) El licenciamiento con el que cuenta actualmente la plataforma SAS del Instituto 
FONACOT, es el siguiente: 

~ 

No. Producto Cantidad Descripción 
'

1En 0ispo Vigencia del 
' Uso nlbles Licenciamiento 

·. 

1 SAS Visual Analylics 3 Un ambiente 3 o Septiembre de 
(Incluye Access to Licencias productivo, un 

V ! ODBC) ambiente de 
Desarrollo y un 9 
ambiente de 
Pruebas, con 
capacidad de hasta 

~ 32 cores cada uno 

2 SAS Enterprise 1 Licencia Un ambiente 1 o Septiembre de 
Miner (incluye SAS productivo con 2016 a 

lt Credlt Scoring for capacidad de hasta septiembre de 
Enterprise Miner, 32 cores cada uno 2019 
Analitics Pro y 
Access to ODBC) 

3 SAS Risk 3 Un ambiente 1 2 Septiembre de 
Management for Licencias Productivo, un 2016 a 
Banking (incluye ambiente de septiembre de 

11 SAS Credlt Risk, Desarrollo y un 2019 
1, SAS Market Risk, ambiente de Pruebas 
1, 

SASALM, SAS con capacidad de 
I• Access to ODBC, hasta 48 cores cada 
1, SAS Access to uno. 

Oracle) 

4 SAS Enterprise GRC 3 Un ambiente 1 2 Septiembre de 

'~ 
/ 

) 

: 

1 ·-1 
1 
1 

1 
\ 

~ 

(Incluye SAS Access Licencias Productivo, un 2016 a //l ~ 
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to ODBC y SAS ambiente de septiembre de 
i, Access to Oracle) Desarrollo y un 2019 

ambiente de pruebas 
li con capacidad de 

hasta 48 cores cada . 
uno 

E) En caso de que para este servicio se requiera un licenciamiento adicional, este será 
hasta con un máximo de 5 licencias con vigencia por el tiempo que dure el servicio. 

F) El prestador de servicio deberá plasmar en su propuesta técnica que cuenta con la 
capacidad de ofertar licenciamiento SAS por lo que se deberá presentar una carta 
firmada por el Representante legal del prestador de servicio y el fabricante donde se 
estipule que el prestador de servicio puede ofrecer licenciamiento SAS al Instituto 
FONACOT, dicha carta deberá ser integrada en su propuesta técnica, en caso de 
requerirse, para poder cumplir con este Anexo Técnico. 

6. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. 
El prestador de servicio convergerá con el Administrador del Contrato en la metodología de 
administración y seguimiento de proyectos, a partir del 1 de diciembre de 2017, así como la 
capacitación correspondiente para ambos equipos, desarrollada e impartida por el prestador de 
servicio. 
El prestador de servicio deberá garantizar el cumplimiento de al menos los siguientes puntos: 
A) Llevar minutas de todas las reuniones y asegurarse que sean firmadas para su validación. 

En caso que no exista minuta de algún acuerdo o no esté firmada por todos los 
participantes, no se reconocerá la misma. 

B) Definir la asignación de tareas y responsabilidad. 
C) Medir el avance del proyecto o proyectos semanalmente y pronosticar el grado de avance, 

mediante la técnica de valor devengado. . 
D) Proporcionar toda la información requerida al Administrador del Proyecto, con respecto a 

la medición del avance y seguimiento del proyecto o proyectos. Esta información o plantilla 
deberá proponerla el prestador de servicio para su revisión y entera satisfacción por parte 
del Administrador del Contrato. 

E) Administrar y mitigar los riesgos identificados en los planes de trabajo de los proyectos con 
base a la metodologla probada de Administración de Riesgos propuesta por el prestador 
de servicio. 

F) Proveer un informe semanal de avance y seguimiento de los proyectos, el formato del 
mismo será propuesto por el prestador de servicio en los primeros 10 días naturales a 
partir del día hábil siguiente a la notificación de la adjudicación, para su revisión y entera 
satisfacción por parte del Administrador del Contrato. 

G) Propuesta de los procedimientos y flujo administrativo para cada uno de los sigui A 
puntos, por parte del prestador de servicio en los primeros 10 días naturales a r del 
día hábil siguiente a la notificacíón de la adjudicación, para su revisión, en~er sfacción 
y formalización por parte del Administrador del Contrato de: _ 
1) Definición del protocolo y proceso de pruebas para los proci§ . de instalación, 

implementación y producción de los objetos SAS en los diferentes ambientes de 
Desarrollo, Pruebas y Producción. 

11) Definición del plan de administración del proyecto, mediante el cual se definirá la guía 
de ejecución, control de las actividades a desarrollar, evaluación del avance y 
cumplimiento del plan de trabajo. 

111) Definición de los planes de comunicación del proyecto mediante los cuales se 
establecerá la comunicación con el Administrador del Contrato y el prestador de 
servicio, así como usuarios finales y demás integrantes de los equipos de trabajo del 
Instituto FONACOT. 

IV) Definición del protocolo de actas de entrega-recepción de los entregables (productos 
o servicios). 

H) La asignación del personal para las pruebas, aseguramiento de la calidad y gestión del 
cambio, deberá corresponder al responsable que tenga el prestador de servicio, de tal . 7 
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forma que cumpla con las exigencias de los _protocolos correspondientes a estos tópicos 
por cada objeto o aplicación SAS, así como con los requisitos curriculares solicitados para 
el personal mlnimo requerido para proporcionar el "Servicio Integral Plurianual para la 
Continuidad Tecnológica y Operativa de la Solución Integral de Inteligencia de 
Negocios y Administración de Riesgos del Instituto FONACOT (SAS-Riegos)". Dicho 
personal, deberá contar con la experiencia suficiente en el conocimiento y uso de las 
herramientas de software SAS. 

1) Los retrasos en los proyectos por reasignación de personal serán absorbidos por el 
prestador de servicio y no se modificará el plan de trabajo por este motivo. 

7. ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
El prestador de servicio deberá detallar en su propuesta técnica la plantilla mínima requerida 
experta para proporcionar el "Servicio Integral Plurianual para la Continuidad Tecnológica 
y Operativa de la Solución Integral de Inteligencia de Negocios y Administración de 
Riesgos del Instituto FONACOT (SAS-Riegos)", especificando los nombres, roles, 
responsabilidades, experiencia, estudios académicos formales y certificaciones de cada uno de 
los integrantes del equipo mínimo y adicional necesario para la atención del proyecto. 

El prestador de servicio deberá comprobar que cuenta con el personal ampliamente capacitado 
y experimentado en las tecnologías o área administrativa que desempeñarán. Las 
certificaciones que lo avalen deberán presentarse en conjunto con la propuesta técnica, los 
cursos de certificación o examen de certificación deberán haber sido impartido por el fabricante 
de la tecnología en cuestión, o por un Proveedor de Servicios de Entrenamiento aprobado por 
el fabricante de dicha tecnologia. Esta comprobación será requerida en la propuesta técnica 
presentada por el prestador de servicio, anexando el respectivo Currículum Vitae del personal 
en cuestión, copias de los comprobantes de los estudios académicos y certificaciones 
correspondientes, asi como la presentación de los originales para su cotejo. 
7.1 . Plantilla mlnima de trabajo. 

La propuesta técnica del prestador de servicio deberá contemplar al menos el siguiente 
equipo de trabajo para ser asignado durante la ejecución de este servicio integral. 

No. Canti Rol ' Mínima .Mosde Nivel académico o Certificaciones 

~ dad cantidad de Experiencia. profesional. vigentes. cuán . 
Mlnlm proyectos Deberá de Deberá 
a donde haya presentarse su presentarse su / 

participado copla legible copia.legible 
con correspondiente. correspondle2 _e. 
caracteristic 
as similares 
al presente 

ro ecto 
Director de Haber Mínimo Mínimo •Project Se requiere que la 

1 Proyecto. participado 5 licenciatura Management persona 
en al menos años en carreras afines Professional designada con 

Estratega y 2 (dos) a las TIC's. o (PMP) este rol se 
planificador proyectos en Económico certificado por el encuentre 
responsable de desarrollo de Administrativa. PMly disponible desde 
definir los sistemas. Cédula Profesional • Scrum Master la firma del 
objetivos, con o Titulo. Certified. contrato hasta el 
formular los caracteristic término del 
planes, as similares mismo. 
identificar y al presente Necesariamente 
resolver los proyecto, deberá estar 
problemas del donde haya presente en todas 
proyecto. Él es el fungido las reuniones 
punto de como estratégicas y en · 
comunicación Director de aquellas en las 
del proveedor Proyecto de cuales se revisen 

el servicio con equipos asuntos 
las áreas multidisci lin eciales ara el 
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interesadas por arios y manejo del 

parte del utilizando servicio. 

1, Instituto, una 
aseguréndose metodología 
de que las de gestión 
órdenes de de proyectos ,, 
trabajo avancen Internacional 

11 
según lo mente 
programado y reconocida. 
dentro del 

1 presupuesto. A 

1 
fin de garantizar 

1 la correcta 
ejecución del 
servicio 

2 
Líder Técnico. 2 (dos) Mlnimo Mínimo •Scrum Master Se requiere que la 

proyectos 2 licenciatura Certified. persona designada 

Deberá contar trabajando años. en carreras afines con este rol se 

' 
con un amplio en la a las TIC's. o encuentre 

conocimiento plataforma Experiencia Económico disponible desde la 

técnico en la SAS. en la Administrativa. firma del contrato 

plataforma plataforma Cédula Profesional hasta el término del 

1, analítica, deSAS o Titulo. mismo. 

~rganlzar las Contar con No necesariamente 

reuniones del experiencia deberá estar 

equipo, ayudar a probada en presente en todas 

establecer el liderazgo las reuniones 

prioridades y de equipos estratégicas, pero 

revisar los multidiscipli si deberá estar en 

1 códigos a narios y con aquellas donde se 

detalle. la revisen asuntos 
responsabili especiales para el 

dad de manejo y alcance 

supervisar, del proyecto 

coordinar y 

11 
tomar 
decisiones 
del día a día 
sobre su 
equipo de 

' trabajo y 
,_, tareas que 

deberán \ realizar. 
Administrador de 2 (dos) Mínimo Mínimo •CertificaciOn en: Se requiere que la 

3 la Plataforma proyectos 2 licenciatura SAS Certifled persona 

trabajando afies, en en carreras afines Piatform designada con v-1 enla admlnlstraci a las TIC's. o Administrator for este rol se 
1;, plataforma ón de la Económico SAS9. encuentre / 

SAS. Plataforma Administrativa. d;spoo~• 
SAS Cédula Profesional la flrma d 

o Titulo. con~ astael 

li lé9"9 n del 
,, mismo. No 

11 1 
'necesariamente 

11 
deberá estar 

,' 

presente en todas 

! las reuniones 

1 
estratégicas y en 

1 ,, aquellas en las 
cuales se revisen 

11 
asuntos 

11 
especiales para el 
manejo del 
orovecto. 

Explotación y 2 (dos) Mínimo Mínimo • Certificación en: Se requiere que la 

4 Visualización de proyectos 2 licenciatura SAS Certifled persona 

1 
Bases de Datos trabajando aflos, en el en carreras afines Base designada con 

1, enla desarrollo e a las TIC's. o Programmer for este rol se 

plataforma implementa Económico SAS9 encuentre 

SAS. ción de Administrativa. •SAS Certífied disponible desde ·; 
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5 
Analista 
Financiero 
Cuantitativo 

sistemas. Cédula Profesional Visual Business 
o Titulo. Analyst: 

Exploration and 
Design Using 
SAS Visual 
Analytics. 

2 (dos) Mínimo Mínimo •Certificación en: 
proyectos en 2 licenciatura SAS Certified 
desarrollo e años, en la en carreras afines Base 
implementac implementa a las TIC's. o Programmer for 
ión de ción de la Económico SAS 9 
sistemas. solución de Administrativa. •SAS Certified 

SAS Rlsk Cédula Profesional Visual Business 
Managame o Titulo. Analyst: 
ni far Exploratlon and 
Banking Design Using 
dentro del SAS Visual 
sistema Analytics 
financiero 
mexicano. 

la firma del 
contrato hasta el 
término del 
mismo. No 
necesariamente 
deberá estar 
presente en todas 
las reuniones 
estratégicas y en 
aquellas en las 
cuales se revisen 
asuntos 
especiales para el 
manejo del 

ro ecto. 
Se requiere que la 
persona 
designada con 
este rol se 
encuentre 
disponible desde 
la firma del 
contrato hasta el 
término del 
mismo. No 
necesariamente 
deberá estar 
presente en todas 
las reuniones 
estratégicas y en 
aquellas en las 
cuales se revisen 
asuntos '\ 
especiales para el 
manejo del 

ro acto. 

7.2. Reemplazo de Personal 
En caso que se requiera sustituir algún miembro del equipo del prestador de servicio que 
~e desempeñe como Director de Proyecto o Líder Técnico, por causa de desconocimiento 
de la plataforma actual del servicio integral en cuestión, deficiencias en el desempefío, 
mala conducta, entre otras, éste deberá de ser reemplazado, en un lapso no mayor a 2 
(veinte) días hábiles, por personal que cumpla con los perfiles solicitados co 
experiencia del numeral "7 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS", a fin de qu se 
pierda la continuidad en el trabajo desempeñado. Para el demás personal que s 'r;.e uiera 
sustituir del equipo de trabajo, el prestador de servicio contará hasta con 20 JiVfailÍte) días 
hábiles para su sustitución. Será responsabilidad del prestador de servicio involucrar al 
nuevo integrante asi como de ponerlo al tanto del estatus del proyecto. 
Una vez seleccionado al candidato, el Director del Proyecto del prestador de servicio 
deberá entregar una carta de confidencialidad de la información al Administrador del 
Contrato, firmada por el candidato antes de iniciar sus actividades. 

7.3. Equipo computacional. 
Se requiere que el prestador de servicio proporcione el equipo computacional portátil 
personal, con las mismas caracteristicas técnicas al de la convocante o superiores, al 
personal que designe mientras éste se encuentre asignado al proyecto. 
A) Procesador lntel Core i7 de quinta generación o superior. 
B) Memoria ram de 16 Gb. DDR3, o superior. 
C) Disco duro de 500 Gb. o superior. 
D) Tarjeta de red Ethernet RJ45 10/100/1000 integrada en mother board 
E) Tarjeta de red inalámbrica integrada a la motherboard, compatible con los estándares 

802.11 a/b/g/n 
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8. NIVELES DE SERVICIO. 
8.1. Tiempos de respuesta. 

El prestador de servicio deberá considerar los siguientes tiempos para la atención de las 
incidencias o problemas que se presenten durante la vigencia del "Servicio Integral 
Plurianual para la Continuidad Tecnológica y Operativa de la Solución Integral de 
Inteligencia de Negocios y Administración de Riesgos del Instituto FONACOT (SAS
Rfegos)" por los servicios proporcionados de pruebas, aseguramiento de la calidad y 
gestión del cambio, de acuerdo a los siguientes: 

No. CONeEPTO Atención de las Incidencias o problemas con base a su complejidad 
ALTA MEDIA BAJA EXifREMA 

1 Servicios de Menor a 8 De08a16 De 16 horas Se acuerda con el Administrador del 
revisión de horas horas a 24 horas Contrato, de acuerdo con las 

11 instalación y Dentro del Dentro del Dentro del necesidades del Servicio. 
promoción. horario horario horario 

laboral laboral laboral 
2 Servicios de Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas Se acuerda con el Administrador del 

Análisis y ho'ras horas a 24 horas Contrato, de acuerdo con las 

11 Administración Dentro del Dentro del Dentro del necesidades del Servicio. 
del Crédito. horario horario -horario 

laboral laboral laboral 
3 Servicios de Menor a 8 De08a16 De 16 horas Se acuerda con el Administrador del 

Crédito. horas horas a 24 horas Contrato, de acuerdo con las 
,, Dentro del Dentro del Dentro del necesidades del Servicio. 

horario horario horario 
laboral laboral laboral 

4 Servicios de Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas Se acuerda con el Administrador del 
Planeación horas horas a 24 horas Contrato, de acuerdo con las 
Financiera. Dentro del Dentro del Dentro del necesidades del Servicio. 

horario horario horario 
laboral laboral laboral 

5 Servicios de Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas Se acuerda con el Administrador del 
Planeación horas horas a 24 horas Contrato, de acuerdo con las 
Estratégica. Dentro.del Dentro del Dentro del necesidades del Servicio. 

horario horario horario 
laboral laboral laboral 

6 Servicios de Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas Se acuerda con el Administrador del 
Riesgos horas horas a 24 horas Contrato, de acuerdo con las 
discrecionales. Dentro del Dentro del Dentro del necesidades del Servicio. 

"· horario horario horario 
laboral laboral laboral 

íl 
\V 

7 Servicios de Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas Se acuerda con el Administrador del ,/l Riesgos No horas horas a 24 horas Contrato, de acuerdo con las 
dlscreclonales. Dentro del Dentro del Dentro del necesidades del Servicio. # 

horario horario horario 
laboral laboral laboral 

8 Servicio de Menora 8 De 08 a 16 De 16 horas Se acuerda con el Adm~~el 
administración horas horas a 24 horas Contrato, de acuerdo co a 
de la Dentro del Dentro del Dentro del necesidades del Serv c,o 

l 
plataforma y horario horario horario 
soporte laboral laboral laboral 
especializado. 1 

9 Servicios de Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas Se acuerda con el Administrador del i 
1 

Transferencia horas horas a 24 horas Contrato, de acuerdo con las 
( de Dentro del Dentro del Dentro del necesidades del Servicio. 

Conocimientos horario horario horario 
laboral laboral laboral - Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas 

10 Servicios de horas horas a 24 horas Se acuerda con el Administrador del 
Limpieza de Contrato, de acuerdo con las 

1 Datos. Dentro del Dentro del Dentro del necesidades del Servicio. 
11 horario horario horario 

laboral laboral laboral 

8.2. Consideraciones Adicionales: 
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Durante las afectaciones o fallos que se presenten en los serv1c1os de terceros o 
proveedores del instituto FONACOT, que afecten la disponibilidad del servicio de las 
aplicaciones. La responsabilidad del prestador del servicio bajo esta situación se limitará al 
reporte del problema. Para tal efecto, no será contabilizado ni sujeto a penalización el 
tiempo de indisponibilidad del servicio por falta de cumplimiento de niveles de servicio. 
Esta situación también aplicara por causas tales como temblores, inundaciones, fallas de 
servicios de comunicaciones y atentados subversivos. 

9. ENTREGABLES. 
En el siguiente listado se indican los documentos que deberán ser generados por el prestador 
de servicio, así como la periodicidad de entrega para el presente componente del servicio. El 
prestador de servicio deberá presentar evidencia flsica y electrónica de su generación, la cual 
deberá ser firmada por los involucrados como lo señale cada documento, de igual manera, 
podrá proponer documentos adicionales siempre y cuando estos se encuentren alineados a la 
regulación aplicable en materia de tecnologlas de información y comunicaciones, y sean 
autorizados previamente por el Administrador del Contrato. 
Para aquellos documentos que no estén indicados como obligatorios, podrán ser generados en 
caso de requerirse por parte del Administrador del Contrato, quien deberá indicarlo en la orden 
de servicio respectiva. 

No. 

2 

-ENTREGABLES 

Plan de Trabajo autorizado por el o los 
Administradores del Contrato de acuerdo con le 
estipulado en el punto 5.2 del presente Anexo. 

Servicios de revisión de instalación y promoción. 
• Reporte o Memoria Técnica conteniendo las 

evidencias de la correcta ejecución de los 
componentes SAS licenciados en los ambientes de 
Desarrollo, Pruebas y Producción. 

Servicias de·Análisls y Administración del Crédito. 

• Aceptación de Entregables definidos y 
comprometidos. 

Servicias de Crédito. 

• Aceptación de Entregables definidos y 
comprometidos. 

PERIOE>IClDAQ DE 
ENifREGA 

Único. 
En los primeros 20 días 
naturales a partir del día 
hábil siguiente a la 
notificación de la 
ad'udicación 
Unico. 
De acuerdo al plan de 

trabajo 
(Dependiendo de la 
entrega de la 
infraestructura por parte 
del Instituto FONACOT 

Mes vencido. 
Dentro de los primeros 5 
días hábiles del mes 
inmediato siguiente 
especificado en el plan de 
traba·o. 

Mes vencido. 
Dentro de los P~jrry,e os 5 
días hábiles defn:es 
inmediato ~ g'Ú1ente 
especificado en el plan de 
traba·o. 
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No. 

5 

. 6 

7 

8 

9 

10 

ENTrREGABLES 

Ser:vicios de Planeacién Financiera. 

• Aceptación de Entregables definidos y 
comprometidos. 

Servicios de Planeación Estratégica. 

• Aceptación de Entregables definidos y 
comprometidos. 

Servici0s de Riesgos discrecionales. 

• Aceptación de Entregabfes definidos y 
comprometidos. 

Servicios de Riesgos No discrecionales. 

• Aceptación de Entregables definidos y 
comprometidos. 

PERIODICIDAD DE 
ENTREGA 

Mes vencido. 
Dentro de los primeros 5 
días hábiles del mes 
inmediato siguiente 
especificado en el plan de 
traba·o. 

Mes vencido. 
Dentro de los primeros 5 
días hábiles del mes 
inmediato siguiente 
especificado en el plan de 
traba"o. 

Mes vencido. 
Dentro de los primeros 5 
dlas hábiles del mes 
inmediato siguiente 
especificado en el plan de 
traba·o. 

Mes vencido. 
Dentro de los primeros 5 
dlas hábiles del mes d 
inmediato siguiente · 
especificado en el pi e 
traba·o. 

Servicio de administración de la plataforma y soporte esJ!)ecializado. 

• Bitácora de incidentes atendidos 

Servicios de Transferencia de Conocimientos. 

• Lista de asistencia y documento que avale la 
impartición del curso 

Mes vencido. 
Dentro de los primeros 5 
días hábiles del mes 
inmediato siguiente 

Mes vencido. 
Dentro de los primeros 5 
dlas hábiles del mes 
inmediato siguiente de 
haberse im artido el curso. 

7 
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No. ENTREGABLES 

Servicios de Limpieza de Datos. 

• Aceptación de Entregables definidos y 
comprometidos. 

10.PENALIZACIONES Y DEDUCTIVAS. 
10.1. Penas convencionales. 

- -
No_. Descripción 

Atraso en el tiempo de entrega de los 
Servicios de revisión de instalación y 

1 promoción. 

Atraso en el tiempo•de entrega de los 

2 Servicios de Análisis y Administración del 
Crédito. 

, , ____ 
= ~ 

Atraso en el tiempo de entrega de los 
3 Servicios de Crédito. 

Atraso en el tiempo de entrega de los 

4 Servicios de Planeación Financiera. 

Atraso en el tiempo de entrega de los 

5 Servicios de Planeación Estratégica. 

Atraso en el tiempo de entrega de los 
6 Servicios de Riesgos discrecionales. 

Atraso en el tiempo de entrega de los 
7 Servicios de Riesgos No discrecionales. 

Atraso en el tiempo de entrega de los 
8 Servicios de Limpieza de Datos. 

9 
Atraso en la entrega de las Licencias con 
base en el plan de trabajo 

PERIODl€1DA0 DE 
ENTREGA 

Mes vencido. 
Dentro de los primeros 5 
dlas hábiles del mes 
inmediato siguiente 
especificado en el plan de 
traba·o. 

•- - -~ca· •• 

Monto 
1% del monto del mes de los servicios plasmados 
en el correspondiente Plan de Trabajo, por día 
natural de atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garantia de 
cumplimiento del contrato. 
1 % del monto del mes de los servicios plasmados 
en el correspondiente Plan de Trabajo, por día 
natural de atraso. 
No debiendo rebasar el monlo de la ga"rantía de 
cumplimiento del contrato. 
1 % del monto del mes de los servicios plasmados 
en el correspondiente Plan de Trabajo, por día 
natural de atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garantla de 
cumolimlento del contrato. 
1% del monto del mes de los servicios plasmados 
en el correspondiente Plan de Trabajo, por día 
natural de atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garantí~ 
cumplimiento del contrato. / 
1 % del monto del mes de los servicios plao/~ 
en el correspondiente Plan de Trabajo~ d 
natural de atraso. . 
No debiendo rebasar el monto d/'~arantía de 
cumollmlento del contrato. 
1 % del monto del mes de los senácios plasmados 
en el correspondiente Plan de Trabajo, por día 
natural de atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garantia de 
cumolimiento del contrato. 
1 % del monto del mes de los servicios plasmados 
en el correspondiente Plan de Trabajo, por día 
natural de atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garantía de 
cumolimiento del contrato. 
1 % del monto del mes de los servicios plasmados 
en el correspondiente Plan de Trabajo, por día 
natural de atraso. 
No debiendo rebasar el monto de la garanlia de 
cuniolimiento del contrato. 
10% del monto del costo de licenciamiento, por día 
natural de atraso contra la entrega. 
No debiendo rebasar el monto de la garantla de 
cumplimiento del contrato /'"I 

/ 

1(\ 

o/\. 

V 

( 
' . 
1 

' 
\. 

~ 
e=-
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10.1. Deductivas 
~- ,.,. .. --

No. Descripción_ Monto 
Atraso en el tiempo de atención de los 

1% sobre el monto mensual del servicio de 
11 

Servicio de administración de la 
Administración y Soporte Especializado. plataforma y soporte especializado con 

base en los tiempos establecidos en el Por cada día de prestación deficiente o parcial 
1 numeral "8 NIVELES DE SERVICIO", posterior al tiempo máximo establecidos en el 

numeral ' 8 NIVELES DE SERVICIO" subnumeral "8.1. Tiempos de No debiendo rebasar el monto de la garantía de respuesta" del documento Anexo 
Técnico. cumplimiento del contrato. 

1 % del monto del mes de los servicios de 
Atraso en el tiempo de entrega de los transferencia de conocimientos confirmados, por 

2 Servicios de Transferencia de cada día natural de prestación deficiente o parcial. 
Conocimientos. No debiendo rebasar el monto de la garanlia de 

cumclimiento del contrato. 
1 % sobre el monto mensual del servicio de 

Incumplimiento en la asignación o Administración y Soporte Especializado, por cada 
3 reemplazo de recursos humanos. día natural de prestación deficiente o parcial. 

No debiendo rebasar el monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

11.ESTÁN DARES. 
La prestación del servicio integral en cuestión descrito en este Anexo Técnico deberá estar 
alineado al cumplimiento de los estándares y buenas prácticas actuales establecidos para 
garantizar la calidad en los servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(T1c·s), a las polfticas en materia del Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI) acordes al estándar ISO 27001 y a la normatividad y políticas que en la materia dicte la 
Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Asimismo, el prestador de servicio deberá apegarse a los procesos que apliquen con base en 
la prestación de este servicio de MAAGTICSI establecidos en el Instituto FONACOT. 

12.VIGENCIA DEL SERVICIO. 
La Vigencia del servicio será a partir del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo del 2019. 

13.LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ,,,; 
13.1. Plazo. // 

La vigencia del contrato será a partir del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo deµ 9. 
13.2. Horario. / / 

Los horarios considerados para la entrega del servicio integral serán atípicos, ,de cuerdo 
a la complejidad y/o prioridad de los proyectos previa solicitud del Adm)rí}s rador del 
Contrato, los cuales se presentarán durante ventanas de mantenimiento,J éparación de 
fallas o cualquier tipo de evento que requiera atención inmediata. 
Para la planeación, elaboración y establecimiento de los planes de trabajo, el prestador 
de servicio solo deberá contabilizar hasta 8 (ocho) horas diarias de jornada laboral por 
cada uno de los recursos inmersos en los mismos, no siendo limitativo las horas 
presenciales por atrasos en la entrega de los trabajos encomendados o cargas de 
trabajo atípicas derivadas de la operación del Instituto FONACOT. 

13.3. El lugar será en las oficinas del Instituto FONACOT ubicadas en Plaza de la Republica 
No. 32, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06730, Ciudad de México, asl como en las oficinas 
centrales del Instituto ubicadas en Insurgentes. Sur No. 452 Del. Cuauhtémoc, C.P. 
06760, Ciudad de México. 

13.4. El personal del proveedor del servicio considerará en todo momento el uso de 
instalaciones propias y por su cuenta. Así mismo, todos los recursos materiales y 
humanos necesarios para la correcta prestación del servicio, que a su criterio c?n 

y 
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necesarios para el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en este 
documento. 

Es importante resaltar que el acceso a la Plataforma AnaHtica y a los datos requeridos, podrá 
ser en sitio y/o por conexión VPN del personal autorizado previamente por el Instituto 
FONACOT. 
Para llevar a cabo los servicios solicitados, por el Instituto FONACOT, se pondrá a disposición 
del proveedor, un espacio y mobiliario de trabajo dentro de las instalaciones del Instituto 
FONACOT, así como las conexiones eléctricas y lógicas de red intern¡;¡, bajo las políticas y 
procedimientos del Instituto FONACOT, a efectos de llevar a cabo la realización de los 
servicios. 

14.IDIOMAS. 
Las propuestas de los prestadores de servicios participantes deberán ser presentadas en 
idioma español. Los folletos y fichas técnicas podrán presentarse en idioma inglés siempre y 
cuándo se acompañen de una traducción simple al español de México. 

15.GRUPO RESOLUTOR 
El prestador"de servicio deberá coordinarse entre su grupo resolutor y la Mesa de Servicios del 
Instituto FONACOT, con el propósito de controlar y administrar de manera efectiva, eficiente y 
con calidad los reportes de incidencias o problemas reportados durante la vigencia del servicio. 
Bitacora de servicio, desglosando los estatus, tiempo de atención, causa y solución de cada 
uno de los reportes .. 

16.GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PLURIANUAL. 

a. El prestador de servicio deberá garantizar el fiel y exacto cumplimiento del Anexo Técnico, 
mediante fianza expedida por Institución autorizada legalmente para ello, conforme a lo que 
establecen los artículos 48 Fracción II y 49 Fracción II de LAASSP y el artículo 87 de El 
Reglamento por el importe del 10% (Diez por ciento) del monto total por erogar en el 
ejercicio fiscal de que se trate, debiendo ser renovada cada ejercicio fiscal por eí monto total 
a ejercer en el mismo, la cual deberá presentarse para el primer ejercicio fiscal a más tardar 
dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del contrato y para los ejercicios 
subsecuentes deberá ser dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal qúe 
corresponda. La renovación señalada deberá realizarse conforme a lo dispuesto por la 
fracción II y el último párrafo del articulo 103 del Reglamento, a favor del Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores, la cual deberá entregarse en la Direcció 
Recursos Materiales y Servicios Generales, cita en Avenida Insurgentes Sur No. 
Piso, Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06760. 

b. La no entrega de la garantla es motivo de rescisión del contrato. 

17. POLIZA DE GARANTIA INTEGRAL 

El proveedor del servicio deberá garantizar, que no se afectará durante toda la vigencia del servicio 
de este Anexo Técnico, el funcionamiento de los aplicativos productivos que se encuentran 
operando actualmente en la "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1", por lo que deberá acreditar que 
cuenta con la capacidad técnica para poder garantizar de manera integral la adecuada operación y 
mantenimiento a la actual "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1" y sus componentes objeto del 
presente Anexo Técnico. Dicha capacidad deberá acreditarse mediante escrito emitido por el 
Representante legal del proveedor del servicio y los fabricantes que respalden su propuesta. En 
caso de ocasionar alguna afectación, el proveedor del servicio se deberá de comprometer a 
restablecer la fu ncionalldad de la actual "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1 ". sin genera1 costo 
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adicional al _Instituto FONACOT, en caso de requerir los servicios de un tercero. La cual deberá ser 
entregada dentro de los diez días hábiles siguientes de la notificación de la adjudicación 

18.GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
a. El prestador de servicio garantizará durante la vigencia del servicio, el pago de los daños 

que por causas imputables a la mano de obra de su personal pueda causar a los sistemas, 
equipos e instalaciones en general y los problemas de cualquier naturaleza que puedan 
derivar directamente de defectos o incumplimiento en la prestación de los servicios 
contratados y que no sean objeto de penalización. Mediante una póliza de responsabilidad 
civil al 1 % del monto total del contrato. La cual deberá ser entregada dentro de los diez 
días hábiles siguientes de la notificación de la adjudicación. 

b. Si por causa de la prestación del servicio se producen daños a los sistemas, equipos o 
componentes del mismo se hará valida la garantía por responsabilidad civil que el 
prestador de servicio se obliga a presentar al administrador del Contrato 

19. CONFIDENCIALIDAD. 
Con motivo de la prestación del servicio el Instituto FONACOT proporcionará al prestador de 
servicio toda la información y documentación necesaria para el debido desempeño de sus 
funciones, misma que el prestador de servicio se obliga a guardar y a hacer guardar estricta 
confidencialidad y reserva. 

Toda la información que con motivo de la prestación del servicio objeto del contrato respectivo, 
el Instituto FONACOT entregue al prestador de servicio, así como toda la información que el 
prestador de servicio desarrolle, serán propiedad exclusiva del Instituto FONACOT, 
considerándose esta información como confidencial y privilegiada, por lo que estará protegida 
en todo momento como secreto industrial en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, debiendo los prestador 
de servicios ganadores, guardar la secrecía y confidencialidad sobre la misma, obligándose a 
no usarla, copiarla, transmitirla o divulgarla a terceros sin consentimiento expreso y por escrito 
de la Convocante. 

Lo anterior debe entenderse, como que el prestador de servicio se abstendrá de manera 
directa o indirecta de editar, divulgar, publicar, comercializar, usar y modificar total o 
parcialmente, la información proporcionada, conocida, desarrollada u obtenida, por cualquier 
medio, sin la debida autorización del Instituto FONACOT, respondiendo en caso contrario por 
los daños y perjuicios que se llegaran a ocasionar para ambas partes, en el entendido de que( 
dichos actos podrán generar la rescisión del contrato. En caso de que la conducta despl~ a 
por el prestador de servicio sea constitutiva de delito, en perjuicio del Instituto FO OT, 
ésta podrá proceder a hacer la denuncia correspondiente ante el minister' úblíco 
competente. 

De la misma manera convienen en que la información confidencial a que se refiere esta 
cláusula puede estar contenida en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, programas de 
computadora, CD o cualquier otro material que tenga información jurídica, operativa, técnica, 
financiera, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas o cualquier otro similar. 

20.FORMA DE PAGO. 
Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, los pagos serán mensuales, de acuerdo con los trabajos y servicios 
devengados y justificados que ampare el 100% de los servicios realizados en el mes inmediato 
anterior, conforme a lo descrito en este Anexo Técnico, el cual consistente en entre~¿· s 
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cuales deberán contar con el visto bueno por parte de los Administradores del Contrato de 
acuerdo con sus atribuciones. 
El prestador de servicio entregará los documentos y componentes que apliquen el primer día 
hábil del mes; El Instituto FONACOT tendrá 5 días naturales para validar dichos entregables. 
Pasados estos 5 días si el prestador de servicio no recibiera observaciones, procederá a emitir 
la factura correspondiente, en caso de recibir observaciones dentro de los 5 días naturales, el 
prestador de servicio deberá hacer los cambios correspondientes dentro de los 2 días naturales 
siguientes a la fecha de comunicación de dichas observaciones, mismas que deberán ser 
revisadas por el Instituto FONACOT en los siguientes 3 días naturales consecutivos. 
El pago mensual se realizará dentro de los 1 O días naturales posteriores a la presentación del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI (factura electrónica impresa y archivo XML) y 
previa validación y aceptación de la misma, por parte del Administrador del Contrato y recibidos 
los entregables definidos para el "Servicio Integral Plurianual para la Continuidad 
Tecnológica y Operativa de la Solución Integral de Inteligencia de Negocios y 
Administración de Riesgos del Instituto FONACOT (SAS-Riegos)". 
Con fundamento en el artículo 13 párrafo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público en caso de requerirse licenciamiento, el pago del mismo se 
realizará en una sola exhibición y contra la entrega al administrador del contrato (Subdirección 
General de Tecnologías de la Información y Comunicación) de las licencias correspondientes. 

El prestador de servicio podrá modificar el número de cuenta y el nombre de la institución citada 
en esta cláusula, siempre que dé aviso mediante escrito firmado por el prestador de servicio 
dirigido al Instituto FONACOT por lo menos con 10 (diez) días naturales de anticipación a la 
presentación de la factura, sin necesidad de llevar a cabo convenio modificatorio alguno. 

PAGOS. Para el pago de los servicios efectivamente proporcionados, el prestador de servicio 
deberá entregar lo siguiente: 

a. Comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación de 
dichos comprobantes en documento impreso en papel, que reúnan los requisitos fiscales 
respectivos, en la que indique el servicio prestado y de ser posible el número de contrato que 
lo ampara. Dichos comprobantes deberán ser entregados y enviados a entera satisfacción del 
Administrador del Contrato, en las oficinas centrales del Instituto FONACOT, ubicadas en 
Avenida Insurgentes Sur No. 452, 2º piso, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, así mismo deberán ser enviados al correo electrónico a 
diego.ochoa@fonacot.gob.mx, · · jessica.rnarrnolejo@fonacot.gob.mx, 
juanc.diaz@fonacot.gob.mx, javier.jirnenez@fonacot.gob.mx; erwing.delacru~@fonacot.gob.mx y,,,,-;? 
claudia.1lores@fonacot.gob.mx, en un horario de labores de las 9:00 a las 18:00 horas e 
lunes a viernes en días hábiles. 

21.PLAZO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. 
El plazo para la suspensión del servicio será de 20 días naturales. Asimismo, la suspensión de 
la prestación de los servicios, se ajustará a lo dispuesto por los artículos 55 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 fracción II de su 
Reglamento. 

22.ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la administración del contrato...._,,__ 
será llevada a cabo por los funcionarios que tengan el nombramiento en el mo'"\ de 
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formalizar este servicio siendo: Lic. Diego Antonio Ochoa Máynez Director General Adjunto de 
Crédito y Finanzas, Act. Jessica Marmolejo Hernández Subdirectora General de Administración 
Integral de Riesgos, Lic. Erwing Rommel de la Cruz Gomez Yepez Subdirector General de 
Finanzas, Lic. Juan Carlos Dlaz Godoy Subdirector General de Crédito, Lic. Claudia Flores 
Jacobo Subdirectora General de Contralorla, Planeación y Evaluación y como soporte Técnico 
y Funcional Lic. Javier Jiménez Jiménez, Subdirector General.de Tecnologlas de la Información 
y Comunicaciones o aquel que los sustituyan en el cargo, los cuales conformarán el Comité de 
Administración y Control del Contrato, serán los responsables de administrar y verificar el 
cumplimiento del contrato y la atención de las especificaciones técnicas y supervisión de los 
entregables. 

Revisión de Instalación y 
Promoción 

Análisis y Administración del 
Crédito 

Crédito 

Planeación Financiera 

Planeación Estratégica 

Riesgos Discrecionales 

Riesgos No Discrecionales 

Administración de plataforma y 
soporte especializado 

Transferencia de conocimiento 

Servicio de limpieza de datos 

Lic. Javier Jiménez Jiménez 
Subdirector General de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

Lic. Juan Carlos Diaz Godoy 
Subdirector General de Crédito 

Lic. Juan Carlos Diaz Godoy 
Subdirector Gener~I de Crédito 

Lic. Erwing Rommel de la Cruz Gomez Yepez 
Subdirector General de Finanzas 

Lic. Claudia Flores Jacobo 
Subdirectora General de Contraloría, Planeación y 
Evaluación 

Act. Jessica Marmolejo Hernandez 
Subdirectora General de Administración de Riesgos 

Act. Jessica Marmolejo Hernandez 
Subdirecte>ra General de Administración de Riesgos / 

Lic. Javier Jiménez Jiménez 
Subdirector General de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

COMPARTIDO CON TODAS LAS ÁREA 

INVOLUCRADAS EN EL SERVICIO 

COMPARTIDO CON TODAS LAS ÁREAS 

INVOLUCRADAS EN EL SERVICIO 
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23:FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA. 
La indicación de que la vigencia de la cotización será por los ejercicios fiscales 2017, 2018, Y 
2019 y que los precios serán fijos durante la vigencia del contrato, así como su conformidad a 
las condiciones de pago establecidas en esta convocatoria. Aceptando que en caso de alguna 
suspensión del procedimiento por parte de la Secretarla de la Función Pública, la propuesta 
permanecerá vigente hasta en tanto quede sin efecto la suspensión. 

No. CONCEPTO CAN Unidad Pr.ecio TOTAL 
TIDA Unitar.io 

D - -··· -
1 Servicios de revisión de 1 Pago 

instalación y promoción. Único 

2 Servicios de Análisis y 1 Pago 
Administración del Crédito. Único 

·3 Servicios de Crédito. 1 Pago ,, Único 
4 Servicios de Planeación 1 Pago 

Financiera. Único 
5 Servicios de Planeación 1 Pago 

EstratéQ ica. único 
' 6 Servicios de Riesgos 1 Pago 

discrecionales. Único 
·1, Servicios de Riesgos No 1 Pago 

discrecionales. Único 
8 Servicio de administración 18 Mensual 

de la plataforma y soporte 
especializado. 

9 Servicios de Transferencia 1 Pago 
de Conocimientos. único 

10 Servicios de Limpieza de 1 Pago 
I'• Datos. único 

11 Licencias (en su caso)* 

.,. ,--; 
SUBTOTAL 

_i -
;_., IVA16% . .. ,. 

1i0TAL 
. -'l -

"En caso de que para la prestación de los servicios solicitados dentro de estos términ 
referencia, requieran licencia favor de llenar el siguiente cuadro: 

Sl:.IBTOTAL 

IVA 16% 

TOTAL 
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LOS PRECIOS SON VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y 
FIRMES E INCONDICIONADOS, DURANTE LA VIGENCIA DELCONTRATO. 

Notas Importantes: 
a. El pago se realizará en pagos mensuales, de acuerdo al formato de su propuesta 

económica, junto con los entregables que apliquen y de conformidad con las fechas 
establecidas en el numeral "9 ENTREGABLES" del documento de Anexo Técnico. 

b. En caso de requerirse licencias éstas serán pagadas contra la entrega de las mismas 
c. En la propuesta económica deberá señalarse de manera expresa, por escrito, que los 

precios son en pesos mexicanos (moneda nacional), así como también se deberá incluir 
el impuesto al valor agregado aplicable, en hojas preferentemente membretadas del 
prestador de servicio. 

d. Los precios serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada por esta convocatoria. 
e. La propuesta económica deberá detallar el precio unitario por cada tipo de Servicio sin 

incluir IVA y dejando un precio neto (el precio debe incluir, descuentos, bonificaciones, 
entre otros cargos) · 

24.GLOSARIO 
e '. -

No. 1Elemento Descripción 

ADMINISTRACIÓN DEL Es una disciplina que permite que cualquier tipo de proyectos sea exitoso, no solo porque 
25.1 . PROYECTO. logra llegar a su objetivo, sino porque lo hace dentro del plazo establecido, dentro del 

loresuouesto. ootimlzando 
25.2. 

AMBIENTE PRODUCTIVO Estado de una solución cuando es Implementada dentro de una organización, 
acoclándose a la oroducclón actual v las necesidades de la emoresa. 

25.3. 
SAS (Slatistlcal Ana/ys/s Sytem). Es un softwate desarrollado por el Instituto SAS para 

analltica avanzada, análisis multivariados, inteligencia de negocios, adminsitración de 
datos v análisis oredictlvo. r 

25.4. 
BI (Business lntelligence). Inteligencia de negocios el conjunto de estrategias es 

aplicaciones, datos, productos, tecnologías y arquitectura. Técnicas sobre las cualei 
están enfocadas a la administración y creación de conocimiento sobre el medio, a travé~ 
del análisis de los datos existentes en una oroanización o emorsa. 

25.5. 
ETL (Extract, Transform and Load). Extracción, Transformación y Carga. Proceso mediante el 

cual los datos obtenidos en un periodo de tiempo son revisados conforme a una serie de 
reQlas oara su correcto orocesamiento en un sistema de intelioencia de neo ocios. 

25.6. 
CREDERE Sistema de Crédito oerteneciente al INFONACOT. 

25.7. 
DIRECTOR DEL Es la persona asignada por parte del prestador de servicio para administrar todos 7 
PROYECTO servicios oue se orooorcionen. ~ 

25.8. Titular del área requirente principal, funcionario público del Instituto FONACOT d(ciE(nado ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO. para administrar los servicios a contratar, asf como a designar y asignarp,i der para 

cada uno de los provectos v/o seaulmiento a los orovectos. 

25.9. (Project Management lnslitute), Instituto de Administración de Pr~ts' que emite las . PMI. 
melares orácticas de aestión de orovectos. 

25.10. 77 
PMP. (Project Management Professional). Es una certificación de experiencia en gestión de 

lorovectos ofrecida oor el Prolect Manaoement lnstitute. 

25.11. 
SOFTWARE. Conjunto de programas, procedimientos, instrucciones, documentación y reglas para 

elecutar ciertas tareas en un sistema de cómouto. ,,......... 
25.12. 

Dirección de Tecnoloo ias de Información del Instituto FONACOT. I ' DTI. 
25.13, 

Subdirección General de TecnolOQias de la Información del Instituto FONÍCOT. SGDTI. 
25.14. 

PLAN DE TRABAJO DEL Es un artefacto donde el orestador de servicio deberá de describir 1/s actividades la 
l. 
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PROYECTO. asignación de sus recursos y los tiempos y movimientos del trabajo a realizar la 
construcción de ta solución, por to cual, la principal función de este artefacto es formalizar 
fa ejecución de un proyecto espec[flco en tiempo, forma fondo y calidad. 

25.15. 
TIC'S. l(Technology lnformation Communication). Tecnologías de Información y comunicaciones. 

25.16. 
LAASSP Lev de Adaulsiclones, Arrendamientos v Servicios del Sector Público. 

25.17. so l(Ooeratfon Svstem). Sistema Ooerativo. 
25.18. 

SCRUM Nombre con el aue se denomina a los marcos de desarrollo áailes. 
25.19. 

MAAGTIC-SI. Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la 
Información v Comunicaciones v de Seauridad de ta Información (MAAGTICSI). 

25.20. 
Realamento LAASSP Recilamento de la Lev de Adauisiciones Arrendamientos v Servicios del Sector Público. 

: - .- ) , • . : ~ r~ , r., ' :"': i • • - • • •• ~ -r.:;,. i ~, • 

. ' . Firma Administrador del contrato·, ; . , : 0W , ~ :: 
, .1, _ • ~ ,_._ ,..., _..., .- --.- - _-, , • • wt' •- • ' 

Nombre y cargo 

Lic. Diego Antonio Ochoa Máynez 
Director General Adjunto de Crédito y Finanzas 

Nombre y cargo 

Lic. Juan Carlos Diaz Godoy 
Subdirector General de Crédito 

Nombre y cargo 

Lic. Erwing Rommel de la Cruz Gomez Yepez 
Subdirector General de Finanzas 

Nombre y cargo 

Lic. Claudia Flores Jacobo 
Subdirectora General de Contraloría, Planeación y ~cu~~xu.......u.lv 

Evaluación u- - -

Nombre y cargo Firma 

Act. Jessica Marmolejo Hernandez 
Subdirectora General de Administración de Riesgos 

Nombre y cargo 
Lic. Javier Jiménez Jiménez 

Subdirector General de Tecnologías de la 
Información Comunicaciónes 

/ 
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fiiiiacot Contrato No. I-SD-2017-249 

ANEXO 11 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 62 PÁGINAS, LAS CUALES UNA VEZ RUBRICADAS POR 
LAS PARTES, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO I-SD-2017-249. 



 

TECNOLOGIA 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECÓNOMICA 



 

NO LOGIA 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE 

LOS TRABAJADORES 

INFONACOT 

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA 

Servicio Integral para la Continuidad Tecnológica y Operativa de la Solución Integral de Inteligencia de 
Negocios y Administración de Riesgos del Instituto FONACOT (SAS·Rlegos). 

Aviso Legal 

La presente Propuesta Técnica y Económica forma parte de una propuesta de servicios de la compañia 
TECNOLOGIA ECL GLOBAL GROUP S.A. de C.V. (En lo sucesivo "Tecnología ECL") y se entrega al Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (en lo sucesivo el "Instituto FONACOT o INFONACOT") 
con fines de análisis y evaluación; y de ninguna manera genera por sí mismo algún compromiso u obligación 
hacia el Instituto FONACOT por parte de Tecnología ECL. 

Esta Propuesta Técnica y Económica contiene información confidencial que pertenece a Tecnología ECL y no 
podrá ser revelada a terceros, ni utilizada, fotocopiada o duplicada para cualquier propósito diferente a la 
evaluación de esta propuesta; el Instituto FONACOT tendrá el derecho e duplicar, utilizar o revelar la información 
de este documento siempre y cuando exprese formalmente la acep ci n de los érrninos y condiciones del mismo. 

7/º ,---- --
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TECNOLOGIA 

1 ANTECEDENTES. 
Tecnologia ECL manifiesta que conoce los siguientes antecedentes: 

Dado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene facultades para ejercer 
funciones de inspección y vigilancia sobre las instituciones y fideicomisos públicos que realicen 
actividades financieras, a partir de actividades de regulación prudencial pertinente como, entre 
otros, registro contable de operaciones, requerimientos de información, estimación de activos y 
pasivos, administración de riesgos y constitución de reservas preventivas que resulten aplicables 
a dichas instituciones y fideicomisos, al amparo de Leyes correspondientes. Así, de conformidad 
con lo dispuesto en los artfculos 32 y 33 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (FONACOT), la CNBV tiene la facultad de supervisar las operaciones de este 
Instituto, así como de emitir la regulación prudencial que· deberá observar el Instituto y las 
disposiciones a las que se sujetará en materia de registro de operaciones, información financiera, 
estimación de activos y, en su caso, las relativas a sus responsabilidades y obligaciones. 

La citada Comisión, con fundamento en ordenamientos jurídicos diversos, emitió el pasado 1 de 
diciembre de 2014 la "Circular Única de Organizaciones y Entidades de Fomento" (CUOEF), la cual 
establece, entre otras obligaciones, los requerimientos bajo los cuales el Instituto FONACOT debe 
homologar sus procesos para sistematizarlos y estandarizarlos de acuerdo con las mejores 
prácticas del mercado, en particular, para los casos de identificación, evaluación y límites a la toma 
de riesgos, asf como de los requerimientos de capital por pérdidas inesperadas derivadas de la 
operación y la revelación periódica de dicha información. ' 

La CUOEF incorpora, a través de articulas transitorios, las fechas en las que deberán cumplí se 
1 

ciertos artículos relativos a la administración de riesgos, las cuales deberán atenderse cabalmen e, 
por lo que el Instituto FONACOT tiene frente sí el reto de concentrar los esfuerzos e inversió 
monetaria necesarios para contar con la infraestructura necesaria para dar cumplimiento de maner -~ -· 
integral a lo requerido por la Circular. 
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2 SITUACIÓN ACTUAL. 
Tecnología ECL se da por enterada de la situación actual: 

Actualmente el Instituto FONACOT tiene implementada una Plataforma Tecnológica que apoya el 
cumplimiento de las obligaciones regulatorias en términos de administración de riesgos con 
oportunidad, confiabilidad, robustez metodológica y eficiencia, proporcionando la capacidad, 
versatilidad y estructura para administrar la información; incrementar o ajustar los análisis de los 
portafolios y/o los clientes; generar escenarios ad hoc y de estrés, así como consolidar los 
diferentes riesgos y/o exigencias de patrimonio, exhibir la información en formatos adecuados a 
cada nivel de responsabilidad en la frecuencia requerida y en un ambiente auditable. 

También se implementó a partir del acopio de grandes volúmenes de información histórica relativa 
al otorgamiento de créditos para el consumo de los trabajadores formales del país, de la captura, 
almacenamiento, búsqueda y análisis de dicha información, la visualización de la misma bajo 
criterios de "Big Data" (Datos Masivos), con el propósito de conocer y aplicar de manera eficiente 
e integrada con el resto de los aplicativos tecnológicos (en particular los relacionados con el análisis 
del comportamiento de la cartera crediticia) las estrategias de negocio y diseño de productos que 
mejor se adapten a las necesidades de financiamiento de los trabajadores. 

Asimismo, se implementó la herramienta tecnológica que realiza funciones de inteligencia de 
negocios a partir del acopio y análisis estadistico de grandes volúmenes de información 
contemplando la integración con una herramienta que permita la administración de riesgos en los 
términos establecidos en los articulas 71, 73, 74 y 75 de la CUOEF que, entre otros, establece los 
siguientes elementos: 

A) "Las clasificaciones de los tipos de riesgos por tipo de operación y lf nea de negocio; los límites 
globales de exposición al riesgo y, en su caso, los límites especificas de exposición I riesgo; 
los planes de acción y de contingencia para restablecer la operación del FONACOT en los 
procesos de negocio clasificados como críticos de acuerdo con el análisis de impacto al 
negocio; 

B) En la administración del riesgo de crédito o crediticio, contemplará: 
1) Por lo que hace al riesgo de crédito o crediticio en general: 

(a) Establecer politicas y procedimientos que contemplen los aspectos siguientes: 
01) Limites de Exposición al Riesgo que esté dispuesto a asumir. 
02) Límites de Exposición al Riesgo a cargo de personas que representen Riesgo 

Común, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 111 del Título Segundo 
de la CUOEF. 

03) Vigilancia y control efectivo de la naturaleza, características, diversificación y 
calidad de la Cartera de Crédito. 

(b) Elaborar análisis del riesgo crediticio, considerando al efecto, tanto las operacio~~ 
1 

de otorgamiento de crédito como con instrumentos financieros, ~ su 
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caso, los derivados. Dichos análisis son comparados con los Límites de Exposición 
al Riesgo aplicables. 

11) Por lo que hace al riesgo de la Cartera Crediticia en específico: 
(a) Medir, evaluar y dar seguimiento a su concentración por tipo de Financiamiento, 

Calificación, Sector Económico, Zona Geográfica y Acreditado. 
(b) Dar seguimiento periódico a su evolución y posible deterioro, con el propósito de 

anticipar pérdidas potenciales. 
(c) Calcular la Probabilidad de Incumplimiento, así como la Exposición al Riesgo por 

parte de los deudores. 
(d) Desarrollar sistemas de medición que permitan cuantificar las pérdidas esperadas 

de toda la cartera. 
(e) Estimar las pérdidas no esperadas de toda la cartera. 
(n Comparar sus exposiciones estimadas de riesgo de crédito o crediticio, con los 

resultados efectivamente observados. En caso de que los resultados proyectados y 
los observados difieran significativamente, se deberán realizar las correcciones 
necesarias. 

(g) Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios 
extremos. 

C) Por lo que hace al riesgo especifico en operaciones con instrumentos financieros, incluyendo 
los derivados: 
1) Diseñar procedimientos de control del riesgo de crédito o crediticio de operaciones a plazo 

relacionados con la naturaleza de dicha operación, con su valor en el tiempo y con la 
calidad crediticia de la contraparte. 

11) Estimar la exposición al riesgo con instrumentos financieros, incluyendo derivados, tanto 
actual como futura, entendiéndose por esto el valor de remplazo de la posición y a los 
cambios en dicho valor a lo largo de la vida remanente de la posición, respectivamente. 
Para tal efecto, el Instituto FONACOT deberá considerar los medios de pago, asl como 
las garantías en función de su liquidez y su riesgo de mercado. 

111) Calcular la Probabilidad de Incumplimiento de la contraparte. 
IV) Analizar el valor de recuperación, así como los mecanismos de mitigación y estimar la 

Pérdida Esperada en la operación. 
V) Efectuar las comparaciones en los términos del inciso {fj de la fracción II anterior. 
VI) Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios 

extremos. 
D) En la administración del riesgo de liquidez, contemplará: 

1) Medir, evaluar y dar seguimiento al riesgo ocasionado por diferencias entre 'los flujos de 
efectivo proyectados en distintas fechas, considerando para tal efecto los activos y 
pasivos del Instituto FONACOT, denominados en Moneda Nacional. 

11) Evaluar, en su caso, la diversificación de las fuentes de Financiamiento a que tenga 
acceso. 

111) Cuantificar la pérdida potencial derivada de la venta anticipada o forzosa de activos 
descuento inusual, para hacer frente a sus obligaciones inmediatas, así como--~or el z 5J61 

Insurgentes Sur No. 863 Piso 7 Oficina 725, Colonia Nápoles Ciudad de Mé · ~l'el. 5005-6789 



 

CNOLOGIA 

hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta 
mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. 

IV) Estimar la pérdida potencial ante la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros 
en con~iciones normales. 

V) Asegurar que los modelos utilizados estén adecuadamente calibrados. 
VI) Contar con un plan que incorpore las acciones a seguir en caso de presentarse 

requerimientos inesperados de liquidez. 
VII) Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios 

extremos. 
E) En la administración del riesgo de mercado, por lo que hace a títulos para negociar, títulos 

disponibles para la venta, operaciones de reporto, otras operaciones con valores y los 
instrumentos derivados clasificados como de negociación, así como los de cobertura para las 
posiciones primarias mencionadas en este apartado, contemplará: 
l) Analizar, evaluar y dar seguimiento a las posiciones sujetas a riesgo de mercado, 

utilizando para tal efecto modelos dé valor en riesgo que tengan la capacidad de medir la 
pérdida potencial en dichas posiciones, asociada a movimientos de precios, tasas de 
interés o tipos de cambio, con un nivel de probabilidad dado y sobre un período especifico. 

· 11) Procurar la consistencia entre los modelos de valuación de las posiciones en 
instrumentos financieros incluyendo, en su caso, los derivados utilizados por la unidad 
para la Administración Integral de Riesgos y aquellos aplicados por las diversas Unidades 
de Negocio_-

I11) Evaluar la concentración de sus posiciones sujetas a riesgo de mercado. 
IV) Comparar las exposiciones de riesgo de mercado estimadas con los resultados 

efectivamente observados. En caso de que los resultados proyectados y los observados 
difieran significativamente, se deberán realizar las correcciones necesarias. 

V) Contar con la información histórica de los Factores de Riesgo, necesaria para el cálculo 
del riesgo de mercado. 

VI) Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios 
extremos." 

En virtud de lo anterior, durante el año 2016 se implementó la "Solución Integral de Inteligencia 
de Negocios y Administración de Riesgos (SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1)", por lo que se 
requiere de la continuidad tecnológica y operativa de este rubro en el lnstítuto FONACOT, con la ,. . 
cual se apoyará el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en términos de administración d~' 
riesgos de liquidez, mercado, crédito y operacional, administración, manejo y visualización de 
grandes volúmenes de información histórica "Big Data", así como Implementaciones de modelo 
analíticos, reportes dinámicos y procesos analíticos. 

Los alcances tecnológicos de la implementación de la actual SOLUCION INTEGRAL FASE 1 en 
el 2016 fue la instalación de: SAS Risk Management far Banking (RMfB), SAS Governance, Rí~ 
and Compliance (GRC), . Visual Analytics, Credit Scoring Enterprise Miner (EM), así co ~ la / 
Validación y Aceptación de la plataforma instalada y Firma de Carta de Aceptación. 17 
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Los requerimientos funcionales cubiertos fueron: 

A) Integración de Datos: 

Validación de variables necesarias para los archivos de carga, definición de periodicidad de 
carga de las fuentes externas, diseño de los procesos de ETL de datos, construcción y 
ejecución de los procesos de ETL de datos cargados en la plataforma SAS de Instituto 
FONACOT, análisis de insumos históricos y el periodo de tiempo requerido de carga, diseño 
de mapeo y procesos de carga de información histórica al DOS, definición y diseño de los 
métodos de validación de la carga de información al DOS. 

8) Riesgo de crédito: 

La actual solución integral permite calcular: Pérdidas Esperadas, la Calificación de la Cartera 
de acuerdo con la CUOEF, Pérdidas No esperadas, Valuación de la Cartera, y el Indice de 
Concentración de Cartera. En RMfB se realiza la proyección de la cartera y el cálculo ante 
escenarios de estrés, sensibilidad y catastróficos, así como el cálculo de Credit VaR Actuaria! 
Approach. Se cuenta con un modelo de Scoring en la plataforma de Enterprise Miner. 

C) Riesgo de mercado y liquidez: 

Se cuenta con la definición y carga de factores de riesgo, proyección de flujos y valuación de 
instrumentos, análisis de escenarios y sensibilidad, Market Risk Analysis (Perdida potencial y 
VaR), cálculo coeficiente de cobertura de liquidez (CCL), análisis de efectividad de cobertura 
de derivados y reporte de comparación de observados vs. estimados (Backtesting). 

D) Riesgo Operacional: 

Configuración e implementación en GRC de los módulos: Autoevaluaciones, Eventos de 
Pérdida, Incidencias y Planes de Acción, Pruebas de Control, Key Risk lndicator (Métricas), 
Políticas y Cumplimiento, Auditoria, asl como el cálculo de Requerimiento por Pérdidas 
Inesperadas por Riesgo Operacional 

E) Reportes Regulatorios: 

Se cuentan con los procesos para la generación de los reportes regulatorlos: 

l) R04 A: SITUACIÓN FINANCIERA. 
11) R04 B: CRÉDITO AL CONSUMO. 
111) R06 A: BIENES ADJUDICADOS. 
IV) ROS A: COLOCACION DE VALORES Y OTROS PRÉSTAMOS. 
V) R16 A: RIESGOS. 

Con el fin de brindar soporte y continuidad tecnológica y operativa, a las estrategias de negocio y 
diseño de productos analíticos para la gestión del riesgo, la Dirección General Adjunta de Crédito 
y Finanzas en conjunto con la Subdirección General de Administración de Riesgos, Subdirecciá 
General de Tecnologías de la Información y Comunicación (SGTIC) y la Coordinación de Ge ion 
y Planeación Institucional del Instituto FONACOT requieren la contratación del serviciO--irrfegral en 
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cuestión para la continuidad tecnológica y operativa de la implementada "Solución Integral de 
Inteligencia de Negocios y Administración de Riesgos (SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1)", y 
las funcionalidades derivadas de los nuevos módulos contemplados en estos términos de 
referencia, a efecto de garantizar el cumplimiento de la regulación que en materia se tiene en la 
regulación del Instituto FONACOT y las entidades reguladoras. 

3 OBJETIVO DEL SERVICIO INTEGRAL. 
Tecnología ECL, otorgará un servicio integral que proporcione la administración, mantenimiento, 
soporte especializado y operación de los aplicativos tecnológicos, estrategias de negocio y diseño 
de productos analíticos, entre otros, los cuales apoyen al cumplimiento de las obligaciones 
regulatorias con oportunidad, confiabilidad, robustez y madurez metodológicas de los servicios que 
estén contenidos en los términos de referencia objeto de nuestra propuesta además de: 
A) Cumplimiento de las normas establecidas por la Subdirección General de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (SGTIC) para que los procesos de mantenimiento, adecuación 
y puesta en producción, deban ser sólidos, con un alto grado de eficiencia y calidad, buscando 
siempre la optimización y perfeccionamiento del ciclo de vida del software. 

8) Esquema de calidad de datos en cada entregable. 
C) Tecnología ECL acepta proponer la aplicación de las mejores prácticas del mercado de las 

tecnologias de la información y comunicaciones para agilizar el diseño, construcción, 
administración y control de procesos que permitan tener políticas de negocio asociadas al uso 
y operación de los datos dentro del Instituto FONACOT, Ver numeral 28, Marcos de Referencia 
Metodológicos. 

D) Plan de transferencia de conocimientos y lecciones aprendidas para el personal del Instituto 
FONACOT de índole operativo, administrativo y técnico con el fin de continuar desarrollando 
de forma integral a los usuarios en el manejo de la actual "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1". 

4 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL. 
En virtud de lo anterior, Tecnología ECL otorgará al Instituto FONACOT el "Servicio Integral 
para la Continuidad Tecnológica y Operativa de la Solución Integral de Inteligencia de 
Negocios y Administración de Riesgos del Instituto FONACOT (SAS-Riegos)", considerando 
los siguientes requerimientos: 

A) Tecnología ECL acepta proporcionar los servicios de implementación que resulten de las · 
sesiones de trabajo que se desarrollarán al arranque del proyecto con los usuarios requirentes 
de este servicio y por funcionalidad definida contenidas en estos términos de referencia y sobre 
la actual "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1", para llevar a cabo la operación y configuración de 
las capacidades y funcionalidades de los módulos, integrar nuevos modelos estadísticos, asi ¡jl- , 
como la visualización y exploración de la Información. Tecnología ECL presenta su iniciativa , 
para abordar este tipo de servicios en el numeral 28, Marcos de Referencia Metodológicos./., 
Tecnología ECL, presenta junto con su propuesta un plan de trabajo con las activig_ades, 
según las que correspondan, de entendimiento, recopilación y análisis de requerimientos, 
. ,,//-;;,,/ 8 1 61 
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diseño, construcción, protocolo y ejecución de los. diferentes tipos de pruebas requeridas, 
implantación, pase a producción, despliegue y estabilización, transferencia de conocimiento a 
usuarios finales, técnicos, documentación técnica y de usuario para los servicios. 
Tecnología ECL, acepta y comprende que el plan de trabajo que se adjuntará a la presente 

· propuesta y será para los servicios que estén contenidos en estos términos de referencia. 
8) El acceso a la información y disponibilidad de todas las implementaciones, Tecnología ECL 

se apegará a las normas y polfticas con que cuenta el Instituto FONACOT, misma que serán 
proporcionadas por la SGTIC. 

C) Tecnología ECL otorgará el servicio de administración, control, operación y soporte 
especializado a la plataforma actual de la "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1", que garantizará 
el funcionamiento adecuado de los aplicativos tecnológicos correspondientes, permitiendo 
subsanar, en su caso, fallas durante la ejecución y operación de éstas. 

D) Tecnología ECL, proveerá un programa de transferencia de conocimientos operativos, 
administrativos y técnicos para el uso y explotación de la plataforma actual de la "SOLUCIÓN 
INTEGRAL FASE 1 ", por parte del personal autorizado por el Administrador del Contrato del 
Instituto FONACOT. 

E) Tecnología ECL proporcionará un servicio de limpieza de datos sobre campos estructurados 
y no estructurados, para lo cual, deberá contar con el personal y la capacidad tanto técnica 

( como operativa para llevar este tipo de servicio. 

5 ALCANCE DEL SERVICIO INTEGRAL. 
Tecnología ECL manifiesta que conoce que el alcance del "Servicio Integral para la 
Continuidad Tecnológica y Operativa de la Solución Integral de Inteligencia de Negocios y 
Administración de Riesgos del Instituto FONACOT (SAS-Riegos)" está orientado a operar la 
plataforma actual "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1" y a la atención de los requerimientos 
solicitados por las áreas de la Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, la Subdirección 
General de Administración Integral de Riesgos, Subdirección General de Tecnología de la 
Información y Comunicación (SGTIC) y la Coordinación de Gestión y Planeación del Instituto 
FONACOT, así como realizar la administración y control que incluya el mantenimiento a los 
aplicativos que conforman la plataforma actual de la "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1°, y atender 
a las estrategias de negocio y las nuevas funcionalidades afines derivadas de posibles cambios \ 
de ley con previo acuerdo con las áreas usuarias. 

Tecnología ECL, acepta y comprende que el alcance del servicio será para los servicios que estén 
contenidos en estos términos de referencia. 

5.1 . Revisión de Instalación y Promoción. 
Tecnologla ECL, proporcionará al Administrador del Contrato un plan de trabajo con las 
actividades a realizar para proporcionar el servicio de revisión de instalación y promoc~ d 
los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, en los primeros 20 dia7 partir 
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del día hábil siguiente a la notificación de la adjudicación, para su revisión, y en su caso, 
autorización por parte del Administrador del Contrato. 

Tecnología ECL conoce y acepta que se requiere para la implementación de los servicios 
de continuidad operativa de la plataforma actual "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1", lo 
siguiente: 

A) Revisión de Instalación: 

1) Con base a las reglas de operación y administración de ambientes se requiere la 
revisión de la instalación de los siguientes componentes SAS licenciados en los 
ambientes de Pruebas y de Producción: 

(a) . SAS® ALM 

(b) SAS® Credit Risk 

(c) SAS® Market Risk 

(d) SAS® GRC 

B) Revisión de Promoción. 

1) Administración, control y promoción de todos los objetos SAS desarrollados 
conforme a los servicios entregados para la plataforma actual de la "Solución 
Integral de Inteligencia de Negocios y Administración de Riesgos 
(SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1)", del ambiente SAS de Desarrollo al ambiente 
SAS de Pruebas y al ambiente SAS de Producción. 

(a) Metadatos 

(b) Tablas Físicas 

(e) Tablas Objetos de SAS® ALM 

(d) Objetos de SAS® Credit Risk 

(e) Objetos de SAS® Market Risk 

(Q Objetos de SAS® GRC 

(g) Objetos de SAS® Visual Analytics 

Tecnología ECL proporcionará a la SGTIC los requerimientos informáticos para 
que el Instituto FONACOT realice la instalación y configuración del software de 
terceros, en caso de sea requerido conforme a los prerrequisitos de instalad~ 
del Software SAS. 

. ,/,/' 
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Tecnología ECL, proporcionará las necesidades de infraestructura, para que 
sean proporcionadas por el Instituto FONACOT, para el servicio Revisión de 
Instalación y Promoción. 

El entregable del servicio de revisión de la instalación y ejecución de los 
componentes de SAS en los ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción será 
el reporte o memoria técnica conteniendo las evidencias de la correcta ejecución 
de los componentes promovidos, así como el cumplimiento de las normas y 
políticas para la administración y control de los ambientes correspondientes. El 
reporte será entregado al Administrador del Contrato el cual validará y en su caso 
aceptará. 

5.2 Servicio de Implementaciones 
Tecnología ECL conoce y acepta que a continuación, de manera enunciativa y no limitativa, 
se describen los requerimientos que han sido establecidos por las áreas de negocios del 
Instituto FONACOT. Estos requerimientos contemplará el servicio de limpieza de datos 
focalizado sobre campos estructurados y no estructurados, para minimizar la carencia de 
consistencia de la información proveniente de las fuentes del Instituto FONACOT que 
impacten en el "Servicio Integral para la Continuidad Tecnológica y Operativa de la 
Solución Integral de Inteligencia de Negocios y Administración de Riesgos del 
Instituto FONACOT (SAS-Riegos )", y las funcionalidades derivadas de los nuevos módulos 
contemplados en estos términos de referencia. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los incisos "B) del OBJETIVO DE SERVICIO 
INTEGRAL" asf como el inciso "E) de la DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL." de 
los Términos de Referencia en cuestión, Tecnología · ECL propone incluir en cada 
entregable (que aplique) un esquema de calidad de los datos involucrados en cada 
desarrollo objeto de la presente Propuesta, integrado por: . 

- Trazabilidad de los datos de origen a destino. 

- Aplic~ción de Reglas de Negocio. 

Tecnología ECL, entregará al Administrador del Contrato para su revisión, y en su caso, 
aprobación, el plan de trabajo, para proporcionar la atención y solución para cada uno de . 
estos requerimientos, contemplando en dicho plan, los _siguientes elementos: 

A continuación, se describen estos requerimientos agrupados por ef área de negoci 
requirente: 
5.2.1 Análisis y Administración del Crédito. 

A) Diseño y construcción de un módulo que genere tableros de control operativo 
en la herramienta SAS Visual Analytics (YA), estos cumplirán la funcionalid 
de acuerdo con las capacidades de la herramienta, de procesar infor . 
generada por el área, las funcionalidades requeridas: 
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1) Tableros de monitoreo del sistema de originación institucional (Crédito 
Seguro), Presentará las solicitudes procesadas por el sistema de manera 
acumulada y mensual. · 

11) Tablero de monitoreo de Solicitudes Rechazadas. Detallar las solicitudes 
procesadas por el sistema de crédito y que han sido rechazadas en el 
mes corriente. 

111) Tablero de monitoreo del Tiempo de Atención en Mesas de Autorización. 
Calcular el tiempo de atención por parte de las mesas de liberación. 

IV) Tablero de Productividad en Mesas de Autorización. Medir el número de 
solicitudes atendidas por las mesas de autorización, desde la hora en la 
que se recibe hasta la hora en la que se concluye. 

5.2.2 Crédito. 

A} Tecnología ECL, conoce y acepta que el objetivo de este módulo es generar 
·información relevante, que permita controlar, optimizar y asegurar el correcto 
envío de los expedientes de crédito de acuerdo al tipo de movimiento realizado 
por nuestros clientes, como registro de trabajadores, autorizaciones de crédito, 
acuses de tarjeta, renovaciones, reestructuras, modificaciones y afiliaciones 
de centros de trabajo al prestador de servicios; así como poder identificar y 
tener un mejor control del manejo de las incidencias y expedientes faltantes. 

B) Proporcionará información de los expedientes generados un dla anterior y un 
periodo semanal anterior extrayendo la información de los Sistemas 
Institucionales. 

C) Permitirá extraer información de acuerdo a los filtros deseados (total por región, 
tipo de expediente, etc.). Los rubros a considerarse son: 

1) Registro de trabajadores. 
11) Autorizaciones de crédito. 
111) Acuses de tarjeta. 
IV) Renovaciones. 
V) Reestructuras. 
VI) Modificaciones. 
VII) Afiliaciones de centros de trabajo al prestador de servicios. 

D) Tendrá los mecanismos para poder identificar y tener un mejor control del 
manejo de las incidencias y expedientes faltantes. 

E) Proporcionará un tablero de rezago con un drill-down que analice la ~ 
información por Región, Dirección, Expedientes Generados, Expedientes 1\,/ ¡,1/" 
Faltan tes. y 

7 
F) Permitirá parametrizar el periodo de la información para visualizarla por un me / 

en especifico, o el acumulado de un año. 
~-;. 
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G) Presentará la volumetría diaria y mensual que será el promedio de los últimos 
3 meses. 

H) Presentará los días y semanas de rezago por sucursal. 

1) Proporcionará información de faltantes con el detalle de todos aquellos 
expedientes que aún no tienen guía, deben estar separados por región, 
dirección y sucursal, el módulo permitirá enviar este detalle a una lista de 
distribución específica (base del personal proporcionada por crédito). 

5.2.3 Planeación Financiera. 

A) Tecnología ECL conoce y acepta que el diseño y construcción de tableros en 
la herramienta SAS Visual Analytics (VA), estos cumplirán la funcionalidad de 
tableros de control de acuerdo a los reportes generados actualmente por el 
área, enlistados a continuación. 

1) Análisis de Variaciones en el Gasto. 

Realizar un proceso que muestre las variaciones de cuentas contables de 
gastos entre los cierres contables de dos periodos con la siguiente 
funcionalidad: 

(a) Tendrá la opción de visualizar las 5 cuentas o subcuentas con mayor 
variación (en términos absolutos). 

(b) Mostrará las cuentas contables ordenadas de mayor a menor 
incremento entre dos periodos mensuales consecutivos, 
desglosadas por las subcuentas que las componen. 

(c) Mostrará la cuenta contable de mayor incremento y la de mayor 
decremento. 

(d) Mostrará las cuentas contables ordenadas de menor a mayor 
incremento en el monto acumulado hasta el mes actual, desglosadas 
por las subcuentas que las componen. 

(e) Mostrará la cuenta contable de mayor incremento y con la de mayor 
decremento. 

(f) Mostrará las cuentas contables ordenadas de mayor a menor 
incremento entre el acumulado al final del ejercicio anterior y el 
acumulado al mes presente del ejercicio actual, desglosadas por las 
subcuentas que las componen. 

(g) Mostrará el comportamiento de las cuentas y subcuentas coota ·1 s. 
/ 

11) Análisis de Gastos vs·. Ingresos. 
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Realizar un proceso que muestre las variaciones de gastos e ingresos de 
operación que permita analizar de manera sencilla cuanto representa el 
gasto de operación del Instituto FONACOT respecto de otras variables de 
interés como los ingresos de operación, los otros ingresos y el resultado 
neto, con el objetivo de soportar una toma de decisiones ~uscando su 
disminución del mismo. 

111) Evolución de la Cartera. 
Realizar un proceso que muestre las condiciones (monto, plazo y tasa 
ponderada) que tiene la cartera en un periodo dado, así como el detalle 
de los movimientos (colocación, devengamiento, amortización, cuentas 
de orden y movimientos de cartera cedida) ocurridos para llegar a las 
condiciones de la cartera actual. 

IV) Asset & Liability Management (ALM). 
Realizar un análisis de Gap de Tasas, el cual explica cómo se integra el 
diferencial entre los ingresos financieros y los gastos financieros 
mensuales; y un análisis de Duración de Instrumentos, el cual analiza la 
duración como medida del vencimiento medio ponderado de todos los 
flujos qué paga un activo ó que debe pagar por un pasivo, esté análisis 
pretende mostrar, independiente al plazo restante promedio, la duración 
real de los activos y pasivos del Instituto FONACOT. Esto permitirá 
monitorear las brechas existentes, y en su caso, poder identificar 
cualquier disminución en éstas que pudieran impactar negativamente en 
la situación financiera del Instituto FONACOT. Tendrá la siguiente 
funcionalidad: 

(a) Mostrará el histórico de los últimos doce meses. 

(b) Mostrará el comportamiento mensual histórico de los activos (cartera 
crediticia). 

(c) Mostrará el comportamiento mensual histórico de los pasivos 
(financiamiento). ~ 

(d) Mostrará el comparativo del comportamiento mensual históric d)~la 
duración y tasa ponderada entre los activos y pasivos. 

(e) Mostrará el comparativo del comportamiento mensual históric d 1 
plazo restante entre los activos y pasivos con los siguien s 
componentes: 

01) Plazo restante en meses (activos) 
4 

/' 
02) Plazo restante en meses (pasivos) ./ 

V) Monografia. / / 
// 

// 
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Mostrará información, que presente por una parte y de manera visual 
(gráficos) el análisis de la infonnación del Balance General y del Estado 
de Resultados. Y por otro lado, pennitirá la carga del texto que brinda la 
~xplicación de los principales movimientos observados. 

VI) Estadísticas de la Cartera. 
Mostrará la cartera del Instituto FONACOT agrupada por sus principales 
variables, como son, tipo de cartera (vigente/vencida/cuentas de orden}, 
plazo, producto, saldo, así como su respectiva concentración geográfica 
y por centro de trabajo. Lo anterior, con la intención de observar la 
diversificación de la cartera y poder, en su caso, lograr una diversificación. 

VII} Análisis de las Reservas. 
Mostrará la cartera del Instituto FONACOT agrupada por sus principales 
variables, como son, tipo de cartera (vigente/vencida/lMOR/Reservas). Lo 
anterior, con la intención de comparar el criterio de Centro de Trabajo con 
el cambio de la metodología de pérdida esperada establecida por la 
CUOEF. 

VIII) Análisis de Recuperación. 
Mostrará información de cuatro subtemas: Análisis Primer Pago, 
Porcentaje Mensual de Recuperación y Análisis de Cartera Sin Pago. 
El Análisis Primer Pag!) pretende explicar el momento de la vida del 
crédito, a partir de su primer fecha de vencimiento, en que se realiza su 
primer pago. 

IX) El Porcentaje Mensual de Recuperación. 
Es un análisis mostrará el nivel de recuperación de la cartera, con relación 
al saldo de la misma. 

X) El Análisis de Cartera Sin Pago. 
Identificará segmentos o patrones de aquella cartera que nunca realizó 
pago. 

5.2.4 Planeación Estratégica. 

A) Se llevará a cabo la nueva metodología de cálculo de los bonos de 
productividad al actual reporte implementado en Visual Analytics. l 

8) Se mantendrá la continuidad operativa de los procesos necesarios pare! · 
obtener la información oportuna de los siguientes reportes: ! 

1) Reporte de Otorgamiento 1 

11) Reporte de Afiliación ,,¡¡y· 
111) Reporte de Cobranza 1f 

C) Se realizarán ajustes dentro de la visualización de las diferentes vista~ ' · { 
agrupaciones de la información contenida en cada uno de ellos. 
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5.2.5 Riesgos Discrecionales. 

Tecnología ECL conoce y acepta que las siguientes funcionalidades incluyen 
mantenimiento sobre Análisis propios de SAS Risk Management far Banking · 
(RMfB), Análisis Externos integrados a la plataforma actual de la "SOLUCIÓN 
INTEGRAL FASE 111 y Tableros de monitoreo de indicadores de Riesgo en VA. 

5.2.5.1 Riesgo de Crédito. 

A) Análisis de Cosechas. Realizará funcionalidad adicional al actual 
Análisis de Cosechas, la cual cumplirá cori lo siguiente: 

1) Realizar los cálculos de las distintas cosechas empleando la 
variable Saldo. 

11) Realizar los cálculos de cosechas considerando saldos 
provenientes del CMC virtual. 

111) Cosechas considerando aplicaciones y desaplicaciones. 
IV) Se considerará un proceso adicional en la extracción de 

información, que permitirá incorporar reglas de negocio sobre la 
información de saldos de un periodo determinado por el usuario. 

B) Reporte de Análisis de Cosechas. Realizará funcionalidad adicional 
al actual, el cual permitirá lo siguiente: 

I} Comparativo de cosechas calculadas con Capital y Saldo. 
11) Comparativo de cosechas calculadas con CMC y CMC Virtual. 
111) Parametrización de los atrasos a considerar. 

C) Análisis de Reservas. Tendrá una fuente adicional a las actualmente 
empleadas en Análisis de Reservas, se sustituirán los campos 
referentes a: 

1) Antigüedad del trabajador en el actual Centro de Trabajo. 
11) Tipo de Seguridad Social asociado al Centro de Trabajo. 

D} Análisis de severidad. Parametrización de la ventana de cálculo para 
el análisis prospectivo de la severidad. { 

E) Indice de Rotación Ajustada. Realizará funcionalidad adicional 1 

actual análisis del Indice de Rotación, la cual cumplirá con 1, 
siguiente: 

1) Cambio de metodologla en el cálculo: 

(a) Exclusión del efecto de aquellos trabajadores reinstalad0s"' 

(b) Cambiar el enfoque actual por cz!Fá:~~; 
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11) Parametrización de la ventana de meses bajo la que se calcula 
el índice de rotación actual. 

F) Indicador de Matriz Transición. Realizará funcionalidad adicional al 
actual Análisis de Matriz de Transición, que permita calcular el 
indicador con una ventana parametrizable en meses. 

G) Modelo de Score de Originación. Implementación de un nuevo 
modelo de score de originación, que considerará lo siguiente: 

1) Inclusión de variables provenientes de la consulta a Buró de 
Crédito. 

11) Sustitución de variables cuya fuente fue cambiada: Tipo de 
Seguridad Social y Antigüedad. 

111) Inclusión del Indice de Rotación Ajustada. . 

H) Catálogo de Productos. Permitirá, a través de un catálogo editable 
por el usuario, la parametrización de los productos y sus 
características en las agrupaciones empleadas en los siguientes 
análisis: 

1) 

1) Cosechas Deterioro (Sin Curas). 
11) Cosechas Recuperación. 
111) Cosechas Con Curas. 
IV) Curvas de Prepago. 
V) Curvas de Incumplimiento. 
VI) Reservas. 
VI I) AVIS. 
VIII) Indicadores (Severidad, IMOR, IMORA, Indice de Castigos, Roll 

Rate, Pérdida Esperada, ICOR). 
IX) Matriz de Transición. 

Análisis capacidad de endeudamiento. Calculará el impacto y 
realizar un seguimiento del nivel de endeudamiento con periodicidad 
mensual. 

J) Variables categóricas. Agregar al actual proceso I s siguientes 
variables por cada crédito emitido: 

1) Créditos irregulares 
11) Expedientes incompletos r 
111) Originación sin consulta a Buró de Crédito /1 
IV) Grupo Recurrente 

K) Proceso de Calibración del Semáforo de Riesgo~ 
,.// 

.... / 
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1) Análisis de Calibración. Realizará un nuevo análisis que realice 
periódicamente la calibración del puntaje del actual proceso de 
Semáforo de Riesgos, empleando reglas de negocio a partir de 
estadísticos sobre los siguientes indicadores: 

(a) Indice de Rotación Ajustada 

(b) Porcentaje de Créditos Incumplidos 

(c) Cartera Vencida 

(d} Pérdida Esperada 

(e) Cartera Castigada 

(n Tamaño de Empresa 

(g) Rango Salarial Promedio 

(h) Porcentaje de Pago de Cédulas 

11) El análisis se efectuará por los distintos sectores en los que 
están clasificados los Centros de Trabajo. 

L) Tablero Operativo de Calibración. Realizará una nueva funcionalidad 
adicional que muestre visualmente los resultados del análisis de 
calibración del puntaje del Semáforo de Riesgos, considerando: 

1) Asignará punt~jes de acuerdo con el comportamiento de cada 
indicador por sector respecto a rangos definidos a partir de los 
estadísticos: 

(a) Media 
(b) Desviación Estándar 

11} Identificará por colores los rangos de puntaje e acuerdo a 
reglas definidas dinámicamente por el usuario. \ 

M) Propuesta de Calibración. Adicionalmente realizará un proceso que 
permita incorporar escenarios sobre las reglas de clasifi ación de las 
siguientes variables: 

1) Tamaño de Empresa 
11) Rango Salarial Promedio 
111) Porcentaje de Pago de Cédulas 
IV) Sectores Económicos 
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5.2.5.2 

Se ejecutará de nuevo el Análisis de Calibración integrando dichos 
escenarios. Los resultados serán almacenados y empleados como 
insumo para el reporte descrito en el siguiente punto. 

N) Análisis de Impacto. Se mostrará de manera visual e interactiva el 
impacto que tuvieron los escenarios propuestos, así como un 
comparativo respecto al escenario base a través de los siguientes 
elementos: 

1) Tamaño de Empresa. 
11) Rango Salarial y se deberá comparar contra el escenario base. 

O) Cubo de Información de estadísticas descriptivas de la Cartera. 
contará con un proceso automatizado y programado mensualmente 
que permitirá integrar la información de variables categóricas con la 
información de la cartera. Algunos de los campos a considerarse son: 

1) Créditos total vencidos. 
11) Créditos vencidos mes. 
111) Total Vencidos, desglosados por: 

(a) Pago Cero 
(b) Pago Menor 
(c) Pago completo 
(d) Pago mayor 

P) Proceso de Aleatoriedad y Rechazos. Generará información que 
contenga rechazos por semana del mes en curso, considerando: 

1) Causas especificas del rechazo 
11) Rechazos por analista y sucursal 
111) Selección de casos en base a un muestreo aleatorio 
IV) Parametrización de la ventana de tiempo 
V) . Seguimiento a la representatividad de la muestra aleatoria 

Riesgos de Mercado y de Liquidez {J 
A) Análisis de Pruebas de Estrés. Realizará un proceso que ger·~re de 

forma dinámica escenarios sobre factores de riesgo. El wr, ceso 
considerará lo siguiente: 

1) Selección de factores de riesgo de mercado a estresar. 

(a) Tasas de Referencia 
(b) Divisas ,.,.. /' 
(c) Fondos de Inversión · // 

19161 -~ 
Insurgentes Sur No. 863 Piso 7 Oficina 725, Colonia Nápoles iudod de México Tel. 5005-6789 



 

¡ 
1 

( 

NO LOGIA 

11) Los escenarios sobre cada factor de riesgo considerarán la 
desviación estándar de sus valores observados históricamente, 
cada escenario puede ser definido hasta con cinco desviaciones 
estándar sumadas/restadas al precio actual del factor de riesgo. 

B) Análisis Pruebas ,de Hipótesis. Realizará un proceso que genere 
pruebas estadísticas sobre la hipótesis de normalidad empleada en 
el VaR Pararnétrico. El proceso considerará lo siguiente: 

1) Las pruebas de hipótesis se generarán sobre el conjunto de 
factores de riesgo que afecten el precio de los portafolios 
institucionales: 

(a) Primas 
(b) Institucional 
(c) Pensiones 

11) Para pruebas univariadas de normalidad considerar la prueba 
Shapiro-Wilks. Para pruebas multivariadas de normalidad 
considerará las pruebas de Mardia y Henze-Zirkle. 

111) Generar una base histórica de lag-rendimientos. 
IV) Las pruebas se generarán sobre la base de rendimientos actual, 

y sobre la base de lag-rendimientos. 

C) Análisis VaR Delta Normal - Decaimiento Exponencial. Realizará un 
proceso que genere el Value at Risk (VaR) Delta Normal basado en 
una matriz de covarianzas modificada por un decaimiento 
exponencial. El proceso considerará lo siguiente: 

1) Se generará una base histórica de rendimientos y/o log
rendimientos adicional a la empleada actualmente, que 
considere una ponderación de los rendimientos observados en 
función al tiempo y a una tasa de decaimiento. 

11) Los resultados se generarán para distintos niveles de tasas d 
decaimiento definidos, éstos se compararán entre si y contra el 
escenario base actualmente generado. 

D) El reporte de monitoreo del indicador de riesgo VaR Delta Normal -
1 Comparativo. Realizará un reporte que permita la comparación de · J, 

los distintos resultados obtenidos para el Análisis de VaR De~ - , 
Normal. · ,,,. 
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1) Realizará lo siguiente: 

(a) Un gráfico en donde se muestre la distribución de 
Pérdida/Ganancia para las distintas matrices de 
covarianzas resultantes de la combinación de cálculo de 
las siguientes variables: 

E) Tasa de Decaimiento Exponencial. 

F) Tipo de Rendimiento (normal/ logaritmico). 

1) Una tabla que resuma los resultados obtenidos para el análisis 
VaR Delta Normal que incluirá lo siguiente: 

(a) Portafolio del Instituto 
(b) Nivel de Confianza de VaR 
(c) Tipo de Rendimiento 
(d) Tasa de Decaimiento Exponencial 
(e) VaR, Expected Shortfall (ES) 

G) Análisis de Optimización de Portafolio. Realizará funcionalidades 
adicionales al actual Análisis de Optimización de Portafolio, las 
cuales cumplirán lo siguiente. 

1) Inclusión de posiciones hipotéticas. Seleccionar desde una lista 
desplegable de instrumentos en circulación al d[a de ejecución 
~el análisis, la lista de instrumentos se extraerá de los 
instrumentos en circulación registrados en el vector de precios 
del proveedor de precios institucional al momento de ejecución 
del análisis, se realizará bajo una distribución inicial. 

11) Definición de restricciones por lineamientos de inversión: 

(a) Filtrar aquellos instrumentos elegibles para el portafolio de 
inversión. 

(b) Cálculo del monto máximo a invertir en cada instrumento, 
tomando en éuenta los montos en circulación al momento 
de ejecución del análisis. 

111) Configuración de nuevas medidas de riesgo: (\ 

(a) Configurar el análisis para que ejecute la optimización ~e\ \ 
portafolio bajo VaR - Rendimiento. ,\ ,., 

(b) Configurar el análisis para que ejecute la optimización del 
portafolio bajo ES - Rendimiento. _, , 

H) Análisis de Brechas. Realizará funcionalidades adicionales al ag,t 1 • 

análisis de Análisis de Brechas, las cuales considerará lo si tilente: 

_/,·' 
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1) Inclusión de nuevos créditos de acuerdo a la meta de colocación 
y a lo colocado hasta el momento del análisis. 

11) Escenarios sobre distintos niveles de porcentajes alcanzados 
de la meta de colocación. 

111) Proyección del desembolso por colocación futura. 
IV) Proyección de la recuperación de flujos de créditos a colocar. 

1) · Reporte del Análisis de Brechas. Realizará vistas adicionales en el 
reporte de Análisis de Coeficiente de Cobertura de Liquidez, el cual 
cubrirá la nueva funcionalidad del análisis: 

1) Selección de escenarios a distintos porcentajes de meta de 
colocación alcanzada. 

11) Inclusión de los nuevos rubros proyectados: 

(a) Recuperación por colocación 
(b) Desembolso por colocación 

J) Análisis de Coeficiente de Cobertura de Liquidez. Realizará la 
funcionalidad adicional al actual Análisis de Coeficiente de Cobertura 
de Liquidez, la cual cumplirá con los siguientes escenarios: 

1) Escenarios sobre cobranza. 
(a) Estrés en Matriz de Transición. 

ll) Escenarios sobre factores de riesgo de mercado. 
(a) Instrumentos de Inversión. 
(b) Instrumentos de Financiamiento. 

111) Escenarios sobre colocación. 
(a) Estrés en Porcentajes de Meta de Colocación. 

K) Reporte de Análisis de Coeficiente de Cobertura de Liquidez. 
Mostrará vistas adicionales en el reporte de Análisis de Coeficiente 
de Cobertura de Liquidez, el cual cubrirá la nueva funcionalidad del 
análisis: 

1) Selección entre los distintos escenarios de cobranza. 
11) Selección entre los distintos escenarios de factores de riesgo d 

mercado (inversión y financiamiento). 
111) Selección entre los distintos escenarios de meta de colocación. 

L) Análisis de VaR de Contraparte. Realizará una funcionalidad 
adicional al actual análisis de Análisis de VaR de Contrapa~ 
consiste en la carga automatizada de la matriz de probabil~de ae 
transición, la cual provendrá de una fuente externa (p vÍjemplo, ., 

/' 
/ 
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Agencia Calificadora). La funcionalidad queda sujeta al formato en 
que se pueda obtener la información. 

5.2.6 Riesgos No Discrecionales. 

A) Se realizará la configuración de Active Directory (hasta 200 usuarios) para el 
uso de la solución SAS® Enterprise GRC. 

Las siguientes funcionálidades incluyen Análisis Externos integrados a la 
plataforma actual de la "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1" y Reportes en Visual . 
Analytics. 

8) Se contará con un proceso que genere de manera automática el tablero 
mensual de Riesgo Operativo el cual mostrará una tabla con las siguientes 
columnas: 

1) Proceso 
11) Punto Critico de Control 
111) Indicador 
IV) Nivel de Tolerancia 
V) Información mensual del último cuatrimestre 

C) Así como un reporte que permitirá visualizar por medio de distintos gráficos la 
tendencia de cada uno de ellos y su comparación contra limites de tolerancia 
aprobados para cada indicador. Los indicadores considerados en dicho reporte 
se pueden capturar manualmente o calcular de manera automática. 

O) Realizará un proceso que permita capturar los siguientes indicadores de 
acuerdo a su periodicidad. De manera inicial, se cargará la información 
histórica de cada uno de ellos proporcionada por el Instituto FONACOT. A 
continuación, se enlistan algunos de ellos: 

1) Rezago de Expedientes 
11) Incidencias de la Integración de Expedientes 
111) Consultas Exitosas a Procesar 
IV) Tiempo Fuera Acumulado PROCESAR 
V) Máximo Tiempo Fuera PROCESAR en 
VI) Validación y Conciliación de Cédulas 
VII} Procesos adjetivos: 

(a) Presupuestos y contabilidad 
(b) Dispersión de nómina 
(c) Fondeo de recursos 

VIII) Riesgo tecnológico: 

(a) Enlaces,., 
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(b) Energla Eléctrica. 
(c) Incidentes de Crédito Seguro. 

Con previa autorización del Administrador del Contrato y con la autorización 
por parte de SGTIC para la extracción de la información necesaria por medio 
de archivos. 

E) Para los indicadores que se enlistan a continuación, se calculará por medio de 
consultas directas a las bases de datos del Instituto FONACOT. De manera 
inicial, se cargará la información histórica de cada uno de ellos proporcionada 
por el Instituto FONACOT, en adelante se calcularán de acuerdo con la 
metodología provista por el Instituto FONACOT: 

1) Campo teléfono correcto 
11) RFC en CREDERE 
111) Código Postal 
IV) Cobranza Apartado A 
V) Cobranza Apartado B 
VI) Porcentaje de bajas consultadas en procesar 
VII) Porcentaje de centros de trabajo afiliados consultados en Buró de Crédito 
VIII) Porcentaje de trabajadores consultados en Buró de Crédito 
IX) Comportamiento de centro de trabajo con estatus de activo 
X) Cobranza Global (atraso consecutivo, transición promedio a la baja) 
XI) Cobranza T atal Apartado A 
XII) Cobranza Total Apartado B 
XIII) Value at Risk (VaR) Legal 

Tecnología ECL realizará con previa autorización del Administrador del 
contrato y con la autorización por parte de SGTIC la extracción de la 
información necesaria por medio de archivos. 

F) La herramienta del prestador de servicio de la mesa de servicio del Instituto 
FONACOT, deberá permitir el acceso a la información relativa a los niveles de 
atención y servicio del sistema HEAT, la cual almacena la información 
correspondiente a los incidentes de los siguientes sistemas institucion¡s: 
CREDERE, SAP, CREDITO SEGURO. A partir de dicha informació se 
calculará y clasificará de manera automática, de acuerdo con su valor a 
limites definidos por el Instituto FONACOT, los siguientes indicado ~es 
mensuales: ¡JJ}--.,,. 
1) Nivel de Atención Servicio SAP , 
11) Nivel de Solución Servicio SAP 
111) Nivel de Crédito Seguro (atención) 
IV) Nivel de Servicio Crédito Seguro 
V) Nivel de Atención de Servicio CREDERE 
VI) Nivel de Servicio CREDERE 
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G) la himamienta del prestador de servicio de la mesa de servicio del Instituto 
FONACOT deberá acceder, sujeto a la disponibilidad del Instituto FONACOT, 
a la tira de auditoria (AUDITTRAIL) de accesos a la base institucional 
CREDERE, y tener la siguiente funcionalidad: 

1) Estructurar o desagregar los campos descriptivos en variables que los 
componen, tales como: 

(a) Número de Operación 
(b) Número de Asiento 
(c) Tipo de Operación 
(d) Modo 
(e) Login 
(n Número de Query 
(g) Acción de Query 
(h) Parámetros de Query 

11) Definición de jerarquías de negocio como: 

(a) Usuario 
(b) Sucursal 
(c) Periodo de Tiempo 
(d) Número de Operación 
(e) Número de Asiento 
(n Tipo de Operación 

111) Mostrar en un tablero de control desarrollado en Visual Analytics los 
diversos indicadores calculados. 

5.3 Servicio de Administración de la plataforma y Soporte Especializado. 

5.3.1 Tecnología ECL contará con un grupo resolutor para las siguientes actividades: 

A) Administración de la Plataforma SAS: 

A continuación, se presentan las tareas de Administración, Control y Operación 
de la Plataforma SAS que se realizarán durante la ejecución del servicio. 6 
horario de atención podrá ser atípico, de acuerdo con la complejidad ylp 
prioridad establecida por el Administrador del Contrato, y deberán apegarse 
las actividades que se necesiten y que se requieren para el correcto ( _,," 
funcionamiento de la plataforma SAS en todos sus componentes de Soft. wa~e /~ / 
y que sea necesario para la correcta ejecución de las tareas que conllevan al 9' , 

cumplimiento de este rubro y cumplirá con las normas y pollticás qu~ di · e 
laSGTIC. 
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1) La recepción de solicitudes para la administración de la plataforma SAS 
será de 7/24 horas vía telefónica o correo electrónico. 

8) Administración Operacional: 

Estas tareas se centran en el funcionamiento de los servidores y otros 
componentes del ambiente SAS: 

1) Administración, Control y Monitoreo de servidores SAS. 
11) Administración, Control y Monitoreo de aplicaciones Web de SAS. 
111) Administración, Control y Actualización de las referencias de host name. 

C) Administración de Accesos a SAS: 

Estas tareas se refieren a la aplicación de las medidas de seguridad dentro de . 
la plataforma SAS. Incluirán la definición y el mantenimiento de los controles 
apropiados y necesarios para limitar el acceso a las personas. También incluye 
tareas tales como la definición de las identidades de usuario y la configuración 
de las funcionalidades de SAS, como el cifrado y la seguridad de los reportes 
web. 

1) Administración, Control y Auditoría de cambios de autorización. 
11) Administración, Control y Auditoría de uso de la plataforma. 
111) Administración, Control de credenciales almacenadas en los metadatos. 
IV) Informes de Seguridad. 
V) Administración, Control de Metadatos en SAS. 
VI) Actualización de Metadatos (Tablas). 
VII) Creación de Estructuras y Librerías en SAS Metadatos. 
VIII) Administración, Control y Creación de usuarios y grupos en SAS. 

D) Administración y Control de Eventos en ambientes tecnológicos. 

Estas tareas consisten en prevenir futuro_s problemas en la plataforma SAS. 

1) Depuración de espacio en Work. 
11) Monitoreo de áreas temporales de trabajo. 
111) Monitoreo y cierre de sesiones inactivas de usuarios. 
IV) Monitoreo de logs para validación de tiempos de respuesta. 
V) Reinicio de servicios SAS. 
VI) Conexiones a bases de datos. 

E) Administración de Software Cliente: ~ . , 

Estas tareas se centran en la instalación del software de los clientes de dv/,,,,,,.,, 
escritorio de SAS y las opciones para racionalizar la distribuci~ f · 
configuración de los recursos de la plataforma SAS. / 

1) Instalación de equipos clientes SAS. L 
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11) Creación de Client Software Depot Subset. 

F) Ejecución de Procesos SAS: 

1) Este requerimiento se refiere a las ejecuciones de programas, jobs, reportes, etc., 
desarrolladas y programadas en la plataforma SAS y liberadas previamente por parte del 
usuario. El alcance es enunciativo más no limitativo, los requerimientos específicos a este rubro 
serán definidos a detalle en los primeros 20 dlas naturales a partir del día hábil siguiente a la 
notificación de la adjudicación, entre el Administrador del Contrato, la SGTIC y Tecnología 
ECL. . 

11) Este requerimiento incluye la ejecución del proceso y la notificación del 
estatus del término de la misma (con éxito o con errores), no se considera 
la validación de la lógica del proceso y ajustes al mismo. 

G) Gestión de Tracks de Soporte: 

Estas tareas hacen referencia al seguimiento de los incidentes relacionados 
con un problema de software SAS. Tecnología ECL atenderá el soporte de 
primer nivel dentro de la organización y en caso de ser necesario levantará un 
Track al Soporte Técnico Estándar SAS. 

1) Seguimiento a incidentes, registro de evidencia y soporte en la obtención 
de elementos para su evaluación, con frecuencia por incidente. 

11) Resumen y estatus de incidentes vfa correo electrónico. 

Tecnología ECL propone un esquema con 3 (tres) niveles de soporte. 

La recepción por parte Tec.nología ECL de solicitudes es 24 horas vfa correo electrónico y conta \on 
un esquema de escalamiento de problemas para el cumplimiento de los niveles de servicio, las cu ritas 
de correo electrónico asf como los números telefónicos se proporcionarán a la mesa de servici · el .. 
Instituto FONACOT, con base en el numeral 15 de estos términos de referencia. .,,I\ ,, 

./"' . 

,,.-· 
1// 
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Cargas de Información de Bases de Datos del negocio 
Menor a 8 horas De 8 a 16 horas De 16 horas a 24 

dentro del horario dentro del horas dentro del (Oracle) a Bases de Datos SAS (Landing Area). 
laboral horario laboral horario laboral 

Cargas de lnf ormación entre Bases de Datos SAS de Menor a 8 horas De 8 a 16 horas De 16 horas a 24 
dentro del horario dentro del horas dentro del Landing Alea a DOS. 

laboral horario laboral horario laboral 
(j) 
Cl> 
¡;¡ 
::::, 

Un sistema SAS en producción está abajo o no funciona y ~ 
a. 

no existe ningún camino regular para solucionar el Menor a 8 horas De 8 a 16 horas De 16 horas a 24 g Cl> 
en o problema. dentro del horario dentro del horas dentro del ::::, 

<J> "8 e:: 
Una significativa cantidad de clientes están afectados y el laboral horario laboral horario laboral ff ..... ií 
sistema en producción del negocio no está operando. m 

o r 

Menor a 8 horas De 8 a 16 horas De 16 horas a 24 Un componente de SAS no está funcionando, generando 
dentro del horario dentro del horas dentro del .,, significativo impacto operacional. 

laboral horario laboral horario laboral 

Un Componente de SAS no está funcionando como 
Menor a 8 horas De 8 a 16 horas De 16 horas a 24 

deberla según la documentación; resultados inesperados; 
dentro del horario dentro del horas dentro del problemas no documentados; impacto operativo 

laboral horario laboral horario laboral moderado o minoritario. 

5.3.2 Soporte Especializado por parte de Tecnología ECL: 

A) Soporte Especializado en sitio atenderá todos los incidentes de todas las 
funcionalidades que se encuentra productivas actualmente y las que se 
desarrollarán con base en estos términos de referencia y serán asignados a 
través de la mesa de atención del instituto FONACOT. 

o 
[ 
o ..... 
a. 
(D 

8' 
'8 w 

B) El horario de atención para el Soporte Especializado en sitio se considera¡~e 
9:00 a 19:00 horas, en dlas laborables de lunes a viernes, y en su ca~~· . 
horarios aUpicos de acuerdo con la complejidad y/o prioridad de los proyecb~ ,

1 
,V 

definidos por el Administrados del Contrato y acordados previamente con Áf] 
prestador de servicio. 
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5.4 Transferencia de Conocimientos 

. A) Tecnología ECL proporciona en su propuesta técnica un plan de capacitación para la 
transferencia de conocimiento, dicha capacitación contempla al menos 10 usuarios 
finales y 5 usuarios técnicos. 

B) El plan de capacitación contempla las necesidades de forma integral de los usuarios 
del Instituto FONACOT en el manejo de la plataforma actual "SOLUCIÓN INTEGRAL 
FASE 1" y las nuevas funcionalidades derivadas de los nuevos módulos contemplados 
en estos términos de referencia. 

C) La transferencia de conocimientos se realizará con base a los perfiles de los usuarios. 

D) La transferencia de conocimientos de la "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1" será 
impartida en algún centro de capacitación avalado por el fabricante o en las 
instalaciones del prestador del servido. 

5.5 ECL propone realizar un proceso de extracción y transformación de la tablas que contengan 
los siguientes campos relativos a la información de los clientes: 

l. NOMBRE COMPLETO. 
11. APELLIDO PATERNO. 

111. APELLIDO MATERNO. 
IV. LUGAR DE NACIMIENTO. 
V. PRIMER NOMBRE. 

VI. CURP. 
VII. RFC. 

VIII. SEXO. 
IX. DIRECCION. 

Entendiendo por limpieza de datos las siguientes transformaciones, según apliquen a cada 
variable: 

1) Estandarización de acuerdo con: 
a. Catálogo de abreviaturas usuales del lenguaje castellano, definidos por el 

Instituto FONACOT. · 
b. Catálogos de fuentes externas con actualización periódica, definido por el 

Instituto FONACOT. 
111) Sustitución o eliminación de errores tipográficos. \"--

111) Validación de CURP respecto de los campos que lo integran. 
IV) Corrección de caracteres especiales. \ '. 
V) Validación de consistencia entre CURP y RFC. ~ 

Con el fin de asegurar la continuidad operativa, las tablas que contengan dichos campos _/ Á
deberán pertenecer al ambiente Cierre-Mes del Instituto FONACOT. La ejecución dek "'f ' 
proceso descrito se ejecutará con periodicidad mensual y será procesado y almacen~d0'eil 
ambiente SAS. 
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5.6 Infraestructura Requerida 

A) En caso de requerirse, en los primeros 20 días naturales a partir del dla hábil siguiente 
a la notificación de la adjudicación, entre el Administrador del Contrato, la SGTIC y 
Tecnología ECL se definirán los requerimientos tecnológicos de cualquier fndole, para 
que a su vez el Instituto FONACOT provea la infraestructura necesaria para soportar 
la solución tecnológica para la instalación y promoción de los ambientes de Desarrollo, 
Pruebas y Producción. 

B) Todo el hardware y configuración base del mismo será responsabilidad del Instituto 
FONACOT con las caracterlsticas que sean recomendadas por Tecnología ECL. 

C) El registro, seguimiento y validación de los incidentes que se generen para realizar 
respaldos, · actualizaciones, mantenimientos e instalaciones a la infraestructura 
proporcionada por el Instituto FONACOT será responsabilidad del Instituto FONACOT. 

D) Tecnología ECL manifiesta que conoce el licenciamiento con el que cuenta 
actualmente la plataforma SAS del Instituto FONACOT, es el siguiente: 

No. Producto Cantidad Descripción En 
Disponibles 

Vigencia del 
Uso Licenciamiento 

1 SAS Visual Analy.tics 3 Un ambiente productivo, 3 o Septiembre de 
(Incluye Access to ODBC) Licencias un ambiente de 2016 a 

Desarrollo y un septiembre de 
ambiente de Pruebas, 2019 
con capacidad de hasta 
32 cores cada uno 

2 SAS Enterprise Miner 1 Licencia Un ambiente productivo 1 o Septiembre de 
(incluye SAS Credll Scoring con capacidad de hasta 2016 a 
fer Enterprise Miner, 32 cores cada uno septiembre de 
Analilics Pro y Access to 2019 
ODBC) 

3 SAS Risk Management for 3 Un ambiente 1 2 Septiembre de 
Banking (incluye SAS Credit Licencias Productivo, un ambiente 2016 a 
Risk, SAS Market Risk, SAS de Desarrollo y un septiembre de 
ALM, SAS Access to ambiente de Pruebas 2019 

(\ ODBC, SAS Access to con capacidad de hasta 
Oracle) 48 cores cada uno. 

4 SAS Enterprise GRC 3 Un ambiente 1 2 Septiembre de\ ~ 
(Incluye SAS Access to Licencias Productivo, un ambiente 2016 a 

1, 
ODBC y SAS Access to de Desarrollo y un septiembre de 

2019 ~ Oracle) ambiente de pruebas 
con capacidad de hasta ,, ¡;:: 

// 48 cores cada uno 
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E) Tecnología ECL, incluye en su propuesta técnica que cuenta con la capacidad de 
ofertar licenciamiento SAS por lo que presenta dos cartas una carta firmada por el 
Representante legal del Tecnología ECL y otra (SAS lnstilute) donde se estipula que 
Tecnología ECL puede ofrecer licenciamiento SAS al Instituto' FONACOT, esta carta 
se integran en nuestra propuesta técnica. 

F) Tecnología ECL, con base en la información de tabla del licenciamiento con el cual cuenta el Instituto 
FONACOT proporcionado en el documento de términos de referencia, Tecnología ECL incluye en su 
propuesta técnica y económica el licenciamiento UPGRADE Credit Score Solution (incluye SAS for 
Enterprise Miner, Analytics Pro y Access to ODBC) para el servicio de Revisión de Instalación y Promoción. 

No. Producto Ambiente de Ambiente de Ambiente de 
prueba desarrollo producción 

1 SAS Visual Analylics 
(lncluve.Access to ODBCl Licenciado Licenciado Licenciado 
SAS Enterprise Miner 
(incluye SAS Credit 

2 Scoring for Enterprise 
Miner, Analytlcs Pro y PROPUESTA PROPUESTA 
Access to ODBC) licenciado TÉCNICA TÉCNICA 
SAS Risk Management for 
Banking (incluye SAS 

3 Credit Risk, SAS Market 
Risk, SAS ALM, SAS 
Access to ODBC, SAS 
Access to Oraclel Licenciado Licenciado Licenciado 
SAS Enlerprise GRC 

4 {Incluye SAS Access to 
ODBC y SAS Access to 
Oraclel Licenciado Licenciado Licenciado 

6 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. 
Tecnología ECL convergerá con el Administrador del Contrato en la metodolog fa 
administración y seguimiento de proyectos, a partir del día hábil siguiente a la notificación d 
adjudicación. 

Tecnología ECL, Asegurar el cumplimiento de al menos los siguientes puntos: 

A) Llevar minutas de todas las reuniones y asegurarse que sean firmadas para su validación. En 
caso que no exista minuta de algún acuerdo o no esté firmada por todos los participantes ..,Ao 
se reconocerá la misma. 
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8) Definir la asignación de tareas y responsabilidad. 

C) Medir el avance del proyecto o proyectos semanalmente y pronosticar el grado de avance, 
mediante la técnica de valor devengado. 

D) Proporcionar toda la información requerida al Administrador del Proyecto, con respecto a la 
medición del avance y seguimiento del proyecto o proyectos. Esta información o plantilla 
propuesta por Tecnología ECL para su revisión y entera satisfacción por parte del 
Administrador del Contrato. 

E) Administrar y mitigar los riesgos identificados en los planes de trabajo de los proyectos con 
base a la metodología probada de Administración de Riesgos propuesta por Tecnología ECL. 

F) Tecnología ECL proveerá un informe semanal de avance y seguimiento de los proyectos, el 
formato del mismo será propuesto por Tecnología ECL en los primeros 10 dias naturales a 
partir del día hábil siguiente a la notificación de la adjudicación, para su revisión y entera 
satisfacción por parte del Administrador del Contrato. 

G) Propuesta de los procedimientos y flujo administrativo para cada uno de los siguientes puntos, 
por parte de Tecnología ECL en los primeros 10 dias naturales a partir del dla hábil siguiente 
a la notificación de la adjudicación, para su revisión, entera satisfacción y formalización por 
parte del Administrador del Contrato de: 

1) Definición del protocolo y proceso de pruebas para los procesos de instalación, 
implementación y producción de los objetos SAS en los diferentes ambientes de 
Desarrollo, Pruebas y Producción. 

11) Definición del plan de administración del proyecto, mediante el cual se definirá la gula 
de ejecución, control de las actividades a desarrollar, evaluación del avance y 
cumplimiento del plan de trabajo. 

111) Definición de los planes de comunicación del proyecto mediante los cuales se 
establecerá la comunicación con el Administrador del Contrato y Tecnología ECL, asl 
como usuarios finales y demás integrantes de los equipos de trabajo del Instituto 
FONACOT. 

IV) Definición del protocolo de actas de entrega-recepción de los entregables (productos o 
servicios). · 

H) La asignación del personal para las pruebas, aseguramiento de la calidad y gestión fdel 
cambio, corresponderá al responsable que tenga Tecnología ECL, de tal forma que currl \a 
con las exigencias de los protocolos correspondientes a estos tópicos por cada objeto ~ 

requerido para proporcionar el "Servicio Integral para la Continuidad Tecnológica y , . 
Operativa de la Solución Integral de Inteligencia de Negocios y Administració~Ef 
Riesgos del Instituto FONACOT ($AS-Riegos)". Dicho personal, deberá conta~con la 
experiencia suficiente en el conocimiento y uso de las herramientas de software.SA"S. 
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No. Cantidad Rol Mlnima cantidad Años de Nivel académico o Certificaciones Dónde y desde 
Mlnlma de proyectos Experiencia . profesional. vigentes. cuando. 

donde haya Presentar copla Presentar copia -
participado con legible legible 
características correspondiente . correspondiente. 
similares al 
presente 
:orovecto .. 

que las órdenes de de Proyecto de presente en 
trabajo avancen equipos todas las 
según lo multidisciplinario reuniones 
programado y s y utilizando estratégicas y 
dentro del una metodología en aquellas en 

' presupuesto. Él es de gestión de las cuales se 
el punto de proyectos revisen asuntos 
comunicación del internacionalme especiales para 
provéedor del nte reconocida. el manejo del 
servicio con tas servicio. 
áreas interesadas 
por parte del 

( 

1, Instituto. A fin de 
11 

1, 
garantizar la 
correcta ejecución 
del servicio 

2 Lider Técnico. 2 (dos) Mlnlmo Mlnimo • Scrum Se requiere que 
proyectos 2 licenciatura Master Certified. la persona 

Deberá contar con trabajando en la años. en carreras afines designada con 
un amplio plataforma a las TIC's. o este rol se 

1 conocimiento SAS. Experiencia Económico encuentre 
técnico en la en la Administrativa. disponible desde 
plataforma analltlca, plataforma Cédula la firma del 

1, 
organizar las deSAS Profesional o contrato hasta el : 11 reuniones del Contar con Titulo. término del 

1 
equipo, ayudar a experiencia mismo. 
establecer probada en No 
prioridades y revisar el liderazgo necesariamente 
los códigos a de equipos deberá estar 

1 detalle. mul!idisciplin presente en 
arios y con todas las 
la reuniones 
responsabili estratégicas, 
dad de pero si deberá 
supervisar, estar en aqu~llas 
coordinar y donde se rer,en 
tomar asuntos 
decisiones especiales PW 
del dla a día el manejo y ~ Á 
sobre su alcance del ,. l / 
equipo de proyecto e 

/ trabajo y ¿: 

tareas Que // 

,,. 
•' ,, 
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1) Los retrasos en los proyectos por reasignación de personal serán absorbidos por Tecnología 
ECL y no se modificará el plan de trabajo por este motivo. 

7 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
Tecnología ECL, detallará en su propuesta técnica la plantilla mínima requerida experta para 
proporcionar el "Servicio Integral para la Continuidad Tecnológica y Operativa de la Solución 
Integral de Inteligencia de Negocios y Administración de Riesgos del Instituto FONACOT 
(SAS-Riegos)", especificando los nombres, roles, responsabilidades, experiencia, estudios 
académicos formales y certificaciones de cada uno de los integrantes del equipo mlnimo y 
adicional necesario para la atención del proyecto. 

Tecnología ECL, comprobará que cuenta con el personal ampliamente capacitado y 
experimentado en las tecnologías o área administrativa que desempeñarán. Las certificaciones 
que avalen y se presentarán en conjunto con la propuesta técnica, los cursos de certificación o 
examen de certificación se impartirán por el fabricante de la tecnología en cuestión, o por un 
Proveedor de Servicios de Entrenamiento aprobado por el fabricante de dicha tecnología. Esta 
comprobación será requerida en la propuesta técnica presentada por Tecnología ECL, anexando 
el respectivo Currículum Vitae del personal en cuestión, copias de los comprobantes de los 
estudios académicos y certificaciones correspondientes. 

7.1 PLANTILLA MINIMA DE TRABAJO. 

No. 

1 

La propuesta técnica de Tecnología ECL contempla al menos el siguiente equipo de trabajo 
para ser asignado durante la ejecución de este servicio integral. 

Cantidad Rol Mlnlma canUdad Años de Nlvel académico o Certificaciones Dónde y·desde 
Mlnima de proyectos Experiencia. profesional. vigentes. cuándo. 

donde haya Presentar copla Presentar copla 
' participado con leglble legible 

caracterlsticas correspondiente. correspondiente. 
similares ar 
presente . 
provecto. 

Director de Haber Mlnimo Mlnimo • Project Se requiere que 
Proyecto. participado en al 5 licenciatura Management la persona 

menos 2 (dos) años en carreras afines Professional (PMP) designada con 
Estratega y proyectos en a las TIC's. o certificado por el este rol se 
planificador desarrollo de Económico PMly encuentre .. 

1 
responsable de sistemas, con Administrativa. • Scrum disponibl~ \ 
definir los objetivos, características Cédula Master Certified. desde la 1 m\ 
formular los planes, similares al Profesional o del contra! 

~ identificar y resolver presente Titulo. hasta el tér ii o 

' 
' 

Ir los problemas del proyecto, donde del mismo. 

)~ proyecto, haya fungido Necesariamen 
aseaurándose de como Director deberá estar ; 

~<-" 
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No. Cantidad Rol Mfnlma cantidad Años de Nivel académico o Certificaciones Dónde y desde 

Mlnima de proyectos Experiencia. profesional. vigentes. cuándo. 

1 
donde haya Presentar copla Presentar copia 
participado con legible legible 
caracterlsticas correspondiente . correspondiente. 

' 
similares al 1, 

presente 
1orovecto 

deberán 
realizar. 

3 Administrador de la 2 (dos) Mínimo Mlnimo • Certificaci Se requiere que 

Plataforma proyectos 2 licenciatura ón en: la persona 
trabajando en la años,en en carreras afines SAS Certified designada con 
plataforma adminlstraci a las TIC's. o Platform este rol se 
SAS. ón de la Económico Administrator for encuentre 

Plataforma Administrativa. SAS9. disponible 
SAS Cédula .. desde la firma 

Profesional o del contrato 
Titulo. hasta el término 

del mismo. No 
necesariamente 

1 deberá estar 
11 presente en 
¡¡ todas las 
1 reuniones 
i estratégicas y 

en aquellas en 

' 
las cuales se 
revisen asuntos 
especiales para 
el manejo del 
oroveclo. 

4 Explotación y 2 (dos) Mínimo Mínimo • Certificaci Se requiere que 
Visualización de proyectos 2 licenciatura ón en: la persona 

1 
Bases de Datos trabajando en la años, en el en carreras afines SAS Certified Base designada con 

' 
1 plataforma desarrollo e a las TIC's. o Programmer for este rol se 

SAS. implementac Económico SAS9 encuentre 
ión de Administrativa. • SAS disponible 
sistemas. Cédula Certified Visual desde la firma 

Profesional o Business Analyst: del contrato 
Titulo. Exploraüon and hasta el término 

1 Design Using SAS del mismo. No 
Visual Ana y ·cs. necesari~ente 

~ 
deb~.e lar 
roo ente en 

1· ,, aslas 

l~y reuniones 
estratégicas y 

1, 
en aquellas en 
las cuales se 
revisen asuntos 
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No. Cantidad Rol Mlníma cantidad Años de Nivel académico o Certificaciones Dónde y desde 
Mlnirna de proyectos Experiencia. profesional. vigentes. cuándo. 

donde haya Presentar copla Presentar copla 
participado con legible legible 

f caracterlsticas correspondiente. correspondiente. ' 
similares al ' 

presente 
orovecto 

especiales para 
el manejo del 
provecto. 

5 Analista Financiero 2 (dos) Mínimo Mlnimo • Certíficaci Se requiere que 
Cuantitativo proyectos en 2 licen9iatura ón en: la persona 

' desarrollo e años,enla en carreras afines SAS Certifred Base designada con 
implementación lmplementac a las TIC's. o Programmer for este rol se 
de sistemas. ión de la Económico SAS9 encuentre 

solución de AdministraLiva. • SAS disponible 
SAS Risk Cédula Certified Visual desde la firma 
Managamen Profesional o Business Analyst: del contrato 
t for Banking Titulo. Exploration and hasta el término 
dentro del Deslgn Using SAS del mismo. No 

1 sistema Visual Analytics necesariamente 
financiero deberá estar 
mexicano. presente en 

todas las 
reuniones 
estratégicas y 
en aquellas en 
las cuales se 
revisen asuntos 
especiales para 
el manejo del 
proyecto. 

7.2 REEMPLAZO DE PERSONAL 
En caso que se requiera sustituir algún miembro del equipo de Tecnología ECL que se 
desempeñe como Director de Proyecto o líder Técnico, por causa de desconocimiento de la 
plataforma actual del servicio integral en cuestión, deficiencias en el desempeño, mala 
conducta, entre otras, éste será reemplazado, en un lapso no mayor a 20 (veinte) dlas hábile9') 
por personal que cumpla con los perfiles solicitados con la experiencia del numeral "l 
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS", a fin de que no se pierda la continuidad en el 
trabajo desempeñado. Para el demás personal que se requiera sustituir del equipo de trabajo, 
Tecnología ECL contará hasta con 20 (veinte) días hábiles para su sustitución. Será 
responsabilidad de Tecnología ECL involucrar al nuevo integrante así como de po~rl · ~( 
tanto del estatus del proyecto. 
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Una vez seleccionado al candidato, el Director del Proyecto de Tecnologla ECL entregará 
una carta de confidencialidad de la información al Administrador del Contrato, firmada por el 
candidato antes de iniciar sus actividades. 

7.3 EQUIPO COMPUTACIONAL. 
Tecnología ECL proporcionará el equipo computacional portátil personal, con las mismas 
características técnicas al de la convocante o superiores, al personal que designe mientras 
éste se encuentre asignado al proyecto. 

A) Procesador lntel Core i7 de quinta generación o superior. 

B) Memoría ram de 16 Gb. DDR3, o superior. 

C) Disco duro de 500 Gb. o superior. 

D) Tarjeta de red Ethernet RJ45 10/100/1000 integrada en mother board 

E) Tarjeta de red inalámbrica integrada a la motherboard, compatible con los estándares 
802.11 a/b/g/n 

8 NIVELES DE SERVICIO. 

8.1 TIEMPOS DE RESPUESTA. 
Tecnología ECL considera los siguientes tiempos para la atención de las incidencias o 
problemas que se presenten durante la vigencia del "Servicio Integral para la Continuidad 
Tecnológica y Operativa de la Solución Integral de Inteligencia de Negocios y 
Administración de Riesgos del Instituto FONACOT (SAS-Riegos)" por los servicios 
proporcionados de pruebas, aseguramiento de la calidad y gestión del cambio, de acuerdo a 
los siguientes: 

Atención de las Incidencias o problemas con base a su complejidad 
No. CONCEPTO 

ALTA MEDIA BAJA EXTREMA 

1 Servicios de Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas a Se acuerda con el Administrador 
revisión de horas horas 24 horas del Contralo, de acuerdo con las 
instalación y 

Dentro del Dentro del Dentro del necesijades del Servido. ' 
promoción. 

horario norario norario laboral 
laboral aboral 

2 Servicios de Menara 8 De08a16 De 16 horas a Se acuerda con el Administrador 
Anállsls y horas noras 24 horas del Contrato, de acuer~ 

necesidades del Servicio. · 
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Atención de las Incidencias o problemas con base a su complejidad 
No. CONCEPTO 

ALTA MEDIA BAJA EXTREMA 

Administración Dentro del Dentro del Dentro del 
del Crédito. horario horario horario laboral 

laboral laboral 

3 Servicios de Menor a 8 De 08 a 16 ~e 16 horas a Se acuerda con el Administrador 
Crédito. !horas horas 24 horas del Contrato, de acuerdo con las 

Dentro del Dentro del Dentro del 
necesidades del Servicio. 

norario horario horario laboral 
aboral laboral 

4 Servicios de Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas a Se acuerda con el Administrador 
Planeación noras horas 24 horas del Contrato, de acuerdo con las 
Financiera. 

Dentro del Dentro del Dentro del 
necesidades del Servicio. 

horario horario horario laboral 
laboral laboral 

5 Servicios de Menor a 8 De08a16 De 16 horas a Se acuerda con el Administrador 

( 
Planeación horas horas 24 horas del Contrato, de acuerdo con las 
Estratégica. 

Dentro del Dentro del Dentro del 
necesidades del Servicio. 

horario horario norario laboral 
aboral aboral 

6 Servicios de Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas a Se acuerda con el Administrador 
Riesgos horas horas ~4 horas del Contrato, de acuerdo con las 
discrecionales. 

Dentro del Dentro del Dentro del 
necesidades del Servicio. 

horario horario norarlo laboral 
laboral aboral 

7 Servicios de Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas a ~e acuerda con el Administrador 
Riesgos No horas horas 24 horas del Contrato, de acuerdo con las 
discrecionales. 

Dentro del Dentro del Dentro del 
necesidades del Servicio. 

horario horario horario laboral 
laboral laboral 

8 Servicio de Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas a Se acuerda con el Administrador 
administración noras horas 24 horas del Contrato, de acuerdo con.las 
dela necesidades del Servicio. ' 
plataforma y Dentro del Dentro del Dentro del 

soporte norario norario horario laboral 

especializado. aboral aboral \ 
9 Servicios de Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas a Se acuerda con el Administrador 

~ Transferencia horas horas 24 horas klel Contrato, de acuerdo con las 
de necesidades del Serv~c1/ 
Conocimientos. 

-7 
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Atención de las Incidencias o problemas con base a su complejidad 
No. CONCEPTO 

ALTA MEDIA BAJA EXTREMA 

Dentro del Dentro del bentro del 
horario norario norario laboral 
aboral laboral 

10 Servicios de Menor a 8 De 08 a 16 De 16 horas a ~ acuerda con el Administrador 
Limpieza de horas horas 24 horas ael Contrato, de acuerdo con las 
Datos. 

Penlro del Dentro del Dentro del 
necesidades del Servicio, 

norario horario horario laboral 
aboral laboral 

8,2 CONSIDERACIONES ADICIONALES: 
Durante las afectaciones o fallos que se presenten en los servicios de terceros o proveedores 
del instituto FONACOT, que afecten la disponibilidad del servicio de las aplicaciones, La 
responsabilidad de Tecnología ECL bajo esta situación se limitará al reporte del problema. Para 
tal efecto, no será contabilizado ni sujeto a penalización el tiempo de indisponibilidad del servicio 
por falta de cumplimiento de niveles de servicio. Esta situación también aplicará por causas tales 
como temblores, inundaciones, fallas de servicios de comunicaciones y atentados subversivos. 

9 ENTREGABLES. 
En el siguiente listado se indican los documentos que serán generados por Tecnología ECL, asf 
como la periodicidad de entrega para el presente componente del servicio, Tecnología ECL 
presentará evidencia física y electrónica de su generación, la cual será firmada por los 
involucrados como lo señale cada documento, de igual manera, podrá proponer documentos 
adicionales siempre y cuando estos se encuentren alineados a la regulación aplicable en l rteria 
de tecnologlas de información y comunicaciones, y sean autorizados previamente por el 
Administrador del Contrato. 

Para aquellos documentos que no estén indicados como obligatorios, podrán ser genera 
caso de requerirse por parte del Administrador del Contrato. 
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No. ENTREGABLES PERIODICIDAD DE ENTREGA 

1 Plan de Trabajo autorizado por el Administrador del Contrato. Úníco. 

En los primeros 20 dlas naturales a 
partir del dla hábil siguiente a la 
notificación de la adjudicación 

2 Servicios de revisión de instalación y promoción. único. 

• Reporte o Memoria Técnica conteniendo las evidencias de la De acuerdo al plan de trabajo 
correcta ejecución de los componentes SAS licenciados en 

(Dependiendo de la entrega de la los ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción. 
infraestructura por parte del Instituto 
FONACOT) 

3 Servicios de Análisis y Administración del Crédito. 

• Aceptación de Entregables definidos y comprometidos . Mes vencido. 

Dentro de los primeros 5 dlas hábiles 
del mes inmediato siguiente 
especificado en el plan de trabajo. 

4 Servicios de Crédito. 

. 
• Aceptación de Entregables definidos y comprometidos . Mes vencido. 

Dentro de los primeros 5 dfas hábiles 
del mes inmediato siguiente 
especificado en el plan de trabajo. 

5 Servicios de Planeación Financiera. 

• Aceptación de Entregabfes definidos y comprometidos . Mes vencido. 

Dentro de los primeros 5 dlas hábiles 
del mes inmediato siguiente 
especificado en el plan de trabajo. 

-
6 Servicios de Planeación Estratégica. 

l\ 
• Aceptación de Entregables definidos y oomprometidos . Mes vencido. \ 

Dentro de los primeros 5 dlas hábiles 
í del mes inmediato siguiente ~ 

especificado en el plan de tr~j . 
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No. ENTREGABLES PERIODICIDAD DE ENTREGA 

7 Servicios de Ríesgos discrecionales. 
~ 

'· 

• Aceptación de Entregables definidos y comprometidos . Mes vencido. 

li Dentro de los primeros 5 df as hábiles 
del mes inmedi~to siguiente 
especificado en el plan de trabajo. 

8 Servicios de Riesgos No discrecionales. 

• Aceptación de Entregables definidos y comprometidos. Mes vencido . 

Dentro de los primeros 5 días ~ábiles 
J del mes inmediato siguiente . especificado en el plan de trabajo. 

9 Servicio de administración de la plataforma y soporte especializado. 

( I> -
¡, • Bitácora de incidentes atendidos Mes vencido. 

Dentro de los primeros 5 dlas hábiles 
del mes inmediato siguiente 

10 Servicios de Transferencia de Conocimientos. 
.. 

• Lista de asistencia y documento que avale la impartición del Mes vencido. 

11 curso Dentro de los primeros 5 días hábiles 
1 del mes inmediato siguiente de 

haberse impartido el curso. 
/\ 

11 Servicios de Limpieza de Datos. \ 
\ 

V • Aceptación de Entregables definidos y comprometidos . Mes vencido. \ 

Dentro de los primeros 5 dlas hábile " del mes inmediato siguiente ,/ ,, 

especificado en el plan de ~~"· 

/ 

// 
, 

' - · 
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10 PENALIZACIONES Y DEDUCTIVAS. 

10.1 PENAS CONVENCIONALES. 

No. 

2 

3 

4 

1 

5 

6 

Descripción ' 

Atraso en el tiempo de entrega de los 
Servicios de revisión de instalación y 
promoción. 

Monto 

1 % del monto del mes de los servicios plasmados en 
el correspondiente Plan de Trabajo, por dla natural 
de atraso. 

No debiendo rebasar el monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

1 % del monto del mes de los servicios plasmados en 
Atraso en el tiempo de entrega de los el correspondiente Plan de Trabajo, por dla natural 
Servicios de Análisis y Administración del de atraso. 
Crédito. 

Atraso en el tiempo de entrega de los 
Servicios de Crédito. 

Atraso en el tiempo de entrega de los 
Servicios de Planeación Financiera. 

Atraso en el tiempo de entrega de los 
Servicios de Planeación Estratégica. 

Atraso en el tiempo de entrega de los 
Servicios de Riesgos discrecionales. 

No debiendo rebasar el monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

1 % del monto del mes de los servicios plasmados en 
el correspondiente Plan de Trabajo, por dla natural 
de atraso. 

No debiendo rebasar el monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

1 % del monto del mes de los servicios plasmados en 
el correspondiente Plan de Trabajo,' por dla natural 
de atraso. 

No debiendo rebasar el monto de la garantia de 
cumplimiento del contrato. 

1 % del monto del mes de los servicios plasmados en 
el correspondiente Plan de Trabajo, por día natural 
de atraso. 

No debiendo rebasar el monto de la garantía.de 
cumplimiento del contrato. ( \ 

1% del monto del mes de los servicios plasmadds En 
el correspondiente Plan de Trabajo, por día na~,~~I ,,~, .,,,. ,,. 
de atraso. ··, ¡},( 

"<· No debiendo rebasar el monto de la garantla j!~ , 
cumplimiento del contrato. /...-

1 
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No. Descrlpcl6n 
-

7 Atraso en el tiempo de entrega de los 
Servicios de Riesgos No discrecionales. 

8 Atraso en el tiempo de entrega de los 
Servicios de Limpieza de Datos. 

10.2 DEDUCTIVAS 

No. 

2 

Descripción 

Atraso en el tiempo de atención de los 
Servicio de administración de la 
plataforma y soporte especializado con 
base en los tiempos establecidos en el 
numeral "8 NIVELES DE SERVICIO", 
subnumeral "8.1. Tiempos de 
respuesta" del documento Términos de 
Referencia. 

Atraso en el tiempo de entrega de los 
Servicios de Transferencia de 
Conocimientos. 

Monto 

1 % del monto del mes de los servicios plasmados en 
el correspondiente Plan de Trabajo, por dla natural 
de atraso. 

No debiendo rebasar el monto de la garantla de 
cumplimiento del contrato. 

1 % del monto del mes de los servicios plasmados en 
el correspondiente Plan de Trabajo, por día natural 
de atraso. 

No debiendo rebasar el monto de la garantla de 
cumplimiento del contrato. 

Monto 

1% sobre el monto mensual del servicio de 
Administración y Soporte Especializado. 

Por cada día de prestación deficiente o parcial 
posterior al tiempo máximo establecidos en el 
numeral "8 NIVELES DE SERVICIO' 

No debiendo rebasar el monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

1% del monto del mes de los servicios de 
transferencia de conocimientos confirmados, por 
cada dla natural de prestación deficiente o parcial. 

No debiendo rebasar el monto de la garantla de 
cumplimiento del contrato. 

3 Incumplimiento en la asignación 
reemplazo de recursos humanos. 

1 % sobre el monto mensual del servicio de 
Administración y Soporte Especializado, por cadalía 

o natural de prestación deficiente o parcial. \ 

No debiendo rebasar el monto de la garantla e 
cumplimiento del contrato. · \ 

\ 
11 ESTÁNDARES. ~ 

La prestación del servicio integral en cuestión descrito en estos términos de referengj~ 
alineado al cumphm1ento de los estándares y buenas prácticas actuales establ éitfos para 
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garantiza·r la calidad en los servicios de las Tecnologlas de la Información y Comunicaciones 
(TIC 's), a las políticas en materia del Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
acordes al estándar ISO 27001 y a la normatividad y políticas que en la materia dicte la 
Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Asimismo, Tecnología ECL se apegará a los procesos que apliquen con base en la prestación de 
este servicio de ~AAGTICSI establecidos en el Instituto FONACOT. 

12 VIGENCIA DEL SERVICIO. 
18 Meses contados a partir del dla hábil siguiente de la notificación de adjudicación. 

13 LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

13.1 PLAZO 
Tecnología ECL manifiesta que conoce que la vigencia del contrato será a partir del dla 
hábil siguiente a la notificación de la adjudicación y hasta 18 meses posteriores 

13,2 HORARIO 
Tecnología ECL manifiesta que conoce que los horarios considerados para la entrega del 
servicio integral serán atípicos, de acuerdo a la complejidad y/o prioridad de los proyectos 
previa solicitud del Administrador del Contrato, los cuales se presentarán durante ventanas 
de mantenimiento, reparación de fallas o cualquier tipo de evento que requiera atención 
inmediata. 
Para la planeación, elaboración y establecimiento de los planes de trabajo, Tecnología ECL 
solo deberá contabilizar hasta 8 (ocho) horas diarias de jornada laboral por cada uno de los 
recursos inmersos en los mismos, no siendo limitativo las horas presenciales por atrasos en 
la entrega de los trabajos encomendados o cargas de trabajo atípicas derivadas de la 
operación del Instituto FONACOT. 

13.3 ELLUGAR 
Tecnología ECL manifiesta que conoce que será en las oficinas del Instituto FONACOr 
ubicadas en Plaza de la Republica No. 32, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06730, Ciudad de Méxic , 
asi como en las oficinas centrales del Instituto ubicadas en Insurgentes Sur No. 452 D l. 
Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México. 

13.4 EL PERSONAL 
El personal de Tecnología ECL1 considerará en todo momento el uso de instala~ 
propias y por su cuenta. Así mismo, todos los recursos materiales y humano~ ~ne : arios 
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para la correcta prestación del servicio, que a su criterio consideren necesarios para el 
cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en este documento. 
Es importante resaltar que el acceso a la Plataforma Analltica y a los datos requeridos, 
podrá ser en sitio y/o por conexión VPN del personal autorizado previamente por el Instituto 
FONACOT. 
Para llevar a cabo los servicios solicitados, por el Instituto FONACOT, se pondrá a 
disposición de Tecnología ECL, un espacio y mobiliario de trabajo dentro de las 
instalaciones del Instituto FONACOT, así como las conexiones eléctricas y lógicas de red 
Interna, bajo las pollticas y procedimientos del Instituto FONACOT, a efectos de llevar a 
cabo la realización de los servicios. 

14 IDIOMAS. 
Tecnología ECL manifiesta que conoce que su propuestas de será presentada en idioma español. 
Los folletos y fichas técnicas podrán presentarse en idioma inglés siempre y cuándo se 
acompañen de una traducción simple al español de México. 

15 GRUPO RESOLUTOR 
Tecnología ECL, se coordinará entre su grupo resolutor y la Mesa de Servicios del Instituto 
FONACOT, con el propósito de controlar y administrar de manera efectiva, eficiente y con ~alidad 
los reportes de incidencias o problemas reportados durante la vigencia del servicio. 

• Bitácora de Incidentes atendidos, desglosando los estatus, tiempo de atención, causa y solución 
de cada uno de los reportes. 

16 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PLURIANUAL. 

a. Tecnología ECL, garantizará el fiel y exacto cumplimiento del contrato, mediante fianza 
expedida por Institución autorizada legalmente para ello, conforme a lo que establecen los 
articulas 48 Fracción II y 49 Fracción II de LAASSP y el articulo 87 de El Reglamento por el 
importe del 10% (Diez por ciento) del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, 
debiendo ser renovada cada ejercicio fiscal por el monto total a ejercer en el mismo, la cual se 
presentará para el primer ejercicio fiscal a más tardar dentro de los diez dlas naturales 
posteriores a la firma del contrato y para los ejercicios subsecuentes será dentro de 16s 
primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda. La renovación señalada e 
realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artlculo 103 d 1 
Reglamento, a favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, 1 
cual se entregará en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, cita en 
Avenida Insurgentes Sur No. 4521 º Piso, Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad deó 
México, C.P. 06760. 

b. La no entrega de la garantía es motivo de rescisión del contrato. ~ 

'º"""'""' Su, No. 863 Piso 7 Olldrn, 725, c,foola Nápoles Ch,lad do ~~789 

45161 



 

' 
.. . 

TECNOLOGIA 

17 POLIZA DE GARANTIA INTEGRAL 
Tecnología ECL, garantiza, que no se afectará durante toda la vigencia del servicio de estos 
términos de referencia, el funcionamiento de los aplicativos productivos que se encuentran 
operando actualmente eri la "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1", por lo que acredita que cuenta 
con la capacidad técnica para poder garantizar de manera integral la adecuada operación y 
mantenimiento a la actual "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1" y sus componentes objeto de los 
presentes términos de referencia. Dicha capacidad se acredita mediante escrito emitido por el 
Representante legal de Tecnología ECL y los fabricantes que respalden su propuesta. En caso 
de ocasionar alguna afectación, Tecnología ECL se compromete a restablecer la funcionalidad 
de la actual "SOLUCIÓN INTEGRAL FASE 1", sin generar un costo adicional al Instituto 
FONACOT, en caso de requerir los servicios de un tercero. La cual será entregada dentro de los 
diez días hábiles siguientes de la notificación de la adjudicación 

18 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
a. Tecnología ECL garantiza durante la vigencia del servicio, el pago de los daños que por 

causas imputables a la mano de obra de su personal pueda causar a los sistemas, equipos 
e instalaciones en general y los problemas de cualquier naturaleza que puedan derivar 
directamente de defectos o incumplimiento en la prestación de los servicios contratados y 
que no sean objeto de penalización. Mediante una póliza de responsabilidad civil al 1% del 
monto total del contrato. La cual será entregada dentro de los diez días hábiles siguientes de 
la notificación de la adjudicación. 

b. Si por causa de la prestación del servicio se producen daños a los sistemas, equipos o 
componentes del mismo se hará valida la garantía por responsabil idad civil que el prestador 
de servicio se obliga a presentar al Administrador del Contrato 

19 CONFIDENCIALIDAD. 
Con motivo de la prestación del servicio el Instituto FONACOT proporcionará a Tecnologla ECL 
toda la información y documentación n·ecesaria para el debido desempeño de sus funciones, 
misma que Tecnología ECL se obliga a guardar y a hacer guardar estricta confidencialidad y 
reserva .. 

Toda la información que con motivo de la prestación del servicio objeto del contrato respectivo, 
el Instituto FONACOT entregue a Tecnología ECL, asi como toda la información que Tecnología 

1 ECL desarrolle, serán propiedad exclusiva del Instituto FONACOT, considerándose esta 
información como confidencial y privilegiada, por lo que estará protegida en todo momento como ~ 
secreto industrial en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, de la Ley Federal Jfe ' 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de .. Batos 
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados, debiendo Tecnologia ECL guardar la secrecía y 
confidencialidad sobre la misma, obligándose a no usarla, copiarla, transmitirla o divulgarla a 
terceros sin consentimiento expreso y por escrito de la Convocante. 

Lo anterior debe entenderse, como que Tecnología ECL se abstendrá de manera directa o 
indirecta de editar, divulgar, publicar, comercializar, usar y modificar total o parcialmente, la 
información proporcionada, conocida, desarrollada u obtenida, por cualquier medio, sin la debida 
autorización del Instituto FONACOT, respondiendo en caso contrario por los daños y perjuicios 
que se llegarán a ocasionar para ambas partes, en el entendido de que dichos actos podrán 
generar la rescisión del contrato. En caso de que la conducta desplegada por Tecnología ECL 
sea constitutiva de delito, en perjuicio del Instituto FONACOT, ésta podrá proceder a hacer la 
denuncia correspondiente ante el ministerio público competente. 

De la misma manera convienen en que la información confidencial a que se refiere esta cláusula 
puede estar contenida en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, programas de computadora, 
CD o cualquier otro material que tenga información jurídica, operativa, técnica, financiera, de 
análisis, compilaciones, estudios, gráficas o cualquier otro similar. 

20 FORMA DE PAGO. 
En el presente servicio no se otorgarán anticipos. 

Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, los pagos serán mensuales, de acuerdo con los trabajos y servicios devengados y 
justificados que ampare el 100% de los servicios realizados en el mes inmediato anterior, conforme 
al presente contrato y a lo descrito en el documento de Términos de Referencia del presente 
contrato, consistente en entregables, los cuales deberán contar con el visto bueno por parte del 
Administrador del Contrato. 

Tecnología ECL entregará los documentos y componentes que apliquen el primer dla hábil del 
mes; El Instituto FONACOT tendrá 5 dias para validar dichos entregables. Pasados estos 5 días si 
Tecnología ECL no recibiera observaciones, procederá a emitir la factura correspondiente, en caso 
de recibir observaciones dentro de los 5 dlas, Tecnología ECL deberá hacer los cambios 
correspondientes dentro de los 2 días siguientes a la fecha de comunicación de dichas 
observaciones, mismas que deberán ser revisadas por el Instituto FONACOT en los siguientes · 
días consecutivos. 

El pago mensual se realizará dentro de los 1 O dlas naturales posteriores a la presentación del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI (factura electrónica impresa y archivo XLM) y previa 
validación y aceptación de la mlsma, por parte del Administrador del Contrato y recibidos los 
entregables definidos para e !"Servicio Integral para la Continuidad Tecnológica y Operativa 
de la Solución Integral de Inteligencia de Negocios y Administración de Riesgos del lnst 
FONACOT (SAS-Riegos )". 
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Tecnología ECL podrá modificar el número de cuenta y el nombre de la institución citada en esta 
cláusula, siempre que dé aviso mediante escrito firmado por el representante legal de Tecnología 
ECL dirigido al Instituto FONACOT por lo menos con 10 (diez) dfas naturales de anticipación a la 
presentación de la factura, sin necesidad de llevar a cabo convenio modificatorio alguno. 

PAGOS. Para el pago de los servicios efectivamente proporcionados, Tecnología ECL entregará 
lo siguiente: 

a. Comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación de dichos 
comprobantes en documento impreso en pape"!, que reúnan los requisitos fiscales respectivos, en 
la que indique Tecnología ECL y de ser posible el número de contrato que lo ampará. Díchos 
comprobantes serán entregados y enviados a entera satisfacción del Administrador del Contrato, 
en las oficinas centrales del Instituto FONACOT, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur No. 452, 
2º piso, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, asl mismo 
deberán ser enviados al correo electrónico a diego.ochoa@fonacot.gob.mx, 
jessica.marmolejo@fonacot.gob.mx, javier.jimenez@fonacot.gob.mx; 
erwing.delacruz@fonacot.gob.mx y claudia.flores@fonacot.gob.mx, en un horario de labores 
de las 9:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes en dlas hábiles. 

21 PLAZO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. 
Tecnología ECL manifiesta que conoce que el plazo para la suspensión del servicio será de 20 
días naturales. Asimismo, la suspensión de la prestación de los servicios, se ajustará a lo dispuesto 
por los artículos 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y 102 fracción II de su Reglamento. 

22 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 
Tecnología ECL manifiesta que conoce que de conformidad con lo establecido en el artículo 84 
penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, la administración del contrato será llevada a cabo por los funcionarios que tengan 
el nombramiento en el momento de formalizar este servicio siendo: Lic. Diego Antonio Och0a 
Máynez Director General Adjunto de Crédito y Finanzas, Act. Jessica Marmolejo Hernándr 
Subdirectora General de Administración Integral de Riesgos, Lic. Claudia Flores Jaco 
Subdirectora General de Contraloría, Planeación y Evaluación y como soporte Técnico y Funcion 
Lic. Ángel Antonio Gascón Loeza Director de Tecnologla de la Información o aquel que los 
sustituyan en el cargo, los cuales conformarán el Comité de Administración y Control del Contrato, 
serán los responsables de administrar y verificar el cumplimiento del contrato y la atención de las 
especificaciones técnicas y supervisión de los entregables. 
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23 FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tecnología ECL manifiesta que conoce y acepta que la indicación de que la vigencia de la 
cotización será por los ejercicios fiscales 2017, 2018, Y 2019 y que los precios serán fijos durante 
la vigencia del contrato, así como su conformidad a las condiciones de pago establecidas en esta 
convocatoria. Aceptando que en caso de alguna suspensión del procedimiento por parte de la 
Secretaría de la Función Pública, la propuesta permanecerá vigente hasta en tanto quede sin 
efecto la suspensión. 

CONCEPTO CANTIDAD Unidad 
Precio TOTAL 

UnitBrio 

Servicios de revisión de instalación y 
promoción. 

1 Pago Único 

Servicios de Análisis y Administración 1 Pago Único 
del Crédito. 

Servicios de Crédito. 1 Pago Único 

Servicios de Planeación Financiera. 1 Pago Único 

Servicios de Planeaclón Estratégica. 1 Pago Único 

Servicios de Riesgos discrecionales. 1 Pago Único 

Servicios de Riesgos No 1 Pago Único 
discrecionales. 

Servicio de administración de la 18 Mensual 
plataforma y soporte especializado. 

Servicios de Transferencia de 1 Pago único 
Conocimientos. 

Servicios de Limpieza de Datos./ 1 Pago único 

SUBTOTAL I \ 

·-· 

IVA 16% 
.. \ 

TOTAL \ 
~ 

1 

49 j 61 

Insurgentes Sur No. 863 Piso 7 Oficina 725. Colonia Nápoles Ciudad d é . o Tel. 5005-6789 



 

·-No. 

NOLOGIA 

*En caso de que, para la prestación de los servicios solicitados dentro de estos términos de 
referencia, requieran licencia favor de llenar el siguiente cuadro: 

CONCEPTO CANTIDAD Unidad Precio Unitario TOTAL 

' 
Licencia 

SUBTOTAL 

IVA 16% 

TOTAL 
_, 

LOS PRECIOS SON VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
Y FIRMES E INCONDICIONADOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

Notas Importantes: 

a. El pago se realizará en pagos mensuales, de acuerdo al formato de su propuesta económica, 
junto con los entregables que apliquen y de conformidad con las fechas establecidas en el 
numeral "19 ENTREGABLES11 del documento de Términos de Referencia. 

b. En la propuesta económica deberá seílalarse de manera expresa, por escrito, que los precios 
son en pesos mexicanos (moneda nacional), así como también se deberá incluir el imAúesto 
al valor agregado aplicable, en hojas preferentemente membretadas del prestador des 

I 
icio. 

c. Los precios serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada por esta convocatoria. 
d. La propuesta económica deberá detallar el precio unitario por cada tipo de Servicio sin i 

IVA y dejando un precio neto (el precio debe incluir, descuentos, bonificaciones, entre 
cargos) 
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24 GLOSARIO. 
No. Elemento Descripción 

ADMINISTRACION DEL Es una disciplina que permite que cualquier tipo de proyectos sea exitoso, no solo porque 
25.1. PROYECTO. logra llegar a su objetivo, sino porque lo hace dentro del plazo establecido, dentro del 

loresuouesto, ootimizando 
25.2. AMBIENTE PRODUCTIVO Estado de una solución cuando es implementada dentro de una organización, 

acoolándose a la oroducción actual y las necesidades de la emoresa. 
25.3. SAS (Sfatislical Ana/ysis Syfem). Es un softwate desarrollado por el instituto SAS para 

analltica avanzada, análisis multivariados, inteligencia de negocios, adminsitración de 
datos v análisis orediclivo. 

25.4. BI (Business lntel/igence). Inteligencia de negocios es el conjunto de estrategias, 
aplicaciones, datos, productos, tecnologlas y arquitectura. Técnicas sobre las cuales 

· están enfocadas a la administración y creación de conocimiento sobre el medio, a través 
del análisis de los datos existentes en una ornanización o emorsa. 

25.5. ETL (Extracf, Transform and Load). Extracción, Transformación y Carga. Proceso mediante 
el cual los datos obtenidos en un periodo de tiempo son revisados conforme a una serie 
de realas oara su correcto orocesamiento en un sistema de inteliaencia de neaocios. 

25.6. CREDERE Sistema de Crédito oerteneciente al INFONACOT. 
25.7. DIRECTOR DEL Es la persona asignada por parte del prestador de servicio para administrar todos los 

PROYECTO servicios aue se orooorcionen. 
25.8, ADMINISTRADOR DEL Titular del área requirente principal, funcionario público del Instituto FONACOT 

CONTRATO. designado para administrar los servicios a contratar, así como a designar y asignar al 
llder para cada uno de los orovectos y/o seauímlento a los orovectos. 

25.9. PMI. (Project Management lnsfltute), Instituto de Administración de Proyectos que emite las 
meiores orácticas de aeslión de provectos. 

25.10. PMP. (Project Management ProfessionaO. Es una certificación de experiencia en gestión de 
lorovectos ofrecida oor el Prolect Manaaement lnslitute. 

25.11. SOFTWARE. Conjunto de programas, procedimientos, instrucciones, documentación y reglas para 
eiecutar ciertas tareas en un sistema de cómputo. 

25.12. DTI. Dirección de Tecnoloaias de Información del Instituto FONACOT. 
25.13. SGDTI. Subdirección General de Tecnoloolas de la Información del Instituto FONACOT. 
25.14. PLAN DE TRABAJO D~L Es un artefacto donde el prestador de servlcío deberá de describir las actividades, la 

PROYECTO. asignación de sus recursos y los tiempos y movimientos del trabajo a realizar la 
construcción de la solución, por lo cual, la principal función de este artefacto es formalizar 
la ejecución de un orovecto específico en tiempo, forma fondo v calidad. 

25.15. TIC'S. ( r echno/ogy lnformstlon Communication). Tecnologías de información y 
I 

comunicaciones. ¡ 

25.16. LAASSP Lev de Adauisiciones, Arrendamientos v Servicios del Sector Público. I l 
25.17. so Ooeration Svsteml. Sistema Operativo. -¡ 1 

25.18. SCRUM Nombre con el aue se denomina a los marcos de desarrollo áailes. 11 
25.19. MAAGTIC-SI. Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecn:01eglas de la 

Información v Comunicaciones v de Seouridad de la Información lMAAGTICSll. 
25.20. Reciamente LAASSP Reolamento de la Lev de Adauisiciones, Arrendamientos v Servicios del ~ ~ctor Público. 

~ 
'-'~-. 
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25 PROPUESTA ECONÓMICA. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tecnología ECL manifiesta que conoce y acepta que la vigencia de la cotización será por los 
ejercicios fiscales 2017, 2018, Y 2019 y que los precios-serán fijos durante la vigencia del contrato, 
así como su confonnidad a las condiciones de pago establecidas en estos términos de referencia. 
Aceptando que, en caso de alguna suspensión del procedimiento por parte de la Secretaría de 
la Función Pública, la propuesta permanecerá vigente hasta en tanto quede sin efecto la 
suspensión. 

CONCEPTO 

Servicios de revisión de Instalación y 
promoción. 

Servicios de Análisis y Administración del 
Crédito. 

Servicios de Crédito. 

Servicios de Planeación Financiera. 

Servicios de Planeación Estratégica. 

Servicios de Riesgos discrecionales. 

Servicios de Riesgos No discrecionales. 

Servicio de administración de la plataforma y 
soporte especializado. 

Servicios de Transferencia de Conocimientos. 

Servicios de Limpieza de Datos. 

CANTIDAD Unidad 

18 

Pago 
Único 

Pago 
único 

Pago 
Único 
Pago 
Único 
Pago 
Único 
Pago 
único 
Pago 
Único 

Mensual 

Pago 
único 
Pago 
único 

Precio 

Unitario 

$ 9,664,800.00 

$12,199,200.00 

$19,169,880.00 

$21,318,000.00 

$10,273,440.00 

$39,347,520.00 

$13,011,120.00 

$ 1,304,834.00 

$ 5,481,550.00 

$18,219,240.00 

SUBTOTAL 
IVA 16% 

TOTAL 

TOTAL 

$ 9,664,800.00 

$ 12, 199,200.00 

$ 19,169,880.00 

$ 21,318,000.00 

$ 10,273,440.00 

$ 39,347,520.00 

$ 13,011,120.00 

$ 23,487,012.00 

$ 5,481,5&0.00 

$ 1a,219,2 moo 
' 

$172, 171.7,p?,OO 

$ 27,547,4~.92 11/ / 

$199,719,24 ~2 /Jf 
~v., 

-· .,./ ' 
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26 PROPUESTA ECONÓMICA LICENCIAMIENTO 

No. 

1 

- - -
CONCEPTO CANTIDAD Unidad Precio Unitario TOTAL 

UPGRADE Credit Score Solution (incluye SAS f?r Pago 
Enterprise Miner, Analytics Pro y Access to 1 único 

$ 7,419.750.00 $ 7,419,750.00 
ODBC) 

SUBTOTAL $ 7,419.750.00 

IVA 16% $ 1,187,160.00 

t·· TOTAL $ 8,606,910.00 

LOS PRECIOS SON VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
Y FIRMES E INCONDICIONADOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRA TO. 

Tecnología ECL manifiesta que conoce y acepta las siguientes notas Importantes: 

a. El pago se realizará en pagos mensuales, de acuerdo con el formato de su propuesta 
económica, junto con los entregables que apliquen y de conformidad con las fechas 
establecidas en el numeral "19 ENTREGABLES" del documento de Términos de Referencia. 

b. En la propuesta económica está de manera expresa, por escrito, que los precios son en 
pesos mexicanos (moneda nacional), asl como también se incluye el impuesto al valor 
agregado aplicable, y se presenta en hojas preferentemente membretadas de Tecnología 
ECL. 

c. Los precios serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada por esta propuesta. 
d. La propuesta económica detalla el precio unitario por cada tipo de Servicio sin incluir IVA y 

dejando un precio neto. 

. -, 

. . .. ____ I 

tiiicnt \ 
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27 PLAN DE CAPACITACION 

27.1 INTRODUCCIÓN 
La capacitación se define con base en el perfil de los usuarios, sus actividades, así como 
las necesidades de negocio. De acuerdo con los requerimientos del Instituto FONACOT se 
presenta el Plan de Capacitación para desarrollar de forma integral a los usuarios en el 
manejo de las soluciones de SAS. 

27.2 PERFILES DE USUARIOS 

../ Dataflux User: Se requiere un perfil con conocimientos en estructuras 
de datos y flujos de información, que dentro de sus tareas sea la 
generación de flujos de información que requiera calidad de datos, como 
estandarización, parseo, perfilamiento de datos para su uso en fines de 
negocio, así como la generación de reglas de limpieza de datos . 

../ Report Writer: Es la persona responsable de analizar la información de 
la organización, para generar reportes que permitan tomar decisiones 
dentro de la organización . 

../ End Business User: Consultas de reportes en la interfaz de SAS Visual 
Analytics 

../ SAS Enterprise Miner User: El perfil requerido es un profesional con 
sólida formación en estadística (estadístico, actuario, economista, 
matemáticas aplicadas o similares), de preferencia con élguna 
experiencia desarrollando modelos predictivos. Temas indispen~ables 
un buen aprovechamiento del material: pruebas de hip~fesis 
estadísticas, criterios para selección de modelos predid'~os, 
metodología de regresión lineal y logística. 
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27.3 CURSOS POR PERFIL 

OalaFlux Dala Management Studlo: 
Essentials 

OalaFfux 
DalaFlux Data Management Studlo: 7 $ 44,400.00 

Advanced 

OalaFlux 
DataFlux Data Management Studío: 7 s 29,600.00 

Customlze !he Quallty Knowledge Base 

Rlsk Oimensíons 
SAS Risk Dimensions: Configuralioo and 10 $ 44,400.00 

Analysls 
-

Rlsk Programer SAS Enterprise GRC: Oveiview 10 $ 60,125.00 l 

SAS Enterprise SAS Enterpñse Gulde 1: Querying and 30 s 20,350.00 
Gulde Reportlng 

SAS Enterprise Applled Analylics Using SAS Enterpóse M'mer 15 s 44,400.00 
MlnerUser 

SAS Enterpñse Development of Credit Seoting ApplfcaUons 15 $ 14,600.00 
MinerUser Uslng SAS Enterprise Miner 

SAS Platform SAS Platform Admlnlstratlon: Fast Track 5 $ 59,200.00 
Admlnistratcr .J 

Visual Analytlcs 
UserReport SAS Visual Anaiytics: Fast Track 30 $ 48,100.00 

Writer 
Visual Analytics 

UserEnd SAS Visual Analytics: GeHlng Started 20 $ 18,500.00 
Business User 

27.4 LOGISTICA 
Los cursos se imparten en las instalaciones de SAS México de lunes a viernes de 9:00 a.m. 
a 6:00 p.m. 

Al final de cada curso se entrega un diploma de asistencia únicamente a las personas que 
hayan cumplido con el 90% de asistencia. 

Por razones metodológicas y didácticas, SAS sólo utiliza el material diseñado par 
cursos, el cual está en inglés, y se dictan en español. 

Para un mejor aprovechamiento de cada curso, es importante que los participantes cumpl 
con los prerrequisitos descritos. 

Para abrir un curso se requieren al menos 5 participantes 

La programación de los cursos se realizará con base en la disponibili 
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27.5 POLfTICA DE REPROGRAMACION 

En caso de que el Instituto FONACOT solicite reprogramar, deberá solicitarlo siete dlas 
antes del inicio del curso. 

Si algún participante no se presenta al curso, se dará por recibido el curso 

Toda solicitud de reprogramación deberá ser por escrito y ser enviada a travé e un~_¿ · 
electrónico a seleneMelissa.dgamero@sas.com con copia para 1 . 
laurapatricia.esteban@sas.com 

27.6 PLAN CAPACITACIÓN 

DOOMP1 DataFkix Datl Management SWb: Essenfals 3 

OQOMP2 OataFkJx Dala Management Studlo: Advanced 3 DQOMP1 

OQDMP3 DataFklx Data Managerrent SbJdlo: Cust>mze lhe 2 DQOMP1 

EG1 SAS Enlerprise Gulde 1: Querying and Reporting 2 

AAEM App~ Analytics Uslng SAS En~rprlse Miner 3 

CSEM71 Oeveloprrent of Credtt Scorilg Appllcations Using AAE 

RDIM SAS Risk Dlmenslons: Con~uration and Analysls J 

GRC SAS Enlerprlse GRC: OVervlew 5 

SPAFT SAS Platbrm Adll'Íllisvation: Fast Track 4 

YVAG SAS Visual Analytics: Getting Slarted 1. 

YVAFT SAS V'1S1Jal Analytics: Fast Track 4 

\._ 
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28 MARCOS DE REFERENCIA METODOLOGICOS 

28.1 METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
Tecnología ECL propone conforme al inciso C), del Objetivo de Servicio Integral, la 
aplicación del marco de referencia para la administración del proyecto Servicio Integral para 
la Continuidad Tecnológica y Operativa de la Solución Integral de Inteligencia de Negocios 
y Administración de Riesgos del Instituto FONACOT (SAS-Riegos), basada en el PMI, el 
ciclo de vida para la implementación de un proyecto tradicional consta de las siguientes 
etapas y fases: 

•Tareas de •Análisis • Diseño de la • Construcción •Pruebas de • Taller entrega 
inicio y de los solución delos Sistema del Proyecto. 
arranque del requerimientos conforme al componentes y/o de •Tareas de de la solución 
proyecto. del proyecto. alcance del conforme al aceptacíón cierre del 

• Kick-off del Proyecto y análisis y de usuario. Proyecto. 
Proyecto. componentes diseño de las 

SAS etapas 
licenciados anteriores. 

• Pruebas 
unitarias y/o 
integra Is. 

Administración del Proyecto 
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28.2 METODOLOGIA DE ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO 
Tecnología ECL propone conforme al inciso C), del Objetivo de Servicio Integral como 
complemento a la metodologla de la administración del proyecto, la aplicación del marco de 
referencia SCRUM como base para agilizar el desarrollo de los entregables . 

.... ...... .. . . ...... . . , 
' ....... ... -- . · · - -·-------.. -- -. , 

: . -- -- ~~~~-~~!.~~~-e-~ ____ _ ¡ 
¡ -~~~~-~ ~-ª~!~ ~ _j , ..... -------. -------- --- --. 

· Team Develop ' 
Product 

PIia de tareas Usta de tareas .,... Sprint 
{Produét 
Bacldog) 

- (Spring 
Backlog) 

1 

Plannlng 
Meet1n8 

Elaboración • Review 
Revisión De R~unlón ~ 

Versión • U 

Sprint 

<;::=======:::=======: 

Revisión 
Anal 

Entrega 
Final 

Fases de la Metodología Propuesta 
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29 PLAN DE TRABAJO 
1 

Admlnktraclón dtl Provmo 
1 : ¡ 1 : ! : ! --+-i . . . . . 

R.Ws~n-Promocldn .•.. :::: ;::::;::::;::: 

1 

:::;···rrT··i···r·· ··T··r-1···: ···r-· 
An.iWsy MdduJo de S1!1ulmJanto • ·-· ····~-LJ_Lf ... i"° .. {····i···+···t···· ···f-·f-H~·-·· ···}··· 

Admtnlstraddn d•I 
C,fdho ~!::!i~:n~: ........ ; ... ; ... ;.--+·-~·-··i····i····r-·t-·+·-· ---¡----~---; --+---;---· 

Pllnca,lón 
Flnandera 

Pl1ntad6n 
Estme1lco 

R,-,,os 
Obcrtdon1Ju 

1Ucs1os No 
DlscNdonafts 

--· .. ..;. .. ~ ... L. Jl.J·+·+-1 .... .... L.L.L. 1 
•.•. : •..• 

Mddub deSe1ulmlento Y ........ L .. ;. ... ~ ... _,,......rr,~~;.:::~:L ...... L .. L.i ..... J ... . 
Conlroldebp1d&entndt ! ¡ : ! ! ! : ; ¡ ' ¡ 1 ! 

crfdlto .... ····i····i···} ··· ···t--;--¡ .... ¡ .... ~ .... ¡ .... , .. -t"--4--·~·-·· ····'.-·-

ToblerodeR1po1'udell ~ ·-:---:·-·:····'·+ :j:::j:·:i·:::¡::::!:::: :::kH:::: ::: f ·:: 
Pt111ntac16nM1n1uar .... OHO;--- r--- ;---· ···+···i· .. +·· i···+···i ··· ····i ···l·-~·-·r ··¡ .... 

R,nar1e dt nroductlvldad 
Contlnuld•d Op1,_d,. de ' : : 1 ! ; : : : : ! i : i 

Otors~~~:.:~~:!•cl6n y :::: ::::r:r:+ ..... ¡" •• "¡°".!i::::¡:::rr: :::r+:r=: ::::¡:::: 
Cobninu i : ¡ 

S.m•l~o d1col~,.dd~ ........ ; .... ; .... ; .... ···i.-··t··+··i·-·l····i····f-··l···H···· .. ..¡. .. 

s,ore do 0~1m•d6n ::~ ::::F ::::¡:::r::J::::j::::/::::¡::::j::t::t:t::{::¡::: 
CubD de tnfannnJdn 

tstldistlcas d•f1cartera 

i ! 1 ! : i 

.... ··+··h-,-"1····i··+·+·t·+·· ···+··¡··-+··· .... ¡ .... 
,rocesodululoried•dy :::: =:I:::r.:::i:::::::::i:::1:::L:L:L: :=J:::i:::i::: :::J::: 

nch1.1as !!! l !!! : i: ii : l 

Admlnlstradón dt plllafom,1 y &oFDrtt 
esntd1ll11do 

Umnlu1 dt d1101 
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30 LISTA DE ENTREGABLES 
w,-.• 7 .· :. .· . · .. ~· ·- ·''='1 ''" 

,., ... 
Sp1nl 0. AW.J56Adt IMIILlddl"ly 1ZDl'ftOCICbl Jtn-11 $ 1,'32,.tCiO.OO 
Sp,(nl l, ,ic,t,Jldn dt IML1lad.&iy1',,mocl6n , • .-11 $ ~tl~G.00 

l...W.S.dc 1prtnt 2. ~~~dt lmrat.ddny P"rv.mtddn Uar-11 S 1..:.2,,-..0.co 
1m~, SC,,~ J,A .... dóidt tnlll'.tdM~finNd6n ,-,,.u s ~tl~!l60.m _,.. lea.A ... , la+d5ft 1111 INta•addn "ProtMd6n "eYhl61"1M lralal1c'4f'lvProri.d6n Mtv-11 S 1,u,r,o.00 ~ !U6UCDOI) 

Spñ,t O. Ml:l~I it Ml"-'4 4e S<~o , fa So.d11.td de 010111ff'Hr.to ftb-ll s 1,0,,140.oo 

"""'"'' lpñ,1 l . DtMl'l"(llodc Mu•ll $ S,Alt,¡.t0.00 
lar'i,,bt,tdd,ide( spmi L Pl'1.11bl ~lO dt MdcUo do~ltl'llo I l,t s.l.dlid ..,,,.,. s J,AJO.-,O.CO 

°"''º 
1s«"1t J.1 ... --d~ da •oto--VQo M1v-11 S ,m-.oo• l119',2CI0..00 

5pffn&O.ANJlll1dcM4!._dc~Mlcnto1(aattDl•taH41t"tt1,co,._, Ml,-11 S l.l)s,200.00 
Sp,W, l, Dwn0How-,1k111.o de ~~W dt' Sc"*"'tnto y Cot11.roldtt•ptclcAl~dc ctfdlio J1.1n-1I s ,..,....,.. .. 
Sp,h 2. DturroOo v.1,1,2.0 lll'e:MU.Ao IN Stfl,lffff n\o yCof'lrol 4c t.fcclcrtu dt ffl•to M-11 S ,,,,,_ .. 
Spml J , DtMtTCl!ov.kU).0 deM6...,_ dr:~rricnto yCorltd de (lptdtr.ttt deu4•t• M,-11 $ ,..,,_ .. 
Sfdll 41. Prudu Hoto4t &a'.6d\llt dcSf'CUJl'l'N'llo yCoN.reltft t•ptd.tr&tl CM c.ddlo Mj.,,_•s•n:.moyc.11ro1,, hp,lt s J.Ul,U0,-00 

, __ 
SJffll S.IMfSr.dn d•f.16'-'b.~tft:OYCO<Tttoldllq•d:•t11ada aldi:to t,....t1on1u di u•,1• Cct-la $ ,~,..,..,,,. s 211, .. aa,m 
Sp,IMO. AnJl1bdtT1bla1ode ft~portttdl 11 ,wffllfc16n Mtrul.lat OtN1 $ 4,U0,4ro.00 
Spln.t 1. cu1nallo v.klll.O do 1' ,tii,,o et. atportu de 1, ,,cs.nuddn Mrm.utl Jl ft-11 S J,ZICl,JlD.00 

Spml l . Cuurollov.lctd0deTIWuo4c lt$10fte:Jd•I• r.-u:nt,don Mmtual fc~II $ J,210.JJ0.00 
Sprtnt l , DtuflOI • v.kttJ.Ode Tabltto r!t AtpOl'tU dt le l'rc1c.tt1.1ddn MCNWI Mft.11 S J.213,JlO.CC 

l'tlnMCJ611 SCl"l,I c. "Lrb,, rJoto dt Tibie ro dt ~jl:llf1'1 de 1, PrntMtd6n Mt'fUl.lll 'f1~stoc!0Rr ,onu•1e ....... s •JJM.12000 
n-..N:t..., Sllf'W l. IMNtleWII • • f 1bl1to de hNf"ll'C dt ,. ,,ftCIIUdSn Mwnwl 1'1··-11eld"""',uu1I ,.ia,,.11 $ Jll0.3'0CC $ 2J.)Jllft"\l'ft 

SpmCO, MU's..sdcll•pol1t dl,ro~l\lld.ld Ut1-la $ 171,.120.00 
S,,ht 1. Ou1m,llo dt a,pane • rrroctuctMdl:I .. ~,. s 1.,5.J.1,,JRl.tD 
... 12.rrut'II Nito (lnl,,-d6ft6' fkpont dt Pro~d.td thpon,,,rro,~• M1r•ll S 171,UO.OO 
SpbrO. A""-h det-,il,'ntlct,il<>pe.nthot ll•lo•A~11udc0to,opdtmo, M.l'tld6ny Colnntt ..,.,. s J,.440.l.C0.00 
Split J. Otl.atfOl!od, CortJfMIJd:,d o,t,fttNadl 101 Rcporttt dt Wrpmem.o,Afi'-cldftY eobrlm1i C1nclltl.ldoklOpc,-tln 4, IH Mt-,..JI $ 1,l$4,2.f0.00 

PC1Ntd6n SpL"lt 2. PrLitl» Pl'•ta dt c.,11lnuld1dOpu11f'11 IHku "•perltt da Otorpmlt~,-. ~fladffl r Cobrt111t Rcporttl ck Ot011w.:u111,Af.11d6t1 J"""U $ t,7",2I0.00 ,..,,,...,. ittw 1, ltttnudtn d, Co':lh.1ldd Ox11\h1 dr 101 A~,onn de Oto.r:nlNtN• Allc.ld'h v Cobr.anra ., Cotwlf'tl .M-11 $ t 7"Jll00 S 11:17}].utt'n 

!_..,.O. Wta.r,u SttNIWOU Cttllr1d6ft J1~11 S Jl7,5Cll.OO 
Sprtr.t l. Dturrollt de S.!Nfuo de C.linctln rtb-11 s >OJ,IOO,OO 
Sprt,lt 1. P,wt;., ,!toto 1ft, ScmatorD d.C11:bi-1d6n MIi-Ji $ .$,H,&I0.00 
Sarf111 J. lntH11d611 cs. S.r,,.1roro dt tart,nd6, SMNI.,,, dirC11:btte161'1 a-11 $ 

... _ .. 
S,,"'10.AIT6c$urrc1!101'1frwiddrn h~JI s «JS,G.00 
s,,,&rc 1. o,wrroa. dir Scott dt Ot'lfNtMtt N..ff-"11 $ t.14'.•IC).QI) 
,.--,f'( 1, P"nkt.11 ,lcMo di Se.o.,.. dt -...ftld"°' SciH,;.o,(llfN;tl6tl •-1• S 405110.00 

( 
Sfl'W.O. AnUJ1J cft cuba de lr,(om,ct6n lS11dlnkas 6t 1, Ctrlt1'1 Mt1·l8 $ 4fl,0&0.00 
Spdn.l 1, 0.J.lrrolt. ck C...t,o dc-lN'otfflld6n(1t1d1tku d• 11 C'lirtcr. Cubo de lrJorn1tldn(1Udblkudt A:lt•ll $ l,Uf,tm.a) 
.Sotlit12. P,uc_N ~to M0.*"' cftlr.format16n(ll.1clLtb14tltCancr1 l1C1ner1 Mtl"'SI S .,1,oao.oo 

Sprlfn a. Wlld1 d1P1ocoo • .t!t1\Mecl.lll1yhck.aro1 .,,,.u s Cll,JMO..00 
fpflt,1 J. O.u nololk "t<no de ,'1:1lor1ad• dyl«lwh1 M.1y-ll S l,2S4_6mco 
w;,c1. rrutba Pbto • Procuod1.-.,.1torvdad vRHha1ot ,,ou10 • NP1lot1,dtd" R•l"hlro, Jwn-H 1 411 OtDOO 

At•10• 
lflrl,,t0.A,JJilh4• ConUM,td,dO,c1•lt.-t de Rlt1go dt Ctld"IO Jl#'rll s l,.H),CS).00 

OIKffdon,Jti 
Sp,1,111 Oluto TftÑOO et(onUru:W.; O,.rtlN1 dtJlln¡oc!1 Cnlt..,o h, .. 1, S l)n,lllQ.00 

S:arN 2. D!fwrolov.ltttl.O deC•M.n.,Jdld Opcfltt.-. • •ICo de CrHl!o ...... s 2.77',.,,00 
s,,tnl l. Dt1l:l'l'Olov.,.le:tal.Odc C•'*tlM•d Opcr1IM ••1t1p de Cté:4n c,~d OptllÓVI ck R1t1eo de Scp-11 S 2,71(,440.DO 

ISetlnt-1, Pn.itbl PJ\t~ Ck concrn.M.d&.r1Uv1 dt " '"" d• C.kfto c,_.•to Oct-ll s ,, .... _,.,CXl 

Spfnl:O. MAM~ldtV1rt1tllt1C111rdftc'u·~dOpc111~,,d,elU11.,,c11c1,dlO Jlift-JI $ Ul,16000 
s,riM l . Ou1irot»dt>V1tto1t1nC1it~,-kfu1 • C.11~dfd0ptr1dvl dt 11c,111 do t,4.:lto YWlll't1C.te-1Óf(<.1••~1d '""" s 

IU.,,OllO 
lt.t..12. rrueu Noto• vaihblu c , t~•,-COf'Lnuldilll10ot111"y1 dt ,Wir,io lllc Cri~to --..,1._ et 1 1--flr CM to AUir-11 S 20150..00 
Sp,htO.ANl ffldrc11,1opttProdt.e1:>1•Co~1dOpruUv1ct.Rlc1p,dtCrUko , ... 11 S ltl.4'0.00 
Spttn 1. O.u rrolod, Ct tJlop deA-141:tot -Contlnuldl40,c:nVn de ftSup d,Oiklto C'tc4Jo,oót "odll:lo1-Cot,11\'Mdtt' ..... ,. s m.ooo.oa 
ISor:nt 1, Prutbl l'lltlt de c.1,k:aodo Producfol • Cont:Jn,Jit.d0N11ttwi ftll 'tuo dt (rfd.111 OIW,ttlrw.ldettf:tndrC,ld'to Su,.JI $ )114.1:D.CIO 

Sf,*.rt\O,Mihh deCcnJnlldldOftnitN• •ail1f0 • Muuido .,uq&U.r l\i-11 S 1.""'7'0.CC 
Splntl. Dlt<lll!ftoT•,r1codcco,~!dld0pc,1tt,1dtlllspd1Mnudoylfqtl,lldt1 ....-11 S 1,e"'Ni0.00 
spme 1.0ea,~...eet11 Ddec.nth.Utd0s*1WI deltlts¡odt MN"UdDy~id!ft k;t-lt $ ol,'19.'20.00 
Spr.,. >. DH.lrral!ov.ktl] OdtCcn"J rdd1dOpua~ d• l\kttodc M•udoy Llq\,Jldc, Cc mtnuld1d0ptr1lN•dtfllt1pde Od., ll $ ~.210.120.00 
St:tU ,. ~ba Noto de ce,1h.Adldo.i.,a1t.1i te RlnN de Mfrct do., llcaldr1 Mfltldo wltcddet Ncw-JI $. J.lU.lJ0.00 1 393,:IUl0ClO 

S,,11'110. WhhdaM•cMo. ln*tlo-ndc Atu¡oOpttlÚW Sop,,lt s ~SM,'20.00 
Jfriftt 1. DhcflO T«rim .. ..._,..,de 1rdc.1dolt1 dtAl1JCOQp,t,aUw1 Oct-11 $ • 1.~,m .00 
S~kl l. Dtunollo v lr:t.U>dr: M4chl• llk ln:&ld:irr.1 • !Udl*O,C,.th-o Ho.,.u s 1,954,llOOD 

Sp~c J. O.u nollo • ht12.0dt Md~odt IMladoru dio Rtelp o,et"11tw Occ-11 S , ..... no.oa 
IIU1a,o1.N• Splnt 1, """"' l'fo'°dt MódlltD di lnclullorc, 4e Rit1p, Op1.r111Yt Mcl~lo d• lndiradom de IUup h,i.tj s J.s,5.tJ0.00 

°""""""""" SwNs.,,.uncU. clt M6d.l'o ocltdudlltt,41 Rltto CPCf1IMI ,_, l>.to ,. .... , s U~UO.CIO t uou UCUI> 
-n.U.dt 

....... ,l. ,tlw•n.ay n t,,opotl• 
t:1pe:cl)t,"t1do A.diT.lnlnuddndc düdom1 y .&0POl'1f e1oedllud, J JOUMa:J s lJ,111,01200 

Tr1nd1f'fl1lltdt ,ritattStf'l'IUlte \ 
,..,. $ l.7.ao.ns.oo .. - l~11do$<111!ftltl1fl Dtt:-11 S ,,cons.o:, s 5,uusam 

-todt 
s,,1"10.Wl"'1cl9 StMclo de lit"S)'tH de lt ll"i'o""Nc1dn<lllnct11nW 1 .,,·· Or<•l l $ 4,110,Jio.oc, 

"1'1pct,dedlt:,s :::: !: ~;:~~; ~.: ~;.~:~",':::.-!:~~~~: :slAS \ ,,:z:,~::·!·~ hn-lt $ •• ,.0.2.oom 
hb-lt s •,m . ...,.oa s 111·· ....... ,-

s 111.111.161.00 

~ 
1 

,,_ 
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