i FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS
‘ TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL DE OBRA PUBLICA 14120001-021-05, PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE LAS DIRECCIONES
ESTATALES Y REGIONALES.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 10:00 horas del dia 07 de noviembre de 2005, en la Sala 3 de Planta
Baja del edificio ubicado en Av. de los Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Del. Cuauhtémoc, México
D.F., se reunieron los servidores publicos de FONACOT designados para presidir los trabajos de la Licitacién Piblica
Nacional de Obra Publica No. 14120001-021-05 y licitantes que adquirieron las bases con el objeto de celebrar la
Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitacion referida.

Los nombres, cargos y firmas de los servidores publicos que asisten al presente acto son los que aparecen a
continuacion:

Lic. Jacqueline P. Gutierrez Bautista Representante de la Subdireccion General de Administracion.
Lic. Celia N&jera Alarcén. Representante del Area Juridica.

C. Miguel Angel Hernandez Adriano. Representante del Organo Interno de Control de FONACOT.
Arqg. Patricia Ramirez Fuentes Representante del Area Técnica

Por parte de los proveedores que adquirieron las bases de la licitacion y que se presentaron a esta junta de
aclaraciones.

Arg. Fernando Paz Ramirez CONSTRUCTORA CUATRO CAMINOS S.A.DE C.V.
Ing. Marco Antonio Cota Lugo GEUR INGENIERIA S.A. DE C.V.
Ing. Felipe Pifia SUADCO S.A.DEC.V.

La Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista, Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamientos e Inventarios, dio la
hienvenida a los licitantes que participaron.

Con fundamento en el articulo 22 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con _s
mismas FONACOT hace las siguientes aclaraciones:

1. En la Direccién Estatal de Celaya se elimina la partida niamero 21 instalacion de voz y datos.

A continuacién previa verificacion de los comprobantes de pago de las bases se procedié a dar lectura a las
respuestas de las preguntas presentadas por las empresas, las cuales se atendieron de conformidad con el punto 2.1,
de las Bases de la licitacion que nos ocupa, las que tienen un caracter orientador que permitira a los licitantes
presentar en forma correcta sus propuestas.

CONSTRUCTORA CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V.
01.-CONCEPTO No. 14.4.- SE REQUIERE CONOCER EL CALIBRE DEL CONDUCTOR

R.- CALIBRE 10
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02.-CONCEPTOS Nos.15-1 Y 15-2.-SE NECESITA QUE SE NOS ESPECIFIQUEN LAS CAPACIDADES Y
CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS ELECTRICOS (YA QUE LOS TEXTOS ESTAN CONFUSOQS).

R.-NQOD18

03.-CONCEPTO No. 17.13.-SE SOLICITA SE PROPORCIONEN LAS DIMENSIONES DE LA COCINETA, ASI
COMO SUS COMPONENTES FALTANTES.

R.-3.00 ML (ES SURTIDA CON TODOS SUS COMPONENTES)

04.-CONCEPTO No.18.3.- SE PRECISA CONOCER LA CAPACIDAD Y LAS DIMENSIONES DE LAS
CISTERNAS.

R.- 40 M CUBICOS, EN EL CASO DE EDIFICIOS (CISTERNA COMPARTIDA) NO SE DARA ESTE SERVICIO

05.-CONCEPTO No.-20.2.-SE REQUIEREN CONOCER LAS DIMENSIONES DEL ANUN PESO
APROXIMADO.

R.- EN AGUASCALIENTES EL ANUNCIO ES DE 4.30 X 1.22 MTS, EN CELAYA LOS DOS ANUNCIOS SON
DE 1.22 X .60, EN PACHUCA Y TOLUCA LOS DOS ANUNCIOS SON DE 2.44 X 1.22 MTS Y EN PUEBLA EL
ANUNCIO ES DE 2.44 X 1.22 MTS

06.-SE SOLICITA QUE SE PROPORCIONE UN JUEGO DE LOS PLANOS DEL PROY EJECUTIVO.

R.- EN ESTE ACTO SE ENTREGAN LOS PLANOS DE LOS PROYECTOS.

GEUR INGENIERIA S.A.DE C.V.
1.- QUE DIFERENCIA EXISTE ENTRE LOS CONCEPTOS 3.1Y 3.3
R.- NO EXISTE DIFERENCIA.
2.- SE COLOCARA PASTA SOBRE PLAFON LIGERPLAC, CONCEPTOS 4.1Y 5.7

R.- NO SE COLOCARA PASTA SOBRE PLAFON LIGERPLAC, ACLARANDO QUE LA CANTIDAD EN EL
PUNTO 4.1 SON 66 MTS CUADRADOS Y EL 5.7 SON 416.17 MTS CUADRADOS (DIRECCION PUEBLA)

3.- ACLARAR CANTIDADES Y/O UNIDADES DE 2.12, 2.13 DE PUEBLA Y 2.9 Y 2.10 DE CELAYA
R.- SON JORNALES Y LA CANTIDAD NO LLEVA SIGNO DE PESOS PARA LOS PUNTOS 2.12 Y 2.13 DE

PUEBLA, PARA EL PUNTO 2.9 SON JORNALES Y PARA EL 2.10 ES UNA PIEZA DE 6 X 4 MTS DE
CELAYA
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Se pregunto a los licitantes participantes que hicieron acto de presencia en ésta junta si no tenia alguna otra pregunta
u observacion, a lo que los representantes de las empresas respondieron que no, por lo tanto se dio por terminada
ésta junta de aclaraciones a las 11: 15 horas del dia 07 de noviembre de 2005, firmando al calce y al margen los que
en ella intervinieron como constancia de su participacion.

Por parte de los Funcionarios:

Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista
Representante de la Subdireccion General de Administracion.

Lic. Celia Najera Alarcon.
Representante del Area Juridica.

C. Miguel Angel Hernandez Adriano.
Representante del Organo Interno de Control de FONACOT.

Arq. Patricia Ramirez Fuentes
Representante del Area Técnica

Por parte de los Proveedores:

Arg. Fernando Paz Ramirez
CONSTRUCTORA CUATRO CAMINOS S.A.DE C.V.

Ing. Marco Antonio Cota Lugo
GEUR INGENIERIA S.A.DE C.V.

Ing. Felipe Pifia
SUADCO S.A.DE C.V.
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