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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 14 de agosto de 2006, en la Sala 3 de Planta Baja 
del edificio ubicado en Av. de los Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Del. Cuauhtémoc, México D.F., se 
reunieron los servidores públicos de FONACOT designados para presidir los trabajos de la Licitación Pública Nacional 
No. 14120001-019-06 y licitantes que adquirieron las bases con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a las 
Bases de la Licitación referida. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a 
continuación: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C. Jacqueline P. Gutierrez Bautista Representante de la Subdirección General de Administración. 
  
Lic. Celia Nájera Alarcón. Representante del Área Jurídica. 
  
Lic. Marcela Valadez Quintero Representante del Área Técnica 
  
Lic. Lidia Illescas Reyo Representante del Área Técnica 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los proveedores que adquirieron las bases de la licitación y que se presentaron a esta junta de 
aclaraciones. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Gustavo Rodríguez Cosey PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V. 
  
Lic. Heron Sánchez Pimentel JEVI MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIONES S.A. DE C.V. 
  
C. José Antonio Medina Gutiérrez JOSÉ ANTONIO MEDINA GUTIÉRREZ 
  
Arq. Mauricio García Alvarado APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUKE S.A. DE C.V. 
  
Arq. Marco A. Colin. COLIN MUEBLES S.A. DE C.V. 
  
Lic. Martín López Flores LUKU S.A. 
  
C. Juana Campillo Rincón OFFICE AND DESING S.A. DE C.V. 
  
Lic. Benjamín Oñate M. INDUSTRIAS RIVIERA S.A. DE C.V. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista, Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamientos e Inventarios, dio la 
bienvenida a los licitantes que participaron.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FONACOT HACE LAS SIGUIENTES ACLARACIONES: 
 

• En las penas convencionales se agrega que se cobrara el 1% por atraso en la entrega en el destino final. 

• Se solicita muestra para las partidas 27 y 29. 

• Para la partida 38 solo son 30 refrigeradores. 

• Para la partida 45 solo son 8 televisores. 
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A continuación previa verificación de los comprobantes de pago de las bases se procedió a dar lectura a las 
respuestas de las preguntas presentadas por las empresas, las cuales se atendieron de conformidad con el punto 
2.2.1, de las Bases de la licitación que nos ocupa, las que tienen un carácter orientador que permitirá a los licitantes 
presentar en forma correcta sus propuestas. 
 

JEVI MUEBLES ARTE EN MADERA Y DECORACIONES S.A. DE C.V. 
 
1.- En el punto 8  me permito solicitar  una  explicación mayor para  una mejor compresión  por a mi manera de ver  mi 
empresa  solicitara a ustedes  la verificación en nuestro almacén y posteriormente enviaremos a los domicilios 
señalados en su anexo  4b   una parte se entrega a 10 días y la otra parte dentro los 45 días a la firma del pedido, así 
mismo las partidas que lleven instalación será de común a cuerdo con ustedes 
 
R.- PARA MAYOR EXPLICACIÓN SE LES DA EL SIGUIENTE CALENDARIO DE ENTREGAS, SIENDO LA FIRMA 
DEL CONTRATO-PEDIDO ÚNICAMENTE EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2006: 
 
Para los bienes de las partidas 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 se entregaran de la siguiente forma 
Entrega Del 08 al 18 de septiembre de 2006 
Inventariado Del 19 al 29 de septiembre de 2006 
Destino Final, en caso de que requieran instalación 
deberá quedar dentro de esta fecha. Del 2 al 20 de octubre 

 
Para los bienes de las partidas 2, 3, 6, 6ª, 8, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 24ª , 26, 27, 28, 29 y 30 se entregaran de 

la siguiente forma 
Entrega Del 08 de septiembre al 23 de octubre de 2006 
Inventariado Del 24 de octubre al 03 de noviembre de 2006 
Destino Final, en caso de que requieran instalación 
deberá quedar dentro de esta fecha. Del 4 al 24 de noviembre 

 
2.- En el punto 9.2 en el caso de del costeo  por separado   generalmente  cuesta lo mismo  el enviar a Cuernavaca 
que a cd. Juárez porque nosotros prorrateamos el costo total entre el numero de ciudades a entregar por lo que el sera 
uno solo  unitario como lo indica  en el anexo 6? 
 
R.- SI, TIENE QUE COTIZAR DE ACUERDO AL ANEXO No.6 
 
3.-En la partida 2 solicito  porque la planta maneja medidas de 1.50m x1.50m  y  mas adelante existen medidas 
gigantescas por lo que creo que  hay que correr el punto decimal un cifra a la izquierda para las tres patas en la 
cubiertas  tipo j y  la cubierta de trabajo porque todo es para  gigantes es correcta la apreciación ¿ 
 
R.- ES CORRECTO DE 1.50 X1.50 Y SI SE RECORRE EL PUNTO DECIMAL. 
 
4.-En la partida 3 y 6 
 la forma de union puede ser por medio de una bisagra de aluminio   y esta misma hace  que se alinee  y no es 
necesaria  el par de alineadores? 
 
R.- NO. 
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5.- En la partida 3 la forma de  colocar el canto  es muy peculiar ya que para un  sistema de abs se termofusiona  el 
mdf  junto con el  el abs  y no por separado y después a presión ya que la maquina hace todo en un solo paso y   eso 
evita  el paso del liquidos y  como lo tienen sus bases  si se puede llegar a penetrar el liquido. 
 
R.- SE SOLICITA EL REPLANTEAMIENTO A LA PREGUNTA 
 
6.- En la partida 3 requieren pegado o termofusionado. 
 
R.-TERMOFUSIONADO 
 

LUKU S.A. 
 

1. Anexo Técnico 4, partida número 4. ¿Cuál es el color que requieren  para los anaqueles? 
 
R.- EL COLOR ES GRIS 
 
2. Respecto al  punto 8.1 lugar y entrega de los bienes,  ¿específicamente instalación de los bienes, podría 

ampliar el plazo de armado para los destinos foráneos? 
 
R.- PARA MAYOR EXPLICACIÓN SE LES DA EL SIGUIENTE CALENDARIO DE ENTREGAS, SIENDO LA FIRMA 
DEL CONTRATO-PEDIDO UNICAMENTE EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2006: 
 
Para los bienes de las partidas 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 se entregaran de la siguiente forma 
Entrega Del 08 al 18 de septiembre de 2006 
Inventariado Del 19 al 29 de septiembre de 2006 
Destino Final, en caso de que requieran instalación 
deberá quedar dentro de esta fecha. Del 2 al 20 de octubre 

 
Para los bienes de las partidas2, 3, 6, 6ª, 8, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 24ª , 26, 27, 28, 29 y 30 se entregaran de la 

siguiente forma 
Entrega Del 08 de septiembre al 23 de octubre de 2006 
Inventariado Del 24 de octubre al 03 de noviembre de 2006 
Destino Final, en caso de que requieran instalación 
deberá quedar dentro de esta fecha. Del 4 al 24 de noviembre 

 
3. Anexo Técnico 4, partida número 4 ¿Las escuadras de que color las requieren? ya que las esta pidiendo  

galvanizadas. 
 
R.- GALVANIZADO COLOR NATURAL 
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PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V. 
 
1. PUNTO 8.1 DE BASES, ENTREGA DE LOS BIENES, MENCIONAN PERIODO DE VERIFICACIÓN DE LOS 

BIENES, PERO NO MENCIONAN CUAL SERÁ EL ULTIMO DÍA DE ENTREGA FINAL. SOLICITAMOS SEA 
EN UN PERIODO DE 20 A 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE VERIFICACIÓN, ESTO PARA 
PODER ENVIAR EL MATERIAL EN FLETES COMPARTIDOS Y NO EN FLETES EXCLUSIVOS PARA EL 
FONACOT, CON ESTO OBTENIENDO UN COSTO MUCHO MAS BAJO DE LOS FLETES Y NO 
ENCARECIENDO ASÍ EL PRODUCTO DE UNA MANERA EXAGERADA? 

 
R.- PARA MAYOR EXPLICACIÓN SE LES DA EL SIGUIENTE CALENDARIO DE ENTREGAS, SIENDO LA FIRMA 
DEL CONTRATO-PEDIDO UNICAMENTE EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2006: 
 
Para los bienes de las partidas 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 se entregaran de la siguiente forma 
Entrega Del 08 al 18 de septiembre de 2006 
Inventariado Del 19 al 29 de septiembre de 2006 
Destino Final, en caso de que requieran instalación 
deberá quedar dentro de esta fecha. Del 2 al 20 de octubre 

 
Para los bienes de las partidas2, 3, 6, 6ª, 8, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 24ª , 26, 27, 28, 29 y 30 se entregaran de la 

siguiente forma 
Entrega Del 08 de septiembre al 23 de octubre de 2006 
Inventariado Del 24 de octubre al 03 de noviembre de 2006 
Destino Final, en caso de que requieran instalación 
deberá quedar dentro de esta fecha. Del 4 al 24 de noviembre 

 
2. ANEXO TECNICO NO.4 PARTIDA 2 ESCRITORIO EJECUTIVO. MENCIONAN 3 PIEZAS (PATAS 

SOPORTE) ¿SOLICITAMOS PODER OFERTAR 2 PIEZAS (PATAS SOPORTE)? YA QUE EL PEDESTAL 
METÁLICO QUE COMO SU NOMBRE LO INDICA, TIENE LA FUNCIÓN DE SOPORTE ADEMÁS DE SER 
CAJONERA. CON ESTO HACEMOS CONSTAR QUE LA 3ª PATA ESTA DE SOBRA, POR LO TANTO 
ENCARECIENDO EL PRODUCTO Y REDUCIENDO EL ÁREA DE TRABAJO SIN NECESIDAD. 

 
R.- NO, SON 3 PATAS. 

 
3. ANEXO TECNICO NO.4 PARTIDA  5 ¿SOLICITAMOS SE PRESENTE MUESTRA FÍSICA DE ESTA 

PARTIDA POR SER UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE ARCHIVEROS, Ó LA EVALUACIÓN DE LA 
PARTIDA 1 APLICARA PARA LAS PARTIDAS 1, 5, 9 Y 10? 

 
R.- SI, SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA DE LA PARTIDA 5 Y LA EVALUACION PARA LAS PARTIDAS 1, 9 Y 

10 SE HARA CON LA MUESTRA QUE PRESENTEN PARA LA PARTIDA 1, EN CASO DE NO PARTICIPAR 
EN LA PARTIDA 1 DEBERAN PRESENTAR MUESTRA DE LA PARTIDA EN QUE PARTICIPEN. 
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4.  ANEXO TÉCNICO NO.4 PARTIDA  6 Y 6ª SOLICITAN MUESTRA FÍSICA DE LAS 2 PARTIDAS, 
PODEMOS PRESENTAR SOLAMENTE MUESTRA DE LA PARTIDA 6 YA QUE ES IGUAL EN 
CARACTERÍSTICAS A LA PARTIDA 6ª? 

 
R.- DEBERA PRESENTAR MUESTRA DE LA PARTIDA 6 Y SE TOMARA EN CONSIDERACION PARA AMBAS 
PARTIDAS. 
 
5. ANEXO TECNICO NO.4 PARTIDA  6ª ¿ES CORRECTO QUE EN LA DESCRIPCIÓN DE ESTA PARTIDA 

SOLICITAN 1ª CAJONERA, SI ES UN MODULO DE 3 PLAZAS? 
 

R.- ES UN PEDESTALCON TRES CAJONERAS PARA CADA PLAZA. 
 

6. ANEXO TECNICO NO.4 PARTIDA  12, 16, 17, 18 Y 20 ¿SOLICITAMOS SE OMITA LA PRESENTACIÓN DE 
MUESTRAS FÍSICAS DE ESTAS PARTIDAS YA QUE SOLICITAN CANTIDADES PEQUEÑAS? 

 
R.-SE REQUIERE MUESTRA DE ESTAS PARTIDAS, EXCEPCIÓN DE LA PARTIDA 20  QUE SE EVALUARA DE 
ACUERDO A LA PARTIDA 18, EN CASO DE NO PARTICIPAR EN LA PARTIDA 18 DEBERA PRESENTAR 
MUESTRA DE LA PARTIDA 20. 
 
7. PARTIDA 26 Y 28, SOLICITAN MUESTRA DE LA PARTIDA 28, ¿LA EVALUACIÓN DE ESTA PARTIDA 

APLICARA PARA LAS 2 PARTIDAS? 
 
R.- SI. EN CASO DE NO PARTICIPAR EN LA PARTIDA 28 DEBERA PRESENTAR MUESTRA DE LA PARTIDA 26. 
 

OFFICE AND DESING S.A. DE C.V. 
 
PARTIDAS 3, 6 Y 6ª 
 
NOS PODRÍAN PROPORCIONAR LOS DIBUJOS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS MODULOS QUE REQUIEREN, 
ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE VERLOS FÍSICAMENTE? 
 
R.- DE LA PARTIDA 3 NO SE TIENE NI DIBUJO NI FISICAMENTE Y PARA LA PARTIDA 6 Y 6A ESTAN A SU 
DISPOSICION EN EL PRIMER PISO DE ESTE EDIFICIO. 
 
EN LAS PARTIDAS 6 Y 6ª SOLICITAN MUESTRA FÍSICA Y DE LA PARTIDA 6ª SOLAMENTE SON 2 PIEZAS, Y 
LOS ELEMENTOS SON LOS MISMOS, SERÍA FACTIBLE ENTREGAR COMO MUESTRA FÍSICA UNA MAMPARA, 
UN POSTE, UN REMATE DE MAMPARA Y UNA SECCIÓN DE CUBIERTA Y UNA CAJONERA, A FIN DE QUE 
PUDIERAN CORROBORAR LOS MATERIALES DE CADA ELEMENTO Y LOS SISTEMAS DE ARMADO Y SU 
RESITENCIA Y CON ELLO HACER MENOS GRAVE EL VOLUMEN DE MUESTRAS QUE ESTÁN REQUIRIENDO 
PARA TODA LA LICITACIÓN? 
 
R.- NO, DEBERA ENTREGAR MUESTRA REPRESENTATIVA TOTALMENTE ARMADA CON SUS 
COMPONENTES DE ACUERDO A SU PROPUESTA PARA LA PARTIDA 6, YA QUE SE TOMARA COMO BASE 
PARA LA PARTIDA 6 A 
 



 
FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS 

TRABAJADORES 
 

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL 14120001-019-06, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  

6/11 
 

PARTIDA 7 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 
 
DETERMINAN SOLAMENTE LA CUBIERTA Y EL HECHO DE QUE LLEVARÁ RODAJAS, PERO NO DEFINEN 
COSTADOS, FALDONES, ETC., FALTANDO TAMBIÉN LOS ESPESORES DE CADA ELEMENTO. ¿PODRÍAN 
DARNOS ESTOS DATOS? 
 
R.- DE IGUAL FORMA LOS LATERALES Y EL FALDON DEBERAN SER DE MDF DE 0.32 mm DE ESPESOR, 
CHAPEADO EN MADERA Y DE EL MISMO ESPESOR QUE LA CUBIERTA. 
 
PARTIDA 8 ARCHIVERO DE 4 CAJONES 
 
SOLICITAN POLIESTER EN CUBIERTA Y COSTADOS, LO NORMAL ES QUE LO LLEVE EN LA CUBIERTA, POR 
SER UN ELEMENTO HORIZONTAL, SIN EMBARGO LOS COSTADOS GENERALMENTE SON TERMINADOS EN 
POLIURETANO O POLIACRÍLICO. ¿PODEMOS PROPONER ESTA OPCIÓN? 
 
R.- NO. 
 
DETERMINAN EN ESTE MISMO MUEBLE JALADERA INTEGRADA EN EL FRENTE, SE REFIEREN A REGABOS A 
TRAVÉS DE ENTRECALLES O REBAJOS A LOS COSTADOS, TENIENDO EL FRENTE DE PARCHE O A QUE SE 
REFIEREN ESPECIFICAMENTE? 
 
R.- CON JALADERA INTEGRADA EN EL FRENTE. 
 
PARTIDA 11 
 
SOLICITAN CUBIERTA EN POLIPROPILENO CON JALADERA EN LA CAJONERA Y SIN EMBARGO DEBERÁ SER 
FIJA POR LA PARTE INTERNA, ¿PODRÍAN ACLARAR A QUE SE REFIEREN Y ADICIONALMENTE ES POSIBLE 
PROPONERSELAS CON LOS FRENTES CURVOS? 
 
R.- LA CUBIERTA DEBERA TENER UNA ENDIDURA QUE FUNCIONE COMO LAPICERO Y LAS JALADERAS 
SON EN CADA UNA DE LOS CAJONES QUE DEBERAN SER METALICAS, EMBUTIDAS Y DE MEDIA LUNA, SE 
ACLARA QUE NO VA FIJADO EN LA PARTE INTERNA DEL PEDESTAL, LOS CANTOS PUEDEN SER CURVOS. 
 
PARTIDA 12 
 
SOLICITAN ESTA CREDENZA CON LOS PEDSTALES PARA FIJARSE A LA ESTRUCTURA CO N MINIFIX, NO 
ESTÁN TOMANDO EN CUENTA COMO SE LIGA LA PARTE CENTRAL QUE LLEVA PUERTAS Y AL HABER 
MOVIMIENTO EN TODOS LOS ELEMENTOS, CAJONES Y PUERTAS, EL SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX 
NO ES LO MÁS ACONSEJABLE YA QUE PRESENTARÁ DESAJUSTES CON MUCHA FACILIDAD.  ¿PODEMOS 
OFERTARLO ESTRUCTURADO A BASE DE DIENTE Y CANAL, GENERANDO UN MUEBLE SÓLIDO CON MAYOR 
RESISTENCIA A FIN DE PODER CUMPLIR CON LA GARANTÍA QUE REQUIEREN? 
 
R.- SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE. 
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FINALMENTE ES IMPORTANTE INSISTIR, EN QUE PRACTICAMENTE DE TODAS LAS PARTIDAS DE 
MOBILIARIO SOLICITAN MUESTRA Y REALMENTE APEGANDONOS A SUS ESPECIFICACIONES, TANTO EN 
ESPESORES COMO MATERIALES Y CALIBRES, CON MUESTRAS DE LOS MATERIALES  Y LOS SISTEMAS DE 
ENSAMBLE O ARMADO, SERÍA SUFICIENTE. 
 
ES DECIR MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR A FIN DE QUE UDS. VERIFIQUE 
LA CALIDAD DEL MOBILIARIO QUE ESTARÍAN RECIBIENDO POR PARTE DE CADA UNO DE LOS 
PROVEEDORES. 
 
ADICIONALMENTE LE QUITARÍA A LA LICITACIÓN LO BRUTALMENTE HONEROSA QUE RESULTARÍA PARA 
UN PROVEEDOR QUE PRETENDA ENTRAR EN TODAS LAS PARTIDAS. 
 
OJALA Y SE SENSIBILIZARAN AL RESPECTO Y ACEPTARAN NUESTRA PROPUESTA DE MUESTRAS 
REPRESENTATIVAS DE MATERIALES. 
 

JOSE ANTONIO MEDINA GUTIERREZ 
 

1. En el punto 8.1 de las bases, Entrega de los bienes. 
 
Debido a la variedad y cantidades de los bienes ofertados, solicitamos a la convocante se amplíe el tiempo de entrega 
de los bienes para la verificación correspondiente al primer grupo de partidas, de 10 días naturales a 20 días naturales. 
 
R.- NO, PERO CON EL SIGUIENTE CUADRO SE AMPLIAN LAS FECHAS 
 
Para los bienes de las partidas 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 se entregaran de la siguiente forma 
Entrega Del 08 al 18 de septiembre de 2006 
Inventariado Del 19 al 29 de septiembre de 2006 
Destino Final, en caso de que requieran instalación 
deberá quedar dentro de esta fecha. 

Del 2 al 20 de octubre 

 
Para los bienes de las partidas2, 3, 6, 6ª, 8, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 24ª , 26, 27, 28, 29 y 30 se entregaran de la 

siguiente forma 
Entrega Del 08 de septiembre al 23 de octubre de 2006 
Inventariado Del 24 de octubre al 03 de noviembre de 2006 
Destino Final, en caso de que requieran instalación 
deberá quedar dentro de esta fecha. 

Del 4 al 24 de noviembre 

 
2. En el punto 8.1 de las bases, solicitan la instalación para el equipo correspondiente a la partida 34 

Despachador de turno. Debido al tipo de despachador que es el más sencillo del mercado y a la ubicación de 
las diferentes áreas para su entrega, solicitamos a la convocante se omita la instalación de esta partida, ya 
que sería más caro para la dependencia la instalación que el propio equipo. 

 
R.- SE ACEPTA SU PETICION. 
 

3. En El punto 10.2 Pagos. Favor de explicar la documentación que debemos entregar junto con nuestras 
facturas originales, para su revisión y futuro pago. 
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¿Bastará con entregar al guía de envío de los equipos? 
 

R.- NO, DEBERAN PRESENTAR EL ACUSE DE RECIBO DE ENTREGA EN CADA UNO DE LOS SITIOS. 
 

COLIN MUEBLES S.A. DE C.V. 
 
PARTIDA 2. 
EN LA PARTIDA 2 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVO SOLICITAN UNA TERCER PATA QUE SE COLOCA EN LA 
LATERAL DEL MUEBLES SOLICITAMOS SE PUEDA ELIMINAR, YA QUE LA CAJONERA SOPORTA LA CUBIERTA 
LATERAL Y ESTA TERCER PATA ÚNICAMENTE ENCÁRESE EL PRODUCTO. 
 
R.- NO, SE REQUIEREN LAS TRES PATAS 
 
PARTIDA 3. 
SOLICITAMOS QUE EN ESTA PARTIDA LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA MAMPARA QUE ES EN ACERO CAL 
18 PUEDA TAMBIÉN PROPONERSE EN ALUMINIO EXTRUIDO CAL 12 DUREZA T-5 MEJORANDO LA CALIDAD Y 
RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA INTERNA. 
 
R.- SI, SE ACEPTA. 
 
PARTIDA 3 
LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LAS TAPAS DE LA MAMPARA SEAN EN ACERO SOLICITAMOS NOS 
PERMITAN OFERTAR ESTAS TAPAS EN ALUMINIO RESPETANDO RESISTENCIAS, CALIDAD Y DURACiÓN DEL 
MISMO. 
 
R.- SI, SE ACEPTA. 
 
PARTIDA 3 
LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LAS UNIONES EN "L" O EN "T" SEAN EN ACERO SOLICITAMOS NOS 
PERMITAN OFERTAR UNIONES "L" Y "T" FABRICADAS EN ALUMINIO CALIBRE 12 SUPERANDO LA CALIDAD Y 
RESISTENCIA DE ESTOS MISMOS 
 
R.- SI, SE ACEPTA. 
 
PARTIDA 3. 
LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL ZOCLO SE FABRICADO EN ACERO CAL. 18 SOLICITAMOS NOS 
PERMITAN OFERTAN EL ZOCLO FABRICADO DE ALUMINIO EXTRUIDO CAL 14 DUREZA T-5 MEJORANDO LA 
CALlDA y DISEÑO DEL MISMO. 
 
R.- SI, SE ACEPTA. 
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PARTIDA 3. 
LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EN LAS CUBIERTAS SE PONGA UN PASACABLES DE DISEÑO OVAL 
SOLICITAMOS NOS PERMITAN UTILIZAR UN PASACABLES REDONDO YA QUE ESTO NO AFECTA EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 
 
R.- SI, SE ACEPTA. 
 

APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, SA. DE C.V. 
  
ME REFIERO AL PUNTO 2.2.1 JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACION. 
 
POR LO CUAL SOLICITO SU RESPUESTA ACLARATORIA A LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS: 
 
ME REFIRO AL ANEXO 4: 
 
EN LA PARTIDA 2: 
LAS DIMENCIONES ESTAN EXPRESADAS EN METROS PERO EXISTE UN ERROR EN EL PUNTO DECIMAL ¿ES 
ESTO CORRECTO? (EJEMPLO PEDESTAL METALICO DICE 3.90, FRENTE 5.56 FONDO, 7.20 ALTURA DEBE 
SER 0.39, FRENTE O. 556 FONDO, 0.720 ALTURA). 
 
R.- SI SE RECORRE EL PUNTO DECIMAL. 
 
EN LA PARTIDA 3, 6 Y 6ª: 

1. ¿SOLICITO PLANOS O VIÑETAS DE LOS BIENES QUE REQUIEREN? 
 
R.- DE LA PARTIDA 3 NO SE TIENE NI DIBUJO NI FISICAMENTE Y PARA LA PARTIDA 6 Y 6A ESTAN A SU 
DISPOSICION EN EL PRIMER PISO DE ESTE EDIFICIO. 
 
2. ¿SOLICITO QUE LOS PANELES TENGAN UNA TOLENCIA DE + - 2 CMS. EN ALTURA 
 
R.- SI SE ACEPTA 
 
3. ¿SOLICITO QUE LOS CANTOS DE LAS CUBIERTAS SEAN PROTEGIDOS POR UNA MOLDULA PLASTICA DE 
1 MM A 3 MM, DE ESPESOR? 
 
R.- SI SE ACEPTA 
 
4. SOLICITAN MUESTRA FISICA PARA PARTIDA 3, 6, Y 6a SIENDO ESTAS "EQUIVALENTES" EN SUS 
COMPONENTES VARIANDO SOLO EN DIMENCIONES ¿POR LO QUE SOLICITO SE ENTREGUE SOLO LA 
MUESTRA DE LA PARTIDA 6 EN REPRESENTACION DE LAS TRES PARTIDAS? 
 
R.- SI SE ACEPTA 
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5. ¿SOLICITO QUE LAS MUESTRAS FISICAS PUEDEN SER ENTREGAR SERAN EN CUALQUIER COLOR? 
 
R.- SI, SE ACEPTA DE CUALQUIER COLOR PARA LA MUESTRA. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este acto se constato que en el modulo de COMPRANET no se recibieron Preguntas para esta licitación por 
medios Remotos de Comunicación Electrónica 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se preguntó a los licitantes participantes que hicieron acto de presencia en ésta junta si no tenían alguna otra pregunta 
u observación, a lo que los representantes de las empresas JOSÉ ANTONIO MEDINA GUTIÉRREZ  Y PRODUCTOS 
METALICOS STEELE S.A. DE C.V., respondieron que si:, 

 
JOSÉ ANTONIO MEDINA GUTIÉRREZ 

 
Para la partida 33 calculadoras se acepta 1 año de garantía? 
 
R.- SI. 
 
PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V. 
 
La adjudicación de las partidas 1, 9 y 10 será para un solo proveedor 
 
R.- NO, SERA POR PARTIDA. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo tanto se dio por terminada ésta junta de aclaraciones a las 13:30 horas del día 14 de agosto de 2006, firmando 
al calce y al margen los que en ella intervinieron como constancia de su participación. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los Funcionarios:   
 
C. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista  
Representante de la Subdirección General de Administración. 

 

  
Lic. Celia Nájera Alarcón.  
Representante del Área Jurídica. 

 

  
Lic. Marcela Valadez Quintero 
Representante del Área Técnica 

 

  
Lic. Lidia Illescas Reyo  
Representante del Área Técnica 

 

 
Por parte de los Proveedores:   
 
C. Gustavo Rodríguez Cosey  
PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.  
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Lic. Heron Sánchez Pimentel  
JEVI MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIONES S.A. DE C.V.  
  
C. José Antonio Medina Gutiérrez  
JOSÉ ANTONIO MEDINA GUTIÉRREZ  
  
Arq. Mauricio García Alvarado  
APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUKE S.A. DE C.V.  
  
Arq. Marco A. Colin.  
COLIN MUEBLES S.A. DE C.V.  
  
Lic. Martín López Flores  
LUKU S.A.  
  
C. Juana Campillo Rincón  
OFFICE AND DESING S.A. DE C.V.  
  
Lic. Benjamín Oñate M.  
INDUSTRIAS RIVIERA S.A. DE C.V.  

 


